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CRNA GORA
OPSTINA HERCEG NOVI
Broj: (- |- 01 % - ,u)SSLQB

Herceg Novi, 4. M .20L5.

Na osnovu €lana 26 stav 1 tacka 1 Zakona o javnim nabavkama ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
074/19, 3/231011/23) i ¢lana 3 Pravilnika o na&inu sprovodenja jednostavnih nabavki (,Sluzbeni
list Crne Gore“ br. 016/23, 20/23 i 36/23) zakljuéuje se

UGOVOR O VRSENJU USLUGE
Zaklju¢en u Herceg Novom izmedu:

1. OPSTINE HERCEG NOVI sa sjedistem u Herceg Novom, na adresi Trg marsala Tita br. 2, PIB:
02008459, koju zastupa predsjednik opstine Stevan Kati¢ (u daljem tekstu NARUCILAC)
|
2. ,HYDROGIS SYSTEM“D.0.0. sa sjedistem u Podgorici, Dura Jaksi¢a br. 19, Podgorica, PIB
02764962, broj Ziro rauna 530-16987-74 kod NLB banke ad Podgorica, koga zastupa izvréni
direktor Drago Daci¢ (u daljem tekstu : PROJEKTANT)

Clan1

Predmet ovog ugovora je usluga izrade Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose i Klinci
na poluostrvu Lustica, Op3tina Herceg Novi, koje PROJEKTANT pruza u svemu prema prihvaéenoj
Ponudi.

Clan 2

PROJEKTANT se obavezuje da ¢e pruZiti usluge navedene u Clanu 1 ovog Ugovora u skladu sa
tehnickim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta, a u svemu
prema: Projektnom zadatku broj 01-1-018-2289/2023 od 17.11.2023. godine, usvojenoj
Koncepciji tehnickog rjeSenja vodovoda na poluostrvu Lustica i revidovanom Glavnom projektu
vodovodne infrastrukture na poluostrvu Lustica, te Zakonom o planiranju prostora i izgradnji
objekata (“Sl.list CG”, br. 064/17, 044/18, 063/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i vazeéim
Pravilnikom o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta (”Sl.list CG”,
br.044/18 i 43/19).

Clan 3
Vrijednost ugovora bez uracunatog PDV-a: 7.851,24 €

Ilznos PDV-a: 1.648,76 £
Ukupan iznos sa PDV-om: 9.500,00 €
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NARUCILAC se obavezuje da ¢e placanje vr&iti virmanski na ¥iro racun PROJEKTANTA broj 530-
16987-74, naziv banke: NLB banka ad Podgorica.

Placanje ¢e se vriti prema sledecoj dinamici:

- 20% ugovorenog iznosa platice se nakon izrade geodetskih podloga, u roku od osam dana;

- 40% ugovorenog iznosa platice se nakon dostavljanja Glavnog projekta i saglasnasti od strane
D.0.0. "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi, u roku od 8 dana i

- 40% ugovorenog iznosa plati¢e se nakon dobijanja pozitivnog izvjestaja Revidenta, u roku od
osam dana.

Clan 4

Rok za izradu geodetskih podloga je 10 kalendarskih dana od dana zaklju¢enja ugovora. Izrada
Glavnog projekta i predaja Revidentu u roku od 50 kalendarskih dana od dana dana zakljucenja
ugovora.

Mijesto izvrSenja ugovora: Herceg Novi.

Clans

Reviziju glavnog projekta iz ¢lana 1 ovog Ugovora vriice revident angafovan od strane
NARUCIOCA nakon sprovedene procedure saglasno Zakonu o javnim nabavkama, u skladu sa
odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore“ br. 64/17,
44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i4/23).

Clan 6

NARUCILAC se obavezuje:

- danadan zakljucenja ugovora preda PROJEKTANTU Projektni zadatak broj 01-1-018-2289/23
od 17.11.2023. godine, koncepciju tehniCkog rjeSenja vodovoda na poluostrvu Luttica i
revidovan Glavni projekat vodovodne infrastrukture na poluostrvu Lustica;

- davrsi kontrolu kvaliteta vr$enja usluga,

- da organizuje sa PROJEKTANTOM primopredaju dokumentacije,

- da po dogovorenom terminu i planu PROJEKTANTA uvede u posao i da obezbijedi sve
potrebne uslove za nesmetano obavljanje posla,

- daimenuje lice koje ¢ée biti zaduZeno da u toku vrienja usluge vrsi uvid u gotovost i kvalitet

~ dostavljene dokumentacije,

- da PROJEKTANTU uredno plaéa za izvréene usluge na nacin kako je to predvideno
Ugovorom.



Clan 7

PROJEKTANT se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruia u skladu sa prihvaéenom ponudom,
tehni¢kim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta, a u
svemu prema: Projektnom zadatku broj 01-1-018-2289/23 od 17.11.2C23. godine, usvojenoj
Koncepciji tehnickog rjeSenja vodovoda na poluostrvu Luitica i revidovanom Glavnog
projekta vodovodne infrastrukture na poluostrvu Lustica, te Zakonu o planiranju prostora i
izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 064/17, 044/18, 063/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i
vaZe¢em Pravilniku o naéinu izrade i sadrZini tehni¢ke dokumentacije za gradenje objekta
("Sl.list CG”, br. 044/18 i 43/19),

- da imenuje ovlad¢enog inZenjera koji ¢e rukovoditi izradom cjelokupne tehnicke
dokumentacije i ovlad¢enog inZenjera za svaku vrstu projekta,

- da sve informacije u vezi sa poslovanjem NARUCIOCA i dogadaje u vezi sa tim smatra
povjerljivim i kao takve ¢uva u svakom momentu, osim ako NARUCILAC da uputstva da
ponudac sa kojim bude zakljuen ugovor o javnoj nabavci iste objelodani. To znaéii da ih ne
smije objaviti niti na drugi nacin uéiniti dostupnim drugim osobama. Postupanje protivno
tome bez prethodnog odobrenja NARUCIOCA znati povredu medusobnog povjerenja i ovog
Ugovora,

- da usluge pruZa kvalifikovanom radnom snagom,

- darukovodi izvrdenjem svih usluga,

- da obezbijedi i cuva kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge,

- da odmah po zahtjevu NARUCIOCA ili revidenta, pristupi otklanjanju uocenih nedostataka i
propusta u obavljanju posla,

- da za sve eventualne izmjene na tehni¢koj dokumentaciji (glavnog projekta) zatrazi
saglasnost od NARUCIOCA,

- da u slucaju da izvodac radova primijeti nedostatke u glavnom projektu, a da je struéni
nadzor ocijenio da su primjedbe izvodada radova opravdane, izvri izmjenu Glavnog projekta,
o svom trosku,

- u slucaju da struéni nadzor obavijesti nadlezni inspekcijski organ da izvoda¢ radova zbog
nedostataka prouzrokovanih nepredvidenim okolnostima ne moZe da izvodi radove po
revidovanom glavnom projektu, izvrsi izmjenu glavnog projekta nakon prijema Zapisnika
nadleZnog inspekcijskog organa kojim se potvrduje postojanje nepredvidenih okolnosti,

- da nadoknadi svu $tetu NARUCIOCU, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim
radom.

Clan 8

U slucaju negativnog lzvjestaja od strane revidenta, u kome se navodi neusaglasenost projektne
dokumentacije sa Projektnim zadatkom, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata,
posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uredena ovim Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata, kao i uslovima oblikovanja i materijalizacije, posebno u
odnosu na ambijentalna svojstva podrudja, ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat;



medusobne uskladenosti svih djelova tehnictke dokumentacije, kao i predmjera i predracuna svih
radova na gradenju objekta, revident je duzan da isti dostavi NARUCIOCU i PROJEKTANTU.
PROJEKTANT se obavezuje da bez odlaganja postupi po eventualnim primjedbama revidenta i
izvrsi izmjenu glavnog projekta.

Clan9

PROJEKTANT je duZan, prilikom izrade tehnicke dokumentacije koju ¢e nakon izrade dostaviti
NARUCIOCU i na osnovu koje ¢e biti izvodeni radovi, da predmijer i predratun radova, koji €ini
sastavni dio tehni¢ke dokumentacije prikaZe tabelarno, saglasno tekstu tehni¢ke dokumentacije.
Prilikom navodenja opisa i bitnih karakteristika predmeta nabavke, PROJEKTANT, saglasno ¢lanu
88 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG“, br. 074/19, 3/23 i 11/23), ne smije da
prilagodava iste odredenom privrednom subjektu ili odredenom predmetu.

PROJEKTANT je duZan da u predmjeru i predra¢unu radova, koji &ini sastavni dio tehnicke
dokumentacije, ukoliko se poziva na tehnicke karakteristike, robni znak, patent ili tip, posebno
porijeklo ili proizvodnju koje oznacavaju robe, usluge ili radove, ako se ne moie precizno i
razumljivo opisati predmet nabavke u skladu sa ¢lanom 87 stav 4 Zakona o javnim nabavkama,
takvi navodi budu praceni rije¢ima ,,ili ekvivalentno”, uz navodenje kriterijuma za utvrdivanje
ekvivalentnosti predmeta nabavke ili navodenje standarda koji treba da ispunjava predmet
nabavke.

€lan 10

Dokumentacija izradena od strane PROJEKTANTA i dostavljena NARUCIOCU postaje vlasniétvo
NARUCIOCA, svi lzvestaji i ostala dokumenta koje PROJEKTANT dostavi NARUCIOCU, momentom
predaje postaju vliasnistvo NARUCIOCA.

€lan 11

Ako PROJEKTANT bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi usluge koji su predmet ovog Ugovora u
ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorne kazne penale 2,0 %o (dva
promila) od ugovorene cijene izvrSenih usluga za svaki dan prekoradenja ugovorenog roka
zavrsetka usluga. Visina ugovorne kazne ne moZe precéi 10 % od ugovorene cijene izvrsenih
usluga.

U slu¢aju da PROJEKTANT zadocni sa ispunjenjem, NARUCILAC ima pravo da zahtijeva i ispunjenje
obaveze i ugovornu kaznu. NARUCILAC se obavezuje da zahtijeva ugovornu kaznu zbog
zadocnjenja ako je primio ispunjenje obaveze, sa obavezom, da bez odlaganja obavijesti
PROJEKTANTA da zadrzava svoje pravo na ugovornu kaznu.

Ako NARUCIOCU nastane $teta zbog prekoraéenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu
veéem od ugovorene kazne, tada je PROJEKTANT duzan da plati NARUCIOCU pored ugovorene
kazne i iznos naknade 3tete koji prelazi visinu ugovorene kazne, kao i pravo NARUCIOCA je da
zahtijeva razliku do potpune naknade Stete.



Clan 12

Ukoliko poslije zaklju€enja Ugovora nastupe okolnosti vise sile koje dovedu do ometanja ili
onemogucavanja izvrdenja ugovornih obaveza, rokovi izvrienja obaveza ugovornih strana ée se
produziti za vreme trajanja vise sile.

Visa sila podrazumijeva ekstremne i vanredne dogadaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se
dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti sprije¢eni od strane pogodene
visom silom. ViSom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, pozari, politi¢ka zbivanja (rat,
neredi veceg obima, Strajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.
Ugovorna strana pogodena viSom silom, odmah ¢e u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o
nastanku nepredvidenih okolnosti i dostaviti odgovarajuée dokaze.

Clan 13

NARUCILAC ¢e raskinuti ugovor 0 javnoj nabavci ako ustanovi da kvalitet pruzenih usluga ili na¢in
na koje se pruzaju, odstupa od trazenog, odnosno ponudenog kvaliteta iz ponude PROJEKTANTA;
PROJEKTANT po zahtjevu NARUCIOCA ili revidenta, ne pristupi otklanjanju uoéenih nedostataka
i propusta u obavljanju posla; PROJEKTANT, u slucaju dostavljanja negativnog izvjestaja
revidenta, ne postupi po eventualnim primjedbama revidenta na koje je bio upozoren i ne izvri
izmjenu glavnog projekta; PROJEKTANT kasni sa zavrSetkom pruzanja usluge.

PROJEKTANT ce raskinuti ugovor ukoliko NARUCILAC ne vrii uplate na ugovoreni nacin.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti
naznageno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovorne strane mogu dogovoriti sporazumni raskid Ugovora u slu€aju da zajednicki procijene
da se Ugovor ne moZe realizovati u predvidenim rokovima i na predviden nacin.

Clan 14

Ugovor o javnoj nabavci zaklju€en uz krSenje antikorupcijskog pravila iz ¢lana 38 Zakona o javnim
nabavkama Crne Gore ( ,Sl.list CG” br. 74/19, 3/23 i 11/23), je nistav.

Clan 15

Za sve 5to nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o
obligacionim odnosima ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 47/08, 4/11 i 22/17) i drugih pozitivnih
propisa.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pecatom Narucioca, nakon potpisa obje
ugovorne strane.



Sve eventualne sporove koji mogu proistedi iz Ovog ugovornog odnosa, ugovorne strane ce
pokusati da rijege sporazumno.

Ukoliko sporovi medu ugovornim stranama ne buduy rijeSeni sporazumno, ugovara se nadleznost
Privrednog suda Crne Gore.

Clan 17

Ovaj ugovor je sacinjen u 6 (3est) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadriava
Po 3 (tri) primjerka. Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor proéitale, razumjele i da
ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

PROJEKTANT
~HYDROGIS

/Drago D3




