

Naručilac: **OPŠTINA HERCEG NOVI**
 Broj: 01-1-031- *16211/19*
 Mjesto i datum: Herceg Novi, *25*.07.2019. godine

UGOVOR

O IZGRADNJI BRVNARE ZA POTREBE AVANTURISTIČKOG PARKA NA VRBANJU

Zaključen između:

1. **OPŠTINE HERCEG NOVI**, Trg Maršala Tita br.2, matični broj 02008459, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, u daljem tekstu **Naručilac**

i

2. **“RAKOVA NOGA“ D.O.O. IZ BAOŠIĆA**, ul. Baošići b.b. PIB 03272109, PDV 90/31-03281-1, žiro račun 520-36409-70, koga zastupa izvršni direktor Radenko Benderać, u daljem tekstu **Izvođač**.

Ugovorene strane su se sporazumjele o sledećem:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izgradnja brvnare za potrebe Avanturističkog parka na Vrbanju, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 02-2-4042-59/19 od 17.07.2019. godine i prema ponudi ponuđača broj 02-2-4042-59/19 -1/1 od 19.07.2019. godine i to:

1.	Izgradnja montažne kućice dimenzija 6x5 m2, sa jednim unutrašnjim pregradnim zidom. U cijenu obuhvatiti izolaciju krova stiroporom debljine D=10 cm.	kom	1
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---

2.	Stolarija (tipskih dimenzija) se sastoji od: - vrata - prozori	kom kom	3 3
3.	Unutrašnja izolacija zidova	m2	55
4.	Sprovođenje elektro i vodovodnih instalacija	paušal	
5.	Nabavka i ugradnja wc sanitarija - lavabo - wc šolja	kom kom	1 1

Član 2

Izvođač se obavezuje da Naručiocu izvrši izgradnju brvnare po specifikaciji datoj u zahtjevu za dostavljanje ponuda, a Naručilac se obavezuje da preuzme i plati Izvođaču vrijednost izvršenih radova prema prihvaćenoj cijeni iz ponude broj 02-2-4042-59/19-1/1 od 19.07.2019. godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi iznosi **10.000,00 €** sa uračunatim PDV-om. (slovima: deset hiljada eura).

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu na žiro račun Izvođača broj 520-36409-70 na sledeći način:

- avans 20%
- ostatak u roku od 7 dana nakon završenog posla

ROK

Član 5

Rok izgradnje brvnare je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora i uplate avansa

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz postojanje sukoba interesa na strani naručioca ili ponuđača ništavan je.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 7

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 8

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 10

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić



IZVOĐAČ

„Rakova noga“ doo

Izvršni direktor

Radenko Benderać

