



CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Broj: 01-1-018- 1413/24
Herceg Novi, 12.07.24

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

**pretraživanja sumnjivih površina od zaostalih nus i uklanjanja zaostalih nus i radova
rušenja kod tvrđave Španjola**

zaključen između:

1. **Naručioca:** Opštine Herceg Novi sa sjedištem u Herceg Novom, Trg maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

2. **Ponudāča:** DOO "BOKIĆ" Herceg Novog, sa sjedištem u Herceg Novom, II Dalmatinske brigade 60, PIB: 02649047, broj računa: 510-14993-69 kod CKB banke, samostalna* ponuda sa podugovaračem "Big Blue Montenegro company" d.o.o. iz Podgorice, sa adresom: Bulevar Stanka Radonjića 31, PIB: 03339050, koga zastupa izvršni direktor Željko Bokić, (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove pretraživanja sumnjivih površina od zaostalih nus i uklanjanja zaostalih nus i radova rušenja kod tvrđave Španjola, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. #75460 od 03.07.2024. godine i ponudom ponudāča br. #107242 od 06.07.2024.godine.

Član 2

Dio posla koji se povjerava podugovaraču "Big Blue Montenegro company" d.o.o. iz Podgorice, sa adresom: Bulevar Stanka Radonjića 31, PIB: 03339050, iznosi 24,00 % odnosi se na: DEMINERSKE RADOVI: Protivminsko izviđanje, iskop, identifikacija, uklanjanje i konačno zbrinjavanje NUS-a u saradnji sa MUP-om. Pozicija podrazumjeva: - Uklanjanje rastinja -

Pretraživanje terena i protivminsko izviđanje - Određivanje i obilježavanje registriranih anomalija - Analiza i obrada podataka - Vođenje dnevnika rada - Izrada izvještaja: dnevnih, nedeljnih, finalnog- Uklanjanje rastinja - Obilježavanje trasa i terena za izviđanje - Iskop na pozicijama registrovanih anomalija ručno - Identifikacija i utvrđivanje statusa NUS-a - Uklanjanje u privremeno odlagalište NUS-a - Konačno zbrinjavanje u saradnji sa MUP-om - Vođenje dnevnika rada - Izrada izvještaja: dnevni, periodični, finalni - Izdavanje sertifikata očišćenosti od NUSa- Izrada izvještaja: dnevni, periodični, finalni

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za ugovorene vrste radova, posebno IMAS standardima (International mine action standards).

Član 4

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od :

18.870,00 € bez PDV-a,
3.962,70 € PDV i
22.832,70 € sa uračunatim PDV-om.

(slovima:dvadesetdvijehiljadeosamstotinatridesetdvaeuraisedamdesetcenti)

U ukupnu cijenu su uračunati svi troškovi vezani za realizaciju predmetne nabavke.

Član 5

Plaćanje će biti izvršeno na žiro račun izvođača, virmanski u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzor

Član 6

Rok za završetak radova je 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

IZVOĐAČ ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane NARUČIOCA bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka

određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. IZVOĐAČ ne može zahtijevati produženje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvođenje radova.

NARUČILAC nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga IZVOĐAČ u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene vremena za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane NARUČIOCA.

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika za potrebnim sertifikatima za kopneno i podvodno razminiranje prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova.

IZVOĐAČ se obavezuje da primjeni mjere zaštite na radu propisane važećim zakonskim propisima Crne Gore.

Član 8

Radovi navedeni u specifikaciji koji su predmet ovog ugovora podrazumijevaju sljedeće:

Protivminsko izviđanje, iskop, identifikacija, uklanjanje i konačno zbrinjavanje NUS-a u saradnji sa MUP-om. Pozicija podrazumjeva: - Uklanjanje rastinja - Pretraživanje terena i protivminsko izviđanje - Određivanje i obilježavanje registriranih anomalija - Analiza i obrada podataka - Vođenje dnevnika rada - Izrada izvještaja: dnevnih, nedeljnih, finalnog- Uklanjanje rastinja - Obilježavanje trasa i terena za izviđanje - Iskop na pozicijama registrovanih anomalija ručno - Identifikacija i utvrđivanje statusa NUS-a - Uklanjanje u privremeno odlagalište NUS-a - Konačno zbrinjavanje u saradnji sa MUP-om - Vođenje dnevnika rada - Izrada izvještaja: dnevni, periodični, finalni - Izdavanje sertifikata očišćenosti od NUS-a- Izrada izvještaja: dnevni, periodični, finalni. Ručno lomljenje AB ploča kompresorom. Ploče su debljine $d=12-15\text{cm}$. Sječenje metalne, limene konstrukcije autogenim bocama i brenerom. Konstrukciju isjeći na komade pogodne za transport kamionom. Odvoz šuta na deponiju. Pozicija podrazumjeva utovar materijala u kolica, odvoz kolicima do mjesta utovara u kamion na udaljenosti cca.70m, utovar u kamion i odvoz na deponiju.

Član 9

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema specifikaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih

normativa i normi kvaliteta, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 10

NARUČILAC će raskinuti ugovor ako IZVOĐAČ prekrši bilo koju svoju ugovornu obavezu. U slučaju raskida Ugovora iz prethodnog stava NARUČILAC će o tome pismenim putem obavjestiti IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ može zatražiti raskid ugovora ukoliko NARUČILAC ne ispunjava ugovorene obaveze tj. ne plaća IZVOĐAČU u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

NARUČILAC i IZVOĐAČ će sporazumno raskinuti ugovor ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova.

Član 11

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19, 3/23 i 11/23) ništavan je.

Član 13

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između NARUČIOCA i IZVOĐAČA ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

OPSTINA HERCEG NOVI

Stevan Katić, predsjednik



IZVOĐAČ

D.O.O. "BOKIĆ"

Željko Bokić, izvršni direktor

