

**CRNA GORA**  
**OPŠTINA HERCEG NOVI**

Kabinet Predsjednika

Broj: 01-1-018-739/2020  
 Herceg Novi, 12.05.2020.

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA**

zaključen između:

**1. Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

**2. Ponuđača: D.O.O."Role inženjering"** sa sjedištem u Herceg Novog, 29. decembra br. 16, Igalo, PIB: 024537783, PDV: 90/31-01024-9; br.računa: 565-561-53 kod Lovćen banke, koga zastupa direktor Velimir Rostović (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

**PREDMET**

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na izgradnji potpornog zida na kat.parc. 180 KO Sutorina, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. 02-2-426-39/2020 od 06.05.2020. godine i ponudom ponuđača br. 02-2-426-39/2020-1/3 od 11.05.2020. godine, i to:

R.br	Opis radova	Jed. mjere	Količina
1.	Rad bagera na iskopu zemlje III kategorije u širokom otkopu (cca200m <sup>3</sup> ) i za temelj zida (cca 40m <sup>3</sup> ) sa odvozom zemlje do 300m udaljenosti	pauš.	

2.	Izrada oplata i betoniranje temelja zida, krajnjih zidova, kontrafora dim. 60x50 (cca120m) kao i betonskih stopa za stub kandilabera (3 kom)	m <sup>3</sup>	36
3.	Izrada oplata i betoniranje zidova d=20cm, visine 1,5m (cca 120m'), kao i betoniranje stubova za kandilabere (3 kom) dimenzija 45x45 betonom MB30	m <sup>3</sup>	36
4.	Tamponiranje i nabijanje podloge do potrebne stišljivosti, njeno armiranje sa Q188 i betoniranje d=12cm, betonom MB30	m <sup>2</sup>	40
5.	Potrebna armatura za gornju poziciju	kg	3.850
6.	Nasipanje bagerom iza izgrađenog zida zemljom iz iskopa (uz korištenje dampera)	pauš.	

## Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

## CIJENA

### Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **16.940,00 € sa uračunatim PDV-om.**  
(slovima: šesnaesthiljadadevetstotinačetdeseteura)

## PLAĆANJE

### Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se na žiro račun izvođača radova br: 565-561-53 kod Lovćen banke po izvršenim radovima i ispostavljanu fakture.

## **ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA**

### **Član 5**

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od dvadeset dana od dana zaključenja Ugovora.

### **Član 6**

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine.

## **OSTALE ODREDBE**

### **Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

### **Član 8**

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.  
Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

### **Član 9**

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

#### Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

#### Član 11

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika Opštine.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

### **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

#### Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

### **SPOROVI**

#### Član 13

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

#### Član 14

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

#### IZVOĐAČ

D.O.O. "Role inženjering"

Direktor

Velimir Rostović



#### NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić

