

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj: 01-1-018-2086/23  
Herceg Novi, 17.10.2023.

## UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen između:

- 1. Naručioća:** Opštine Herceg Novi sa sjedištem u Herceg Novom, Trg maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC) i
- 2. Ponuđača:** d.o.o. Big Blue Montenegro company, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Stanka Radonjića 31/3, PIB: 03339050, broj računa: 520-42304-39 kod Hipotekarne banke, koga zastupa izvršni direktor Igor Dubljević, (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na pretraživanju terena i uklanjanju pronađenih NUS-a na Luštici, u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 62905 od 09.10.2023. godine i ponudom ponuđača br. 91174 od 12.10.2023. godine.

### Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za ugovorene vrste radova, posebno IMAS standardima ( International mine action standards).

### Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od : 20.982,30 € bez PDV-a, 4.406,28€ PDV i 25.388,58€ sa uračunatim PDV-om. U ukupnu cijenu su uračunati svi troškovi vezani za realizaciju predmetne nabavke.

#### Član 4

Plaćanje će biti izvršeno na žiro račun izvođača, virmanski, na sledeći način: 10% ugovorenog iznosa po potpisivanju ugovora, ostatak po izvršenom poslu i ispostavljanju fakture.

#### Član 5

Rok za završetak radova je 10 dana od dana potpisivanja ugovora i uplate avansa.

IZVOĐAČ ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane NARUČIOCA bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. IZVOĐAČ ne može zahtijevati produženje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvođenje radova.

NARUČILAC nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga IZVOĐAČ u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene vremena za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane NARUČIOCA.

#### Član 6

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika za potrebnim sertifikatima za kopno i podvodno razminiranje prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova.

IZVOĐAČ se obavezuje da primjeni mjere zaštite na radu propisane važećim zakonskim propisima Crne Gore.

#### Član 7

Radovi navedeni u specifikaciji koji su predmet ovog ugovora podrazumijevaju sljedeće: obilježavanje trase, uklanjanje rastinja, pretraživanje terena (kopna i podmorja) i protivminsko izviđanje, određivanje i obilježavanje registrovanih anomalija, iskop na pozicijama registrovanih anomalija ručno i građevinskom mašinom, identifikacije i utvrđivanje statusa NUS-a, uklanjanje NUS-a u privremeno odlagalište, konačno zbrinjavanje u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, vođenje dnevnika rada, izrada dnevnih i finalnog izvještaja i izdavanje sertifikata očišćenosti od NUS-a.

## Član 8

Nadzor nad izvedenim radovima će se regulisati naknadnim rješenjem predsjednika opštine.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema specifikaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

## Član 9

NARUČILAC će raskinuti ugovor ako IZVOĐAČ prekrši bilo koju svoju ugovornu obavezu. U slučaju raskida Ugovora iz prethodnog stava NARUČILAC će o tome pismenim putem obavjestiti IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ može zatražiti raskid ugovora ukoliko NARUČILAC ne ispunjava ugovorene obaveze tj. ne plaća IZVOĐAČU u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

NARUČILAC i IZVOĐAČ će sporazumno raskinuti ugovor ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova.

## Član 10

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

## Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19, 3/23 i 11/23) ništavan je.

## Član 12

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.  
Ukoliko sporovi između NARUČIOCA i IZVOĐAČA ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

## Član 13

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

**NARUČILAC**  
**OPŠTINA HERCEG NOVI**  
Stevan Katić, predsjednik



**IZVOĐAČ**  
**D.O.O. "BIG BLUE MONTENEGRO COMPANY"**  
Igor Dubljević, izvršni direktor

*Igor Dubljević*

