

OPŠTINA HERCEG NOVI
Broj: 01-1-018-2045/24
Herceg Novi, 5.11.24

D.O.O. **GENESIS**
PROJECT
Broj: 21
Podgorica, 01. 11. 2024 god.

UGOVOR O VRŠENJU USLUGE

Ovaj ugovor zaključen je između:

- 1. Naručioca: Opštine Herceg Novi** sa sjedištem u Herceg Novom, sa adresom Trg maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koju zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC)
i
- 2. Ponuđača: "GENESIS PROJECT" d.o.o.** iz Podgorice sa adresom: Vasa Raičkovića br. 32, Podgorica, broj računa: 51000000002322123 kod Crnogorske komercijalne banke ad; PIB 02737612, koga zastupa izvršni direktor Tošić Tošo (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je vršenje usluge revizije Glavnog projekta izgradnje sportskog objekta i objekta privrednog razvoja sa pristupnom saobraćajnicom, u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 80123 od 10.10.2024. godine, Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda br. 02-21-426-95/2024-2 od 25.10.2024. godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 02-21-426-95/2024-3 od 28.10.2024. godine, kao i ponudi IZVRŠIOCA, šifra ponude 113239 od 11.10.2024. godine, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

IZVRŠILAC se obavezuje da će izvršiti uslugu navedenu u članu 1 ovog Ugovora, na način propisan Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i Pravilnikom o načinu vršenja revizije Glavnog projekta ("Sl.list CG" br. 18/18).

Član 2

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi

3.500,00 € bez PDV-a,

735,00 PDV

4.235,00 sa uračunatim PDV-om.

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje izvršiti na žiro račun 51000000002322123 kod Crnogorske komercijalne banke ad Podgorica.

• Plaćanje će biti izvršeno u roku od 30 dana nakon završene pozitivne revizije, po ispostavljenom računu odobrenom od strane naručioca. Osnov za ispostavljanje računa je završena tehnička kontrola dokumentacije. Revizija je završena kada je završena primopredaja ovjerene revidovane tehničke dokumentacije i dostavljen pozitivni izveštaj o izvršenoj reviziji glavnog projekta.

Član 3

Revizija glavnog projekta vršiće se uporedo sa izradom Glavnog projekta (revident je dužan da reviduje dijelove glavnog projekta tokom izrade istog) a krajnji rok za dostavu konačnog izvještaja je 20 dana od dostavljanje kompletne projektne dokumentacije.

Mjesto izvršenja ugovora: Herceg Novi.

U slučaju ponovne revizije korigovane dokumentacije, Revident je u obavezi da dostavi novi izvještaj revizije u roku od 5 dana od dana dostavljanje iste.

Ako Izvršilac bez krivice Naručioca ne izvrši reviziju projektne dokumentacije koja je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne 1% (jedan posto) ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja, a najviše do 15% ugovorene vrijednosti usluga. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za vršenje revizije u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi ugovorene kazne.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako IZVRŠILAC ne bude izvršio svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom i kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora, odstupa od traženog.

NARUČILAC ima pravo da jednostrano raskine ugovor ako izvršilac nakon isteka ugovorenog roka i dostavljene urgencije od strane NARUČIOCA, u ostavljenom roku ne dostavi izvještaj revizije. Ako se projekat dostavlja IZVRŠIOCU na reviziju po drugi put, Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko IZVRŠILAC u roku od 5 dana ne dostavi izvještaj revizije.

IZVRŠILAC ima pravo da jednostrano raskine ugovor ako NARUČILAC neopravdano ne izvrši plaćanje u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

NARUČILAC i IZVRŠILAC usluga će sporazumno raskinuti ugovor ako dođe do trajne obustave ili zabrane vršenja revizije.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, IZVRŠILAC je dužan da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji do dana raskida ugovora i da NARUČIOCU vrati svu preuzetu dokumentaciju.

Član 5

Ako IZVRŠILAC u izvršenoj reviziji projektne dokumentacije ne utvrdi propuste i nedostatke u revidovanoj projektnoj dokumentaciji, zbog kojih bi došlo do izmjena projektne dokumentacije (zaboravljenih pozicija, neusklađenosti pozicija arhitekture i instalacija, nepotpunih crteža i detalja i sl.), dužan je da NARUČIOCU nadoknadi štetu koja nastane zbog navedenih propusta revizije u punom iznosu.

IZVRŠILAC se obavezuje da na zahtjev NARUČIOCA u roku od 5 dana, izvrši ponovnu reviziju projekta o svom trošku u slučajevima:

- ukoliko projekat nije usklađen sa stanjem na terenu;
- ukoliko Izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta IZVRŠIOCA u reviziji tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom.

Član 6

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) ništavan je.

Član 8

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA NARUČIOCA

Opština Herceg Novi
Stevan Katić, predsjednik



ZA IZVRŠIOCA

"GENESIS PROJECT d.o.o.
Tošo Tošić, izvršni direktor

