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UGOVOR O 1ZVOPENJU RADOVA NA PROSIRENJU PUTA SUSCEPAN - MOJDEZ

Zakljucen izmedu:

1. Opstine Herceg Novi sa sjediStem u Herceg Novom, Trg marsala Tita br. 2, PIB:
02008459, koga zastupa predsjednik opstine Stevan Katic¢, (u daljem tekstu:
NARUCILAC)

i

2. Piros sa sjedi$tem u Podgorici, Vijenac Kosovskih junaka 6, PIB: 02223333, broj Ziro
raduna: 520-189105-15 kod Hipotekarne banke, koga zastupa ovlasceno sluzbeno
lice Kagcelan Slavica (u daljem tekstu: 1IZVODAC)

Clan1

Predmet Ugovora je izvodenje radova na proSirenju puta Sus¢epan - Mojdez, kojim
Narudilac ustupa, a Izvodag se obavezuje da izvrSi radove u skladu sa specifikacijom
datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 64262 od
06.11.2023. godine i ponudom ponudaca br. 92798 od 09.11.2023. godine.

Clan 2

1ZVOPAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama koje kao 1ZVOPAC ima u vezi sa izvrSenjem svih radova koji su predmet
ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz &lana 1 ovog ugovora izvede
strugno i kvalitetno, drzeéi se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaze u
gradevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Clan 3
1ZVOPAC se obavezuje da sve radove iz €lana 1 ovog ugovora izvede za :
- Cijena bez PDV-a............. 33.990,00€
S . 5 A 7.137,90€
- UKUPNO sa PDV-om........ 41.127,90€

(slovima:c':etrdesetjednahiljadastotinudvadesetsedemeu raidevedesetcenti)

U ukupnu cijenu su ura&unati svi troSkovi vezani za realizaciju predmetne nabavke.



Clan 4

Pla¢anje ¢e biti izvreno na Ziro racun izvodaca, virmanski, u roku od 15 dana od dana
zavretka radova, izvréene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane
struénog nadzora.

Clan 5

Rok izvodenja radova je 30 kalendarskih dana od dana uvodenja odabranog
1IZVOPACA u posao, odnosno danom otvaranja gradevinskog dnevnika.

1IZVOPAC ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izvodenje radova u
sluéaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili
neispunjavanja obaveza od strane NARUCIOCA bio sprije¢en da izvodi radove.
Produzenje roka odreduje se prema trajanju sprijeenosti, s tim Sto se rok produzava i
za vrijleme potrebno za ponovno otpocinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova
u nepovoljnije godidnje doba. IZVODAC ne mozZe zahtijevati produZenje roka zbog
posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvodenje radova.

NARUCILAC nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga 1IZVOPAC u
roku od 3 dana po otpoginjavanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda ¢im je to
praktiéno bilo moguée, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog
zahtjeva za produZenje vremena na koje po svom misljenju ima pravo, i to tako da
zahtjev moZe na vrileme da bude provjeren. Sve promjene vremena za izvrdenje radova
moraju biti pismeno odobrene od strane NARUCIOCA.

Clan 6

Garantni rok za izvedene radove i ugradeni materijal je dvije godine od dana primopredaje
istih. 1IZVOPAC garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora.
1IZVOPAC je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke koji se pokazu u toku
garantnog roka, saglasno ¢lanu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Clan7

1ZVOPAC je duzan da za uredno i blagovremeno izvrSenje radova koji su predmet ovog
ugovora, obezbijedi i angazuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeduje
uspjesno izvodenje radova i da na gradiliSte dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju
i opremu za zavrSetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz ¢lana 1 ovog ugovora.

Clan 8

1IZVOPAC je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti
izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje izvodenje
ugovorenih radova priini tre¢im licima i imovini.

Tro$kove sprovodenja mjera zastite snosi IZVODAC.



Clan 9

1ZVOPAC je duzan da po zavrsenim radovima povude sa gradili$ta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku
rada, ogisti gradiliste od otpadaka koje je napravio i uredi i o€isti okolinu gradilista na
kojem je izvodio radove.

Clan 10

NARUGILAC ima pravo, da preko lica koje on odredi, traZi ispitivanja kvaliteta
ugradenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da materijal i/ili poluproizvod
ne odgovara propisanim uslovima 1IZVOPAC je duzan da isti ukloni sa gradiliSta i
zamijeni odgovaraju¢im. TroSkove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi IZVODAC.
Sav materijal koji 1ZVOPAC donese na gradili$te i ugradi mora imati odgovarajuce
ateste o kvalitetu.

Clan 11

Nadzor nad izvedenim radovima ¢e se regulisati naknadnim rje$enjem predsjednika
opstine.

Nadzorni organ ovlaséen je da se stara i kontrolige: da li IZVOPAC izvodi radove prema
tehnickoj specifikaciji, provjeru kvaliteta izvodenja radova, primjenu propisa, standarda,
tehnitkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduju, da
daje tehnicka tumacenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvodenje radova u
duhu uslova utvrdenih ugovorom, da kontrolise dinamiku napredovanja radova i
ugovorenog roka zavrsetka radova, kao i da vrsi i druge poslove koji proizilaze iza
vazedtih propisa i spadaju u nadleznost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema prava da oslobodi 1IZVODACA od bilo koje njegove duznosti ili
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlas¢enje od NARUCIOCA.
Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrenju stru¢nog nadzore ne
oslobadaju 1ZVODACA od njegov obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno

izvodenje radova.

Clan 12

NARUCILAC ée raskinuti ugovor ako 1ZVODPAC prekrsi bilo koju svoju ugovornu
obavezu. U sluéaju raskida Ugovora iz prethodnog stava NARUCILAC ¢e o tome
pismenim putem obavjestiti 1IZVODPACA.
Raskid ugovora ukoliko NARUGILAC ne ispunjava ugovorene obaveze, i to:

- . ne obezbijedi Struéni nadzor u roku od 30 dana od zaklju¢enja ugovora;

- ne placa 1IZVOPACU u rokovima i na nacin predviden Ugovorom.
Ugovorna strana koja raskida ugovor duzna je to saopstiti drugoj strani bez odlaganja.
NARUGILAC i IZVOPAC ée sporazumno raskinuti ugovor ako dode do trajne obustave
ili zabrane izvodenja radova na predmetnom objektu.



Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i 1IZVOBPAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. TroSkove zastite
radova snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je do$lo do raskida ugovora, odnosno do

prekida radova.

Clan 13

Ako 1ZVOPAC bez krivice NARUCIOCA ne zavrsi radove na objektu koji su predmet
ovog ugovora u ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene
kazne penale 2,0%o (dva promila) od ugovorene cijene radova a svaki dan prekoracenja
ugovorenog roka zavrSetka objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preci 5% od
ugovorene cijene radova.

Clan 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaklju€en uz krSenje antikorupcijskog pravila u skladu sa
odredbama ¢lana 38 Zakona o javnim nabavkama (,Sl.list CG* br. 74/19, 03/23 i 11/23)

nistavan je.

Clan 15
Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane ¢e

pokusati da rijeSe sporazumno.
Ukoliko sporovi izmedu NARUCIOCA i IZVOBACA ne budu rije$eni sporazumno,

ugovara se nadleznost Privrednog suda u Podgorici.
Clan 16

Ovaj ugovor sacinjen je u 6 (Sest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka
ugovorna strana zadrzava po 3 (tri) primjerka.

NARUCILAC IZVODPAC

ERCEG NOVI Piros
. avica Kascelan, ovlascéeno lice
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