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UGOVOR O IZVODENJU RADOVA

zakljucen izmedu:
1. Narucioca: Opstine Herceg Novi sa sjedistem u Herceg Novom, Trg mar3ala Tita br. 2, mati¢ni

broj: 02008459, koga zastupa predsjednik opstine Stevan Kati¢, (u daljem tekstu: NARUCILAC)
i

2. Ponudaca: D.0.0.”Role inZenjering”, 29. decembra br. 16, Igalo, PIB: 024537783, PDV: 90/31-
01024-9; broj racuna: 565-561-53 kod Lovéen banke, koga zastupa direktor Velimir Rostovi¢ (u
daljem tekstu: 1ZVODAC).

Clan1

NARUCILAC ustupa, a 1ZVODAC se obavezuje da izvréi radove na uredenju dvorista i
kanalisanju atmosferskih voda- JUOS "llija Kigi¢", u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za
dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br. 49530 od 18.07.2023. godine i ponudom
ponudaca br. 67320 od 23.07.2023. godine.

Clan 2

IZVOPAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama koje kao IZVODAC ima u vezi sa izvrienjem svih radova koji su predmet ovog
ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede stru¢no i
kvalitetno, drieci se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaie u gradevinarstvu za
ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Clan 3
- I?‘}/ODAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u

iznosu od : 10.400,00€ bez PDV-a, 2.184,00€ PDV i 12.584,00€ ukupno. U ukupnu cijenu su
uracunati svi troskovi vezani za realizaciju predmetne nabavke.



Clan 4

Pla¢anje ¢e biti izvréeno na Ziro ratun izvodaca, virmanski, u roku od 15 dana od dana
zavréetka radova, izvréene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane strucnog
nadzora.

Clan5

Rok za zavrietak radova je 15 radnih dana od dana uvodenja izvodaca u posao.
1ZvODAC ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izvodenje radova u slu¢aju koji
nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza od strane NARUCIOCA bio sprije¢en da izvodi radove. Produzenje roka odreduje se
prema trajanju sprije¢enosti, s tim $to se rok produzava i za vrijeme potrebno za ponovno
otpotinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godisnje doba. 1ZVODACL
ne moze zahtijevati produZenje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za
izvodenje radova.

NARUCILAC nije duzan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga 1ZVODAC u roku od
3 dana po otpotinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda ¢im je to prakti¢no bilo moguce,
nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje vremena na
koje po svom misljenju ima pravo, i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude provjeren. Sve
promjene vremena za izvréenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane NARUCIOCA.

Clan 6

Garantni rok za izvedene radove i ugradeni materijal je dvije godine od dana
primopredaje istih. 1ZVODAC garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog
ugovora. 1ZVOPAC je duan da o svom trosku otkloni sve nedostatke, koji se pokaZu u toku
garantnog roka, saglasno &lanu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Clan 7

1IZVODPAC je duzan da za uredno i blagovremeno izvrienje radova koji su predmet ovog
ugovora, obezbijedi i angaZuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeduje uspje3no
izvodenje radova i da na gradiliste dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za
zavr%etak radova, a sve u skladu sa ponudom iz ¢lana 1 ovog ugovora.

Clan 8

1IZVOPAC je duian da na gradilidtu preduzme mjere radi obezbjedenja sigurnosti
izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i



neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje izvodenjem ugovorenih radova
pri¢ini tre¢im licima i imovini. Trodkove sprovodenja mjera zastite snosi IZVODAC.

1ZvOPAC je duzan da po zavrienim radovima povuce sa gradili§ta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada,
ocisti gradiliste od otpadaka koje je napravio i uredi i ocisti okolinu gradiliSta na kojem je izvodio
radove.

Clan 9

NARUCILAC ima pravo, da preko lica koje on odredi, traZi ispitivanja kvaliteta ugradenog
materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokaiu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara
propisanim uslovima 1ZVOPAC je duzan da isti ukloni sa gradilista i zamijeni odgovarajucim.
Troskove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi 1ZVODAC. Sav materijal koji 1IZVOPAC donese
na gradiliste i ugradi mora imati odgovarajuce ateste o kvalitetu.

Clan 10

Nadzor nad izvedenim radovima ce se regulisati naknadnim rjeSenjem predsjednika
opstine.
Nadzorni organ ovlaiéen je da se stara i kontrolide: da li 1IZVOPAC izvodi radove prema tehnickoj
specifikaciji, provjeru kvaliteta izvodenja radova, primjenu propisa, standarda, tehnicih
normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduju, da daje tehnicka
tumacenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvodenje radova u duhu uslova utvrdenih
ugovorom, da kontrolise dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka zavr3etka radova,
kao i da vrsi i druge poslove koji proizilaze iz vazecih propisa i spadaju u nadleznost i funkciju
nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi 1ZVODACA od bilo koje njegove duinosti ili
obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlad¢enje od NARUCIOCA.
Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrienju stru¢nog nadzora ne oslobadaju
1ZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 11

- NARUCILAC ¢e raskinuti ugovor ako 1ZVODAC prekrsi bilo koju svoju ugovornu obavezu.
U sluaju raskida Ugovora iz prethodnog stava NARUCILAC ¢e o tome pismenim putem
obavjestiti 1IZVODACA.
1IZVOPAC moze zatraziti raskid ugovora ukoliko NARUCILAC ne ispunjava ugovorene obaveze, i
to: ne obezbijedi Struéni nadzor u roku od 30 dana od zaklju¢enja ugovora; ne pla¢a IZVODACU
u rokovima i na nacin predviden Ugovorom.
Ugovorna strana koja raskida ugovor duzna je to saopstiti drugoj strani bez odlaganja.



NARUCILAC i 1ZVOPAC ¢e sporazumno raskinuti ugovor ako dode do trajne obustave ili
zabrane izvodenja radova na predmetnom objektu.

Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, NARUCILAC i 1ZVODPAC su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaétite od propadanja. Troskove zastite radova
snosi strana ugovora &ijom krivicom je doslo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Clan 12

Ako 1ZVODAC bez krivice NARUCIOCA ne zavréi radove na objektu koji su predmet ovog
ugovora u ugovorenom roku, duzan je NARUCIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale
2,0%o (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka
zavrietka objekta. Visina ugovorene kazne ne moje preci 5% od ugovorene cijene radova.

Clan 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuéen uz krienje antikorupcijskog pravila u skladu sa
odredbama ¢lana 38 Zakona o javnim nabavkama (“SLlist CG” br. 74/19, 3/23 i 11/23) ni§tavan
je.

Clan 14

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane ée
pokusati da rijeSe sporazumno.
Ukoliko sporovi izmedu NARUCIOCA i 1ZVODPACA ne budu rijeSeni sporazumno, ugovara se
nadleZnost Privrednog suda u Podgorici.

Clan 15

Ovaj ugovor je sacinjen u 6 (3est) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna
strana zadrZava po 3 (tri) primjerka.

~NARUCLILAC IZVODACL
PSTINA HERCEG NOVI D.0.0. "ROLE INZENJERING”

¥ Velimir Rastovi¢, direktor




