

CRNA GORA
 OPŠTINA HERCEG NOVI
 -Kabinet Predsjednika
 Broj:01-1-13/15
 Herceg Novi,13.01.2015.godine

"MB PROING" d.o.o.
 HERCEG NOVI
 Broj 01/15
 Dana 13.01.2015.god

UGOVOR O VRŠENJU STRUČNOG NADZORA

nad izvođenjem građevinskih i geotehničkih radova na sanaciji klizišta na Podima

zaključen između:

1. OPŠTINE HERCEG NOVI, koju zastupa predsjednik Milan VAJAGIĆ, s jedne strane
 (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. Konzorcijuma MB PROING d.o.o. i GEOTEHNIKA PLUS d.o.o. iz Herceg Novog,
 koji zastupa Tamara BEKO, dipl.ing.gradj, s druge strane (u daljem tekstu: **IZVRŠILAC**).

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je vršenje stalnog **stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih i geotehničkih radova na sanaciji klizišta na Podima**, a **PREMA Odluci o izboru najpovoljnije ponude po sprovedenom postupku javne nabavke br. 02-2-448-10/2014-5 od 23.05.2014.godine**, a sve prema Glavnom projektu koji je uradio Zavod za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize AD Nikšić od oktobra 2014.godine, Izvještaja o tehničkoj kontroli glavnog projekta sanacije klizišta "Crnica"-selo Podi, Izvještaja o dodatnim geotehničkim istraživanjima u zoni potporne konstrukcije-potpornih bunara-klizište Podi, kao i Rješenju Sekretarijata za za prostorno planiranje i izgradnju opštine Herceg Novi br.02-3-361-178/2014 od 25.12.2014.godine, kojim se odobrava sanacija pomenutog terena-klizišta.

Član 2.

Naručilac je saglasan, a Izvršilac prihvata da vrši stalni stručni nadzor **nad izvođenjem građevinskih i geotehničkih radova na sanaciji klizišta na Podima**, shodno čl.1 ovog Ugovora.

Član 3.

Izvršilac se obavezuje na vršenje stalnog stručnog nadzora koji je predmet ovog Ugovora, počev od dana zvaničnog početka radova, pa zaključno sa izvršenim tehničkim pregledom, kojim se utvrđuje podobnost predmetnih radova za upotrebu.

Član 4.

Izvršilac se obavezuje da stalni stručni nadzor iz čl.1. ovog Ugovora vrši stručno, kvalitetno i u kontinuitetu, kako bi radovi na ugovorenim poslovima bili izvršeni kvalitetno i blagovremeno, a u svemu prema Ugovoru o izvodjenju radova br.01-1-1400/14 zaključenim dana 12.09.2014.godine između opštine Herceg Novi, kao naručioca i DOO "Yu Briv" iz Kotora, kao izvodjača predmetnih radova.

Izvršilac vrši stručni nadzor saglasno odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.51/2008) i Pravilnika o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora („Sl.list CG“ br.6/2009)

Član 5.

Izvršilac se obavezuje da nakon potpisivanja ovog Ugovora, donese Rješenje o imenovanju nadzornog inženjera za vršenje predmetnog stručnog Nadzora.

Izvršilac će ova imenovanja donijeti u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.51/2008), Pravilnika o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora („Sl.list CG“ br.6/2009) i Zakona o radu („Sl.list CG“ br.49/2008).

Član 6.

Ukupna cijena za vršenje stalnog stručnog nadzora iznosi **5.355,00 € sa PDV-om.**

(slovima:pethiljadatristotinepedesetpeteura)

Izvršilac posla je dužan da račun za pružene usluge iz člana 3. Ugovora ispostavlja mjesečno u skladu sa dinamikom izvodjenja radova nad kojima se vrši nadzor, s tim da finansijska vrijednost fakture iz prethodnog stava mora odgovarati procentu stvarno izvedenih radova.

Član 7.

Plaćanje ugovorenih obaveza vršiće se na račun Izvršioca br: 510-10510-35 kod CKB, i to prema ispostavljenim mjesečnim računima u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema mjesečnog računa.

Član 8.

Svaka od ugovornih strana može jednostrano raskinuti Ugovor i prije roka određenog za njegovo ispunjenje, ako je iz okolnosti posla jasno da jedna od ugovornih strana neće moći ispuniti svoju obavezu, kao i onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da svoju obavezu neće moći ispuniti.

Izjava o raskidu Ugovora daje se pismeno.

Ugovorna strana koja je osnovano, jednostrano raskinula Ugovor ima pravo na naknadu štete prema opštim pravilima obligacionog prava o naknadi štete.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji mogu nastati po ovom Ugovoru riješe dogovorom. Za slučaj izostanka sporazumnog rješenja, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 10.

Ovaj Ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu za to ovlašćena lica. Sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti sačinjene u pismenoj formi i potpisane od obje ugovorne strane.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

OPŠTINA HERCEG NOVI

PREDSJEDNIK




Milan Vajagić

Konzorcijum MB PROING d.o.o.

GEOTEHNIKA PLUS d.o.o.

IZVRŠNI DIREKTOR




Tamara Beko, dipl.ing.građ.