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OBRAZAC  3 

 
 
OPŠTINA HERCEG NOVI 
 
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02-2-4041-UP I - 12/2019-2 

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 37 

Mjesto i datum: Herceg Novi, 06.11.2019. godine 

 
 

 

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 
28/2015 i 42/2017)  Uprava javnih radova, objavljuje na Portalu javnih nabavki:                                         
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POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE 
NABAVKE 

  
 

I   Podaci o naručiocu 
 
 

Naručilac: Opština Herceg Novi Lice/a za davanje informacija: Zorica Begović 
                                                  

Adresa: Trg Maršala Tita br 2 Poštanski broj: 85 340 

Sjedište: Herceg Novi PIB :  02008459 

Telefon: 031 323 781 Faks: 031 323 781 

E-mail adresa: 
zorica.begovic@hercegnovi.me 

Internet stranica:  
www.hercegnovi.me 

 
 
II Vrsta postupka 
 
             otvoreni postupak. 
 
III  Predmet javne nabavke 
 

a) Vrsta predmeta javne nabavke 
 

 Usluge  
 

b) Opis predmeta javne nabavke 
 

 
Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom Mješovitog centra i 
javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom na  kat.parc. br.1245/2 KO Topla. 
Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list 
Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 
od 19.02.2019) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata 
(„Sl. list CG“, br.18/18).  
  
 

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki 
 

71247000-1 Nadzor radova na izgradnji 
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IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma 
 
Zaključiće se okvirni sporazum: 
 
 ne 
 
V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke: 
 
Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma 
 
Predmet javne nabavke se nabavlja: 
 
 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 90.000,00 €; 
 
 
VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda 
 
 Ne 
 
 
VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke 
 
a) Obavezni uslovi  
 

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 
 

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 
2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, 

odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; 
3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko 

od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i 
prevare; 

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet 
javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom. 

 
Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova 
 
Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 
 

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa 
podacima o ovlašćenim licima ponuđača; 

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, 
obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana 
javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države 
u kojoj ponuđač ima sjedište; 

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti 
stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda; 
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4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta 
izdatog od nadležnog organa i to dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, 
odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa:  

 
- Licencu revidenta i stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdatu u skladu sa 

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 
19.02.2019)). 

 
-  Licencu za izvođenje i projektovanje geodetskih radova izdatu od strane Uprave 

za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti 
("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, “Službeni list 
Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 
017/18 od 20.03.2018). 

 
 
b) Fakultativni uslovi 
 
 
b1) ekonomsko-finansijska sposobnost 
 
Ne zahtijeva se 
 
 
b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost 
 

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne 
nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza: 
 
- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama 
rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih 
usluga. 
 
- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača 
sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.). 
 
  
VIII  Rok važenja ponude 
 
Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 
 
 
IX Garancija ponude 
 
 Da 
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 
2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u 
periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. 



 
 

strana 6 od 129 
 

 
 
X  Rok i mjesto izvršenja ugovora 
 
 

a) Rok izvršenja ugovora je 9 mjeseci od dana početka pripremnih radova na izgradnji 
Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom. 
 

b) Mjesto izvršenja ugovora: Opština Herceg Novi, Trg Maršala Tita, kat.parc. br.1245/2 
KO Topla  
 
 

 
XI Jezik ponude: 
 
Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i 
zakonom. 
 
 
 
XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: 

Ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijumim: 
 
  Najniža ponuđena cijena        broj bodova     70  
 
  kvalitet                                    broj bodova     30  
 
 
XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda 
 
Ponude se predaju  radnim danima od 8,00 do 14,00 časova, zaključno sa danom 16.12.2019.  
godine do 09,00  časova. 
Ponude se mogu predati: 
 
neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi:  
Opština Herceg Novi 
Građanski biro 
Trg Maršala Tita br 2. 
Herceg Novi 
 
preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi:  
Opština Herceg Novi 
Građanski biro 
Trg Maršala Tita br 2. 
85 340 Herceg Novi 
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Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa 
priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  16.12.2019.  
godine u 9,30 sati, u prostorijama Opštine Herceg Novi, na adresi Trg Maršala Tita br 2. 
 
 
 
 
XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude  
 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja 
ponuda. 
 
 
 
XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke 

 
Uslovi od značaja za sačinjavanje ponude 

 
Način i rok plaćanja 

 
Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i 

okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim 
situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.   

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno 
konačne situacije. 

Podaci o izvođenju radova:  
 

Ugovoreni rok izvođenja radova je 9 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao. 
 
 

Obaveza imenovanja  

U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, 
ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem 
cjelokupnog objekta i revizore zadužene za posebnu vrtsu radova  i to: 

-  revizora za građevinske radove,  

- revizora za  mašinske radove  

- revizora za elektrotehničke radove 

- revizora za arhitekturu 
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U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje 
ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova. 

Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim 
kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito 
kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga. 

 
 
         Uslovi i zahtjevi od značaja za izvršenje ugovora 

 

Garancija za dobro izvršenje ugovora 
 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvršilac usluga) 
dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i 
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% 
ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje 
ugovorenih obaveza. 

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka 
izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.  

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvršilac usluga dužan je da, na 
zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. 

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora. 

Ako Izvršilac usluga ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije 
zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude. 

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude. 

 Ako Izvršilac usluga ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, 
Naručilac će aktivirati ovu garanciju.  

 

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku 

Izvršilac je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za 
dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za 
otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom 
važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.  

Ako Izvršilac usluga ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku 
Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. 

 
 
Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti  
  
U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata 

(“Službeni list Crne Gore”, broj 064/17 i 44/2018) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja 
od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br. 
068/17 ), Izvršilac je dužan je da prije početka vršenja ugovorenih usluga zaključi ugovor o 
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osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim 
licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne 
odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja 
ugovora do dana isteka garantnog roka. 

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na 
predmetnu javnu nabavki broj 02-2-4041-UPI-12/19-2 od 06.11.2019. godine za vršenje 
usluga stručnog nadzora nad izgradnjom Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala 
Tita u Herceg Novom i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu 
na objektima i za finansijski gubitak. 

 Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti 
koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za 
dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vršenju predmetnih usluga. 

 
 
Obaveze naručioca  
  
Naručilac je dužan da: 

 blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca usluga o danu početka izvođenja 
pripremnih radova na izgradnji Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u 
Herceg Novom,  a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova; 

 preda Izvršiocu usluga dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora: tehničku 
dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i prijavu gradnje 

 odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocem usluga; 
 razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere; 
 blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene 

situacije i okončanu situaciju i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku. 
 

 
Obaveze izvršioca 
 
Izvršilac je dužan da: 
 

 ugovorene usluge vrši stalno (svakodnevno) u odnosu na vrstu radova koji se izvode i 
da blagovremeno reaguje na sve zahtjeve izvođača radova; 

 ugovorene usluge vrši u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu 
ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije;  

 ugovorene usluge vrši preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica, a da u slučaju 
njihove spriječenosti da vrše stručni nadzor zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili 
oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog revizora odnosno ovlašćeno lice i o 
tome obavijesti naručioca; 

 obezbijedi geotehnički nadzor; 
 obezbijedi nadzor za protivpožarnu zaštitu; 
 obezbijedi  nadzor za zaštitu na radu; 
 odredi lice za komunikaciju sa Naručiocem; 
 dostavlja Naručiocu pisane izveštaje za svakih 7 dana o izvršenju radova, kao i   

posebne izveštaje na zahtjev naručioca. 
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   U okviru poslova stručnog nadzora Izvršilac usluga dužan je da naročito  vrši: 
 

 kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim 
propisima; 

 kontrolu usklađenosti radova; 
 naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi; 
 dužan je da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i 

posebnim propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvođaču, bez odlaganja prijavi 
nadležnom inspekcijskom organu; 

 izvrši provjeru kvaliteta izvođenja radova; 
 kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; 
 provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu 

dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; 
 redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; 
 kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju 

otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; 
 kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; 
 kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; 
 definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;  
 davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih 

pitanja u vezi građenja objekta;  
 saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova; 
 rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta. 

 
Izvršilac usluga  dužan je da obezbijedi da Izvođač radova: 
 

1) izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom; 
2) vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, 

odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom; 
3) na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane 

projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom na 
svakom listu glavnog projekta; 

4) organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani 
saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja; 

5) zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju 
čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova; 

6) obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline 
(susjednih objekata i infrastrukture); 

7) obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih 
proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica; 

8) vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu; 
9) obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja; 
10) obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom 

upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i 
11) ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu 

u roku od 30 dana od dana završetka radova. 
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Izvršilac usluga je dužan da o svom trošku: 
 

 obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz 
ovog ugovora; 

 izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva od odredjenog 
Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima; 

 potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova; 
 obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor 

odvijao   bez smetnji. 
 

Izvršilac usluga je dužan da nakon završetka radova na izgradnji Mješovitog centra i 
javne garaže, izvrši sve poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između  Izvodjača 
radova i Naručioca. 

IZVRŠILAC je dužan da prije početka vršenja stručnog nadzora NARUČIOCU dostavi 
Rješenje o imenovanju ovlašćenih revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i 
izgradnji objekata. Izvršilac je dužan da imenovanje revizora izvrši u skladu sa Izjavom o 
obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i 
posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih usluga,  dostavljenih 
Ponudom.  

Do promjene ovlašćenog revizora u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može 
doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVRŠILAC nije mogao da utiče i uz 
saglasnost NARUČIOCA. 

Predložena zamjena ovlašćenog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija 
inženjera koji se zamjenjuje. 

Ako IZVRŠILAC ne imenuje ovlašćene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri  
stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti 
ugovor. 
 
 

a) Jednostrani raskid ugovora 
 

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši stručni nadzor 
svakodnevno preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica u obimu i na način koji je ponudio u 
finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske 
dokumentacije. 

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem 
obavijestiti Izvršioca i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od 
profesionalne odgovornosti. 

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri 
dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku 
od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja. 

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti Naručioca i Izvođača 
radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vršenja stručnog nadzora. 

 
b) Sporazumni raskid ugovora 
 
Naručilac i Izvršilac usluga će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne 

obustave ili zabrane izvođenja radova na izgradnji Mješovitog centra i javne garaže na Trgu 
Maršala Tita u Herceg Novom. 
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U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvršiocu usluga garanciju za 
dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. 
 

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac usluga je dužan da 
sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru do dana raskida ugovora i da u građevinski 
dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da vrši stručni nadzor. Izvršilac je dužan da nakon 
raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju po 
kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i prijavu gradnje). 

 
Produžetak roka izvršenja ugovora 
 
Ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog prekoračenja 

roka izvođenja radova na građenju objekta, koji nijesu rezultat krivice Izvršioca usluga, ili 
zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju objekta od 
strane nadležnog organa, Izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog nadzora sve do 
završetka svih ugovorenih radova. 

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac je dužan da Izvršiocu usluga nadoknadi 
troškove vršenja stručnog nadzora u iznosu koji se dobija množenjem broja dana prekoračenja 
ugovorenog roka sa odnosom ugovorene cijene i broja dana ugovorenog roka. 

 
Naknada štete 
 
Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog 

neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Izvršioca, u iznosu koji prevazilazi 
iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od 
profesionalne odgovornosti. 

Izvršilac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.    
 
 
 
Vršenje stručnog nadzora u garantnom roku 
 
Izvršilac je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku vrši usluge 

stručnog nadzora nad izvođenjem radova kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom 
objektu. 

Ukoliko Izvršilac odbije da vrši usluge stručnog nadzora iz prethodnog stava ili ih vrši 
neblagovremeno ili nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u 
garantnom roku. 
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TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE 

R.B. 

Opis predmeta 
nabavke, 

odnosno dijela 
predmeta nabavke 

 

Bitne karakteristike predmeta nabavke u 
pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija 

Jedinica 
mjere 

Količ
ina  

1. 

Usluge stručnog 
nadzora nad izgradnjom 
Mješovitog centra i 
javne garaže na Trgu 
Maršala Tita, koji su 
obuhvaćeni 
Predmjerom radova koji 
je dat u prilogu 

 
- Poslovi stručnog nadzora propisani članom 100 
stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji 
objekata (“Sl. list CG”, br. 64/2017, 44/2018, 
63/18 i 11/19); 
 
- Stručni nadzor se vrši na način propisan čl. 101-
103 Zakona o o planiranju prostora i izgradnji 
objekata i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog 
nadzora nad građenjem objekata (“Sl. list CG” 
br.18/18) 
 
 
 

 komplet 1 

 
 
 
Garantni rok: Garantni rok na izvršene usluge je 2 godine . Garantni rok počinje teći od dana 
izvršene  primopredaje predmetnog objekta.  
 
Garancija kvaliteta: Izvještaji o stručnom nadzoru po fazama izvodjenja radova, konačni 
izvještaj o stručnom nadzoru i izjava da je objekat podoban za upotrebu i da se može 
namjenski koristiti. 
 
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru  od strane 
ovlašćenih lica naručioca i obilazak gradilišta. 
 
Podaci o tehničkoj dokumentaciji: 

Radovi nad kojima se vrši stručni nadzor izvodiće se po Glavnom projekatu koji je 
izradio Građevinski fakultet u Podgorici-Institut za građevinarstvo, a koji je revidovan od 
strane   Zavoda za izgradnju Bara A.D. Bar. 
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Podaci o projektantu: 
 

Faza Vodeći projektant 

GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURE  

Građevinski fakultet Univerziteta CG 

Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ. 

GLAVNI PROJEKAT KONSTRUKCIJE  

 

Građevinski fakultet Univerziteta CG 

Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ. 

GLAVNI  PROJEKAT VODOVODA  I 
KANALIZACIJE 

Građevinski fakultet Univerziteta CG 

Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ. 

GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJA SA 
SIGNALIZACIJOM 

Građevinski fakultet Univerziteta CG 

Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ. 

GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA 
JAKE STRUJE 

Građevinski fakultet Univerziteta CG 

Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ. 

GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA 
SLABE STRUJE 

Građevinski fakultet Univerziteta CG 

Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ. 

GLAVNI PROJEKAT MAŠINSKIH  
INSTALACIJA 

Građevinski fakultet Univerziteta CG 

Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ. 

GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I 
TEHNOLOGIJE GRAĐENJA 

Građevinski fakultet Univerziteta CG 

Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ. 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA Građevinski fakultet Univerziteta CG 
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Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ.. 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

Građevinski fakultet Univerziteta CG 

Institut za građevinarstvo 

Dr. Miloš Knežević, dipl. inž.građ. 

ELABORAT DETALJNIH GEOTEHNIČKIH 
ISTRAŽIVANJA TERENA  

Zavod za građevinske materijale, 
geotehniku i hemijske analize „Zigma” 
A.D. Nikšić 

Svjetoslav Kljujev, dipl.ing. geol. 

PROJEKAT DETALJNIH  GEOTEHNIČKIH 
ISTRAŽNIVANJA TERENA 

Zavod za građevinske materijale, 
geotehniku i hemijske analize „Zigma” 
A.D. Nikšić 

Svjetoslav Kljujev, dipl.ing. geol. 

                  
 
 
 
Podaci o revidentu: 
 
 
 
 

Faza Revident 

GLAVNI PROJEKAT ARHITEKTURE  
Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Ljiljana Dragutinović, dipl.ing.arh. 

GLAVNI PROJEKAT KONSTRUKCIJE  

 

Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Aleksandar Brajović, dipl.ing.građ. 

Fadil Divanović, dipl.ing.građ. 

GLAVNI  PROJEKAT  VODOVODA I 
KANALIZACIJE 

Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Vojo Rajković, dipl.ing.građ. 

GLAVNI PROJEKAT SAOBRAĆAJA SA 
SIGNALIZACIJOM 

Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Đuro Karanikić, dipl.ing.građ. 

GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA 
JAKE STRUJE 

Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Branislav Šebek, dipl.ing.el. 
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GLAVNI PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA 
SLABE STRUJE 

Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Slobodan Drašković, dipl.ing.el. 

GLAVNI PROJEKAT MAŠINSKIH  
INSTALACIJA 

Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Miroslav Jaredić, dipl.ing.el. 

GLAVNI PROJEKAT ORGANIZACIJE I 
TEHNOLOGIJE GRAĐENJA 

Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Mirjana Dabović, dipl.ing.građ. 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Miroslav Jaredić, dipl.ing.el. 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
Zavod za izgradnju Bara A.D. Bar 

Miroslav Jaredić, dipl.ing.el. 

 
 
 

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Glavni projekat u prostorijama Službe za javne 
nabavke opštine Herceg Novi,  kod   lica iz tačke I poziva, radnim danima od  11 do 13 sati, 
zaključno sa danom  12.12.2019.godine do  8,30 sati, uz dostavljeno ovlašćenje u kojem će se 
navesti ime lica koje će da vrši uvid u Projekat, sa pozivom na broj Tenderske dokumentacije. 
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Prilog:  
 
              PREDMJER RADOVA NAD KOJIM SE VRŠI STRUČNI NADZOR  

(dat u Tenderskoj dokumentaciji) 
 

 

 
 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE 
NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA 

 

R. br.                     Opis Jed. mjere Količina 

I GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-
ZANATSKI RADOVI 

  

I.A. PRIPREMNI RADOVI   

 NAPOMENA: 
Svi pripremni poslovi na organizaciji gradilišta, geodetskim snimanjima i obilježavanjima, 
postavljanju privremene ograde gradilišta, obezbjeđenju gradilišnih priključaka na elektro, 
vodovodnu i kanalizacionu mrežu, obezbjeđenju pristupne i unutrašnje saobraćajnice, 
postavljanju kancelarijskih prostorija za nadzor i rukovodioca radova, garderobe i trpezarije za 
radnike, formiranju privremenih deponija i skladišta za materijale, skladišta alata, tesarske i 
armiračke radionice, kao i upoznavanje sa projektnom dokumentacijom i izvedenim radovima 
na gradilištu i izrada projekta izvedenog stanja u četiri primjerka, neće se obračunavati niti 
plaćati posebno, već je ponuđač dužan ukalkulisati ove troškove u jedinične 
cijene radova iz ponude. 

 

I.B. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

 

  
NAPOMENA: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove: 
01. Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu, 
cijene sadrže sve radne operacije, utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju 
„ Normatrivi standardi u građevinarstvu- Visokogradnja GN200 “, 
kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
Cijena sadrži i ispitivanje postignutog modula stišljivosti nasutih materijala i davanje atesta o 
zbijenosti i modulu stišljivosti materijala za stavke radova kod kojih je pojedinačnim opisom 
to predviđeno. Cijene sadrže troškove crpljenja atmosferske vode u toku izvođenja radova, 
uključujući izradu privremenih zemljanih sabirnih kanala i šahtova za instalisanje muljnih 
pumpi. 
Cijena sadrži geodetsko snimanje terena prije i poslije izvršenja zemljanih radova na osnovu 
koga će se izvršiti konačni obračun stvarno izvedenih zemljanih radova. Višak iskopane 
zemlje izvođač će utovariti i odvesti kamionima na deponiju koju odredi nadležni organ 



 
 

strana 18 od 129 
 

opštine ili investitor, cijena sadrži i razastiranje i grubo planiranje zemlje istovarene na 
deponiji. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju „ 
Normatrivi i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN200 “, pri čemu se svi iskopi i 
odvozi biti obračunati po m3 samoniklog tla, a svi nasipi po m3 zbijenog materijala.    
 

 

 

I.B.1.  

 
Mašinski i ručni otkop zemlje III-VI 
kategorije -produbljivanje za 5 cm u 
odnosu na već obračunatu količinu. 
Jedinična cena obuhvata kontrolu 
zbijenosti tla od 30 Mpa, prema statičkim 
uslovima. 
Obračun po 1 m3 samonikle zemlje. 

 

m3 

 

9.918,35 

 

I.B.2. Mašinski i ručni iskop zemlje, ispod nivoa 
temeljne jame, za temeljnu jamu lifta, sa 
odbacivanjem zemlje pored rova.  

 

m3 

 

10,25 

 

I.B.3. 

Ravnanje- planiranje terena ispod temeljnih 
traka i temelja samaca sa tačnošću 3cm, 
uključujući i sabijanje iste do traženog 
stepena zbijenosti 

 

m2 

 

800,84 

I.B.4. Nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje 
tampon sloja ispod podne ploče. 

m3 1.491,34 

I.B.5. Unutrašnji transport, utovar viška iskopane 
zemlje u kamion, sa odvozom 
na gradsku deponiju. 

m3 

 

 

 

 

8.935,74 

 

 

 

I.B.6. Unutrašnji transport i vraćanje dijela zemlje, 
sa nabijanjem, između objekta i ivica iskopa. 

m3 992,86 

I.B.7. Crpljenje podzemne vode, u slučaju da se 
pojavi u toku izvođenja. 
Obračun po m3 času 

čas  

  
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
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C 

BETONSKI  RADOVI   

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće 
zajedničke uslove: 
01. Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim 
pravilnicima, cijene sadrže sve radne 
operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen, njegovan i ispitivan na probnim uzorcima 
po odredbama koje propisuju 
važeći standardi i propisi. 
Beton će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim standardima i čiste vode. 
03. Cijena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišenje oplate za betoniranje betonskih 
konstrukcija sa potrebnim podupiračima 
i pomoćnim radnim skelama. 
Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim 
osama i na projektovanim kotama 
sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbjeđuju sigurnost oplate i podupirača protiv 
deformisanja i rušenja. 
Ovlašćeni nadzorni oragn izvršiće prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota 
i prijem armature sa aspekta broja 
i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplate na deformisanje i rušenje odgovaraće izvođač 
radova. 
Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u građevinskom 
dnevniku da sa svog aspekta nema primjedbi. 
04. Pod pojmom „betoniranje u glatkoj oplati“ podrazumijeva se da se mora dobti potpuno 
ravna i glatka površina betona preko koje se direktno mogu izvoditi molersko farbarski radovi 
(gltovanje i bojenje). Ukoliko se dobiju neravne površine 
betona izvođač je dužan da ih o svom trošku izravna i pripremi za izvođenje molersko 
farbarskih radova. 
Potpuno neravne površine betona izvođač će omalterisati o svom trošku. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju 
„Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400“. 

I.C.1. Betoniranje sloja mršavog betona ispod 
temelja samaca i temeljnih traka, podloge 
hidroizolacije, debljine d=8cm, od betona 
MB15. 

m2 1.427,10 

 

I.C.2. 

 Betoniranje sloja mršavog betona ispod 
temelja samaca i temeljnih traka, 
zaštite hidroizolacije, debljine d=8cm, od 
betona MB15 

m2 1.427,10 

I.C.3. Betoniranje temeljnih traka dimenzija 
180/75cm, ispod konstruktivnih zidova, 
betonom MB30, u dvostranoj glatkoj oplati. 

m3 504,63 
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I.C.4. Betoniranje temelja samaca dimenzija 
400/400/75cm, ispod stubova kružnog 
poprečnog presjeka, betonom MB30,u 
glatkoj oplati. 
 

m3 96,00 

I.C.5. Betoniranje veznih greda u oba ortogonalna 
pravca u glatkoj oplati, betonom MB30  
 

m3 13,45 

I.C.6. Izrada armirano- betonske podne ploče, 
debljine d=15cm, betonom MB 40 u 
potrebnoj glatkoj oplati. 
 

m2 1.427,10 

I.C.7. Betoniranje armirano-betonskih temeljnih 
zidova,debljine d=30cm, marke betona MB- 
40 u dvostranoj glatkoj oplati. Radi se u 
svemu prema 
proračunu i detaljima projekta konstrukcije 
u glatkoj oplati. 
Obračun po m3 betona zajedno sa oplatom.  
 

m3 35,10 

I.C.8. Betoniranje armirano-betonskih fasadnih 
zidova,debljine d=30cm markebetona MB- 
40 u dvostranoj glatkoj oplati. Radi se u 
svemu prema proračunu i detaljima projekta 
konstrukcije u glatkoj oplati. 
Obračun po m3 betona zajedno sa oplatom 
 

m3 476,91 

I.C.9. Betoniranje armirano-betonskih unutrašnjih 
zidova u osovinama 2,3,5,6,7, debljine 
d=30cm, marke betona MB- 40 u dvostranoj 
glatkoj oplati, sa otvorima prema projektu. 
Radi se u svemu prema proračunu i 
detaljima projekta konstrukcije u glatkoj 
oplati. 
Obračun po m3 betona zajedno sa oplatom. 
 

m3 137,03 

I.C.10. Betoniranje armirano-betonskih zidova 
lokala u potkrovlju,debljine d=30cm i 
d=20cm marke betona MB- 40 u dvostranoj 
glatkoj oplati. 
Radi se u svemu prema proračunu i 
detaljima projekta konstrukcije u glatkoj 
oplati.Obračun po m3 betona zajedno sa 
oplatom. 
 

  

I.C.10.1 d=30cm m3 55,40 

I.C.10.2. d=20cm m3 4,54 
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I.C.11.             

Betoniranje armirano-betonskih unutrašnjih 
zidova,debljine d=20cm, marke betona MB- 
40 u dvostranoj glatkoj oplati. Radi se u 
svemu prema 
proračunu i detaljima projekta konstrukcije 
u glatkoj oplati. 
Obračun po m3 betona zajedno sa oplatom.  

m3 30,66 

I.C.12. Betoniranje armirano-betonskih kružnih, 
pravougaonih i kvadratnih 
stubova, marke betona MB- 40 u potrebnoj 
oplati. Armaturu povezati sa 
armaturom konstrukcije. Radi se u svemu 
prema proračunu i detaljima 
projekta konstrukcije u oplati. 
Obračun po 1 m3 betona zajedno sa 
oplatom. 

  

I.C.12.1. Stubovi kružnog poprečnog presjeka, 
prečnika 60 cm. 
 
 

m3 16,53 

I.C.12.2. Stubovi kvadratnog poprečnog presjeka 
30/30cm i 60/60cm. 

m3 3,00 

I.C.12.3. Stubovi pravougaonog poprečnog presjeka 
30/60cm i 25/60cm 
 

m3 2,52 

I.C.13. Betoniranje armirano - betonske pune 
međuspratne ploče, debljine d=24cm, 
betonom MB-40, u glatkoj oplati. Radi se u 
svemu prema proračunu i detaljima projekta 
konstrukcije. 
Obračun po m3 ploče sa oplatom 
 

m3 1.044,51 

I.C.14. 

 

Betoniranje armirano-betonskih kapitela 
stubova, betonom MB- 40, u glatkoj oplati. 
Radi se u svemu prema proračunu i 
detaljima projekta 
konstrukcije. Obračun po m3 betona zajedno 
sa oplatom. 
Ovom količinom su obuhvaćeni kapiteli 
osnove prečnika 300cm, ukupno 26 kom. 

m3 50,95 

I.C.15. Betoniranje betonskih kolenastih ploča 
stepeništa i podesta, betonom MB- 40 u 
potrebnoj oplati sa jednovremenom izradom 
stepenika. Radi se 
u svemu prema proračunu i detaljima 
projekta konstrukcije. 
Obračun po m3 betona sa oplatom. 
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I.C.15.1. Ploče međupodesta d= 15 cm. m3 7.875,00 

I.C.15.2. Kose stepenišne ploče d= 10 cm sa 
jednovremenom izradom stepenika 
 

m3 8,06 

  
UKUPNO BETONSKI RADOVI 
 

  

 

D 

 
ARMIRAČKI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće 
zajedničke uslove: 
01. Armirački radovi biće urađeni u svemu prema statičkom proračunu, armaturnim nacrtima, 
cijene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju 
„Normativi i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN 400“, 
kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. Armaturu uraditi od svih kvaliteta čelika predviđenih u statičkom proračunu, u svemu 
prema važećem SniP-u. Armaturu očistiti od rđe i prljavštine, ispraviti, isjeći, saviti i ugraditi 
prema detaljima (armaturnim nacrtima) i statičkom proračunu. 
03. Jedinična cijena sadrži i postavljanje podmetača od čelika, plastike ili betona za postizanje 
predviđenih zaštitnih slojeva 
i pravilnog položaja armature u konstrukciji. Sva podeona gvožđa i uzengije će biti čvrsto 
vezani za glavnu armaturu tako da ne može doći do promjene položaja armature za 
vrijeme betoniranja konstrukcije. 
04. Prijem postavljene armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki vršiće ovlašćeni 
nadzorni organ, konstatovati stanje i dati dozvolu za betoniranje kroz građevinski dnevnik. 
Za atestiranje i kvalitet ugrađene armature odgovaraće izvođač radova. 
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA: 
Stvarno ugrađena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kg bez obzira na složenost 
i prečnike šipki armature. 
Obračun radova izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama iz armaturnih nacrta. 
POSEBNA NAPOMENA: 
Predmjerom i predračunom obuhvaćena je procijenjena količina armature obzirom da 
armaturni nacrti nisu bili urađeni niti 
je postojala potrebna specifikacija u fazi njegove izrade. Investitor i izvođač radova treba da 
uvaže i prihvate ovu činjenicu 
u fazi prihvatanja projektne dokumentacije i u toku izvođenja radova. 

I.D.1. Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, 
savijanje i montaža armature u svemu prema 
statičkom računu i detaljima. Na oplatu pre 
betoniranja postaviti plastične podmetače - 
distancere. 
Obračun po 1 kg težine mereno prema 
stvarnim dužinama i teoretskim težinama. 
 

  

I.D.1.1. MA 500/560 kg 105.815,80 
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I.D.1.2. RA 400/500 kg 130.873,26 

I.D.1.3. GA 240/360 kg 2.593,50 

  
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI 
 

  

E 

 

 
ZIDARSKI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove: 
01.Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim standardima i pravilnicima, 
cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove 
i zaradu preduzeća. 
01. Opekarski proizvodi za zidanje će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavat će 
uslove za ugradnju u objekte (dimenzije, higroskopnost, čvrstoća na pritisak, vlažno bubrenje, 
izbijanje šalitre i ostalo). Svi zidovi će se zidati opekom 
atestiranom na marku MO 2.0 MPa. 
02. Zidovi će se zidati u produžnom malteru razmjere 1:2:6, a unutrašnji zidovi malterisati 
malterom razmjere 1:3:9. 
Horizontalne i vertikalne spojnice će biti potpuno ispunjene malterom, udubljene za 1-2 cm 
radi boljeg prijanjanja maltera za 
malterisanje, sav višak maltera će biti uklonjen već u toku zidanja. 
03. Cijena zidanja sadrži i izradu horizontalnih AB serklaža u pregradnim zidovima sa ili bez 
otvora, širine kao debljina zida i visine 20cm. 
Serklaže na zidovima debljine do 12cm armirati podužno sa 4ф8, uzengije ф6/25cm. 
Serklaže na zidovima debljine do 12cm armirati prema sejzmičkim propisima. 
Beton u serklažima MB15 u običnoj oplati. 
04. Cijena zidanja sadrži i izradu vertikalnih AB aseizmičkih serklaža na svakih 400cm u 
dugačkim pregradnim zidovima, debljine kao i zid i širine 20 cm. Kreč za zidanje će biti 
ugašen najmanje dvije nedjelje a za malterisanje najmanje pet nedjelja prije upotrebe. 
Hidratisan kreč će biti ugašen najmanje 24 časa prije upotrebe. 
U kreču neće biti grudvica i negašenih komada. 
Pijesak će biti rječni, čist, prosijan, bez mulja i organskih primjesa 
Malter će se spravljati samo za jednodnevnu potrošnju, stvrdnut malter se neće koristiti. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju „ 
Normatrivi i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN 300 “ 
Prije malterisanja spojnice i cijela površina će biti očišćene od zaostalog maltera i sumnjivih 
komada opeke i dobro nakvašene vodom. Cijena sadrži i malterisanje betonskih površina u 
sastavu zida od opekarskih proizvoda. 
Betonske površine prije malterisanja grubo isprskati rijetkim cementnim malterom. 
Malterisanje će se vršiti u najmanje dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog 
pijeska. 
Malterisanje betonskih površina će se vršiti iz tri sloja pri čemu je prvi sloj grubo prskanje  
( špricanje ) betonske površine 
Serklaže na zidovima debljine do 12cm armirati podužno sa 4ф10, uzengije ф6/25cm 
Serklaže na zidovima debljine od 12cm armirati podužno sa 4ф14, uzengije ф6/25cm 
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Beton u serklažima MB15 u običnoj oplati. 
05. Unutrašnji i spoljni zid u fasadnom sendviču povezati ankerima od nerđajućeg čelika ф4 
mm, najmanje 2,50kom/m2, u uglov 
Pregradni zidovi će biti povezani sa ostalim zidovima preklopom za pola ili četvrtinu opeke i 
serklažima. 
Pregradni zidovi će biti povezani sa betonskim zidovima pomoću ankera od betonskog gvožđa 
ф6-10 ispuštenog iz betonskog zida rijetkim cementnim malterom spravljenim sa oštrim i 
čistim rječnim pijeskom.Osatala dve sloja će se uraditi kao u 
produžnom malteru, finalna obrada će se uraditi perdašenjem uz dodatak sitnog pijeska i 
cementa. 

 

I.E.1. 

Zidanje zidova d=20cm giter opekom u 
produžnom malteru 1:2:6. Cijena sadrži 
izradu AB serklaža. 

m3 20,02 

I.E.2. Zidanje zidova d=15cm giter opekom u 
produžnom malteru 1:2:6. Cijena 
sadrži izradu AB serklaža. 
 

m2 271,52 

I.E.3. Malterisanje betonskog plafona (ravne 
betonske ploče) d=2,5cm produžnim 
malterom u dva sloja, završni sloj fino 
isperdašiti uz dodatak sitnog pijeska. Prije 
malterisanja betonsku površinu grubo 
isprskati rijetkim cementnim malterom 
 

m2 482.32 

I.E.4. Malterisanje zidova od opeke i armiranog 
betona produžnim malterom R.1:3:9 u tri 
sloja, ukupne debljine 2,5cm. Površine od 
arm. betona prethodno prskati cementnim 
mlijekom. Malterišu se zidovi po cijeloj 
visini ili iznad sokle od keramičkih pločica. 
(JUS U.M2.012, JUS B.C1.015, JUS 
B.C1.020). 
Obračun po m2 prema GN. 
 

m2 622,34 

I.E.5. Izrada cementne košuljice od cementnog 
maltera 1:3 od prosijanog šljunka sa 
perdašenjem površine. Njegovanje cementne 
košuljice za vrijeme sazrijevanja je sadržano 
u poziciji rada. Debljina od 4 do 10 cm. 
Cijenom nije obuhvaćena nabavka i izrada 
sloja hidroizolacije. 
 

m2 4.281,30 

I.E.6. Izrada holkera u kupatilima, cementnim 
malterom 1:3, holker razvijene površine 10 
cm. 

m 93,30 

  
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI 
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F 

 
HIDROIZOLATERSKI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće 
zajedničke uslove: 
01. Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, 
cijene sadrže sve radne operacije, 
utroške materijala i pomoćni alat i skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvođenje hidroizolaterskih radova 
(sortiranje materijala, čišćenje i 
pripremu podloga i sl) predviđene projektom i propisane normativima. 
03. Za izvođenje hidroizolaterskih radova koristiće se samo materijali atestirani po važećim 
standardima. 
Podloge za izvođenje moraju biti cvrste i suve, cijene sadrže čišćenje podloga od prašine, 
uklanjanje masnoća i štemovanje 
izbočenih neravnina. 
Ugrađena hidroizolacija ne smije biti lošija od hidroizolacije tipa "SIKA". 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po uslovima koje propisuju „Normativi 
i standardi rada u građevinarstvu- 
Visokogradnja GN 561“. 

I.F.1. Izrada horizontalne hidroizolacije ispod 
temelja na tlu u vidu elastične, 
vodonepropusne, hidroizolacione PVC 
membrane. Postavljanje se vrši slobodno uz 
mehaničko pričvršćivanje. Sva preklapanja 
membrana zavaruju se korišćenjem ručnih 
pištolja za varenje i valjaka pod pritiskom ili 
automatskim mašinama za toplotno 
zavarivanje. Parametri zavarivanja kao što 
su brzina i temperatura moraju se ustanoviti 
probom na licu mjesta, prije početka bilo 
kakvih zavarivačkih radova. 
 

m2 1.582,50 

I.F.2. Izrada vertikalne hidroizolacije zidova u 
vidu elastične, vodonepropusne, 
hidroizolacione PVC membrane. 
Postavljanje se vrši slobodno uz mehaničko 
pričvršćivanje. Sva preklapanja membrana 
zavaruju se korišćenjem ručnih pištolja za 
varenje i valjaka pod pritiskom ili 
automatskim mašinama za toplotno 
zavarivanje. Parametri zavarivanja kao što 
su brzina i temperatura moraju se ustanoviti 
probom na licu mjesta, prije početka bilo 
kakvih zavarivačkih radova. 
 

m2 908,40 
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I.F.3. Izrada horizontalne hidroizolacije trga preko 
pripremljene podloge, u vidu plastificiranog 
polivinil hlorida ojačanog staklenim filcom. 
Hidroizolacija se postavlja slobodno ispod 
opterećenja(betonske ploče, šljunak, krovne 
bašte). 
 

m2 825,13 

I.F.4. Izrada horizontalne hidroizolacije žardinjera 
preko pripremljene podloge, u vidu 
plastificiranog polivinil hlorida ojačanog 
staklenim filcom. 
Hidroizolacija se postavlja slobodno ispod 
opterećenja(betonske ploče, šljunak, krovne 
bašte). 
 

m2 88,43 

I.F.5. Izrada horizontalne hidroizolacije ravnih 
neprohodnih krovova preko pripremljene 
podloge, u vidu plastificiranog polivinil 
hlorida ojačanog staklenim filcom. 
Hidroizolacija se postavlja slobodno ispod 
opterećenja(betonske ploče, šljunak, krovne 
bašte). 
 

m2 244,11 

I.F.6. Izrada horizontalne hidroizolacije u 
sanitarnim prostorijama preko pripremljene 
podloge i to: 
1xhladni premaz bitulitom A 
1xvruć premaz bitumenom 85/25 
1x kondor 4, mjestimično varen za podlogu, 
na preklopima potpuno varen 
1xvruć premaz bitumenom 85/25 
Hidroizolaciju podići uz zidove za 5cm. 
 
 

m2 39,45 

I.F.7. Premazivanje podova garaže poliuretanskim 
premazom u vidu dvokomponentne 
poliuretanske smole za izradu samorazlivnih 
podnih obloga i završnih premaza, koji je 
elastičan i UV otporan, debljine d=0,02cm. 
Prije primjene utvrditi procenat vlage u 
podlozi. Hrapave površine se moraju 
prethodno izravnati malterom za nivelisanje. 
Slojevi se sipaju i raspoređuju ravnomjerno 
zupčastom špatlom. Ravnomjerna debljina 
sloja i oslobađanje zarobljenog vazduha se 
obezbjeđuje valjkom sa šiljcima. Završna 
obrada bez spojeva može se postići ako se 
održi mokra ivica u toku primjene. 

m2 3.745,93 

I.F.8. Obrada presjeka vertikalnih AB elemenata 
na mjestima prekida betoniranja,krutim 

m2 62,28 
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sistemom izolacije tipa penetrat sa 
prethodnom pripremom podloge. Ista se 
izvodi u cilju sprečavanja prodora vlage 
kroz vertikalne elemente konstrukcije u 
unutrašnjost objekta,odnosno uspostavljanje 
kontinuiteta izolacije temeljne 
konstrukcije.Izolaciju izvesti u svemu prema 
tehnologiji proizvođača. 
 

  
UKUPNO HIDROIZOLATERSKI 
RADOVI 
 

  

 

G 

 
TERMOIZOLATERSKI RADOVI 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove: 
01. Termoizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, 
cijena sadrži sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju „ 
Normatrivi standardi u građevinarstvu- Visokogradnja GN 561 “, kao i 
ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. Jedinične cijene sadrže sve prethodne radove za izvođenje termoizolaterskih radova ( 
sortiranje materijala, pripremu i čišćenje podloge i slično) predviđene projektom i propisane 
pomenutim normativom. 
03. Svi termoizolacioni i akustički materijali imaće termičke akustičke i mehaničke osobine 
propisane u elaboratu građevinske 
fizike. Ugradit će se samo materijali atestirani prema važećim standardima. 
04. Izvođač će fiksirati sve termoizolacione i akustičke materijale za građevinske konstrukcije 
i obezbijediti da trajno ostanu u projektovanom položaju u zgradi. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju „ 
Normatrivi i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN 561  

I.G.1. Nabavka i ugradnja termoizolacije u vidu 
stiradura 
 

m2 247,00 

  
UKUPNO TERMOIZOLATERSKI 
RADOVI 
 

  

I.H. 

 

 
STOLARSKI RADOVI 

  

  
OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće 
zajedničke uslove: 
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01. Stolarski radovi će biti urađeni u svemu po projektu, šemama stolarije i važećim 
standardima, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje 
propisuju „Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN550“, kao i ostale 
troškove i zaradu preduzeća. 
02. Cijena svake stavke radova sadrži uzimanje mjera na objektu, izradu, transport, montažu, 
zastakljivanje (kod stavki kod kojih je to predviđeno pojedinačnim opisima radova), isporuku i 
ugradnju roletni i finalno bojenje svih stolarskih proizvoda. 
Izvođač je obavezan da prekontroliše mjere zidarskih otvora na licu mjesta i broj komada 
svake pozicije. 
03. Cijena sadrži isporuku i ugradnju slijepih štokova za ugradnju stolarije prema dimenzijama 
otvora iz pojedinačnih opisa radova. Kod fasadne stolarije štok se ugrađuje na sloj 
termoizolacije u fasadnom zidu. 
Kod unutrašnje stolarije širina štoka treba da je jednaka debljini zida, sve zavrtnje maskirati 
dekorativnim plastičnim kapama, svi štokovi su širine 10cm. 
04. Materijal za izradu stolarije mora biti od prvoklasne suve smrekove i borove građe. Detalje 
presjeka krila i štokova i njihovih veza uraditi prema važećem JUS. D. E1. O. 25, a izvođač 
garantuje konstruktivnost stolarskih proizvoda. Cijena sadrži opremanje stolarije kvaitetnim 
standardnim industrijski proizvedenum okovom, vrstu okova izvođač će usaglasiti sa načinom 
otvaranja datim uz opise pojedinačnih stavki radova. 
05. Krila ulaznih vrata uraditi od punih lamela debljine 42 mm, krila unutrašnjih vrata uraditi 
od saćastog panela debljine d=42 mm. 
Štokove na svim vratima uraditi od punog čamovog drveta, širina štoka ulaznih vrata i vrata u 
zidovima je d=12cm i debljim je 15 cm, a u zidovima debljine d=7cm uraditi štok širine 10 
cm. 
06. Krila vrata okačiti na tri vijčane šarke od bijelog metala ili od poniklovanog čelika. 
Na vratima ugraditi valjkaste kvake od bijelog metala eloksiranog u boji starog zlata, ugraditi 
rozete od istog materijala posebno za kvaku i posebno za bravu. 
Uz sva vrata ugraditi gumene odbojnike. 
Ugraditi bravu prema opisima pojedinih stavki radova. 
Zastakliti prema opisima pojedinačnih stavki radova. 
07. Bojenje stolarije izvršiti industrijski u specijalizovanim pogonima proizvođača, stolariju 
transportovati zaštienu plastičnom folijom i izvršiti suvu montažu na objektu. Cijena sadži 
obavezu izvođača radova da izvrši popravke svih oštećenja boje nastalih 
u trnsportu i montaži. Završna boja u tonu po izboru projektanta. 
08. Cijena sadrži bojenje unutrašnje i fasadne stolarije uljanim bojama sa svim predradnjama i 
lakiranje mat lakom, prema „Normativima i standardima rada“. 
Spoljna krila prozora obavezno spolja zaštititi vodootpornim nitro lakom. 
Završna boja u tonu po izboru projektanta. 
09. Zastakljivanje unutrašnje stolarije izvršiti u čamovom letvicama uz dodatak staklorezačkog 
kita. 

I.H.1.  
SPOLJAŠNJA STOLARIJA 
 

  

 

I.H.1.1. 

Puna jednokrilna vrata od kutijastih profila 
sa metalno ojačanom podkonstrukcijom u 
metalnom ramu. Krilo obostrano obloženo 
crnim limom d=1.5mm. Ispuna mineralnom 
vunom d=5cm. Na spoju krila i štoka uraditi 
vatrootporni dihtung. Vatrootpornost 90 min 
sa atestom.Sigurnosna brava opremljena 

kom 3,00 
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mehanizmom za samozatvaranje. Završna 
obrada vatrotporna boja po izboru 
projektanta. 
90/210cm 
 

I.H.1.2. Puna jednokrilna vrata od kutijastih profila 
sa metalnom ojačanom podkonstrukcijom u 
metalnom ramu. Krilo obostrano obloženo 
crnim limom d=1.5mm. Ispuna mineralnom 
vunom d=5cm. Na spoju krila i štoka uraditi 
vatrootporni dihtung. 
Vatrootpornost 90 min sa atestom. 
Sigurnosna brava opremljena 
mehanizmom za samozatvaranje. Završna 
obrada vatrotporna boja po izboru 
projektanta 110/210 cm 
 

kom 2,00 

I.H.1.3. Spoljašnja jednokrilna vrata sa 
odgovarajućim pervaz lajsnama. Štok i ram 
krila izvesti ugradnjom dihtung guma i 
okapnica.Zastakljivanje je termopan staklom 
d=4+12+4 mm. Okov i boja po izboru 
projektanta, komplet. Završna obrada i boja 
prozora prema izabranom uzorku. 
Konstrukcija krila je od eloksiranih 
aluminijskih profila. 
421/266cm 
 

kom 1,00 

I.H.1.4. Spoljašnja jednokrilna vrata sa 
odgovarajućim pervaz lajsnama. Štok i ram 
krila izvesti ugradnjom dihtung guma i 
okapnica.Zastakljivanje je termopan staklom 
d=4+12+4 mm. Okov i boja po izboru 
projektanta, komplet. Završna obrada i boja 
prozora prema izabranom uzorku. 
Konstrukcija krila je od eloksiranih 
aluminijskih profila. 410/360 cm 
 

kom 8,00 

I.H.1.5. Spoljašnja jednokrilna vrata sa 
odgovarajućim pervaz lajsnama. Štok i ram 
krila izvesti ugradnjom dihtung guma i 
okapnica.Zastakljivanje je termopan staklom 
d=4+12+4 mm. Okov i boja po izboru 
projektanta, komplet. Konstrukcija krila je 
od eloksiranih aluminijskih profila. 
110/266cm 
 

kom 3,00 

I.H.1.6. Spoljašnja jednokrilna vrata sa 
odgovarajućim pervaz lajsnama. 
Konstrukcija krila je od eloksiranih 

kom 1,00 
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aluminijskih profila. Okov i boja po izboru 
projektanta, komplet. 90/210cm 
 

I.H.1.7. Puna, zaokretna dvokrilna vrata. Ostakljena 
staklom debljine 8mm. 
Izrađena od čeličnog pocinčanog lima, krilo 
lima 1mm, dvovratnik 2mm. 
Sigurnosna brava centralna opremljena 
mehanizmom za samozatvaranje, spojnice 
plastificirane. Završna obrada 
plastificiranjem. 250/266cm 
 

kom 6,00 

I.H.1.8. Puna, zaokretna dvokrilna protivpožarna 
vrata. Ostakljena staklom debljine 8mm. 
Izrađena od čeličnog pocinčanog lima, krilo 
lima 1mm, dvovratnik 2mm.Na spoju krila i 
štoka ugraditi vatrootporni 
dihtung.Vatrootpornost 90 min, sa atestom. 
Sigurnosna brava centralna opremljena 
mehanizmom za samozatvaranje, spojnice 
plastificirane. 
Završna obrada vatrootporna boja po izboru 
projektanta. 250/266cm 
 

kom 4,00 

I.H.1.9. Jednokrilni prozor, izvodi se od eloksiranog 
aluminijuma. Štok i ram krila izvesti 
ugradnjom dihtung guma i okapnica. 
Zastakljivanje je termopan staklom 
d=4+12+4mm. Otvaranje je horizontalno i 
vertikalno, obrtno. Okov i boja po izboru 
projektanta, komplet. Završna obrada i boja 
prozora prema izabranom uzorku. 90/90cm 
 

 11,00 

I.H.1.10 Jednokrilni prozor, izvodi se od eloksiranog 
aluminijuma. Štok i ram krila izvesti 
ugradnjom dihtung guma i okapnica. 
Zastakljivanje je termopan staklom 
d=4+12+4mm. Otvaranje je horizontalno i 
vertikalno, obrtno. Okov i boja po izboru 
projektanta, komplet. Završna obrada i boja 
prozora prema izabranom uzorku. 116/90cm  
 

kom 1,00 

I.H.1.11 Jednokrilni prozor, izvodi se od 
plastificiranog aluminijuma. Štok i ram krila 
izvesti ugradnjom dihtung guma i okapnica. 
Zastakljivanje je termopan staklom 
d=4+12+4mm. Otvaranje je horizontalno i 
vertikalno, obrtno. Okov i boja po izboru 
projektanta, komplet. Završna obrada i boja 
prozora prema izabranom uzorku. 55/90 cm 

kom 2,00 
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I.H.1.12 Nabavka i ugradnja fiksnog ventilacionog 
prozora u metalnom ramu. Završna obrada i 
boja prozora prema izabranom 
uzorku(žaluzina mašinske prostorije). 
200/150cm 
 

kom 1,00 

I.H.1.13 Nabavka i ugradnja staklenih prizmi. 
3270/58 cm 
 

kom 1,00 

  
UKUPNO SPOLJAŠNJA STOLARIJA 
 

  

I.H.2.  
UNUTRAŠNJA STOLARIJA 
 

  

I.H.2.1 Unutrašnja puna jednokrilna vrata sa 
odgovarajućim pervaz lajsnama.  Vrata se 
izvode od medijapana.Okov po izboru 
projektanta, komplet. Završna obrada 
poluretanski lak 60% sjaja. 
90/210 cm 
 

kom 18,00 

I.H.2.2 Unutrašnja puna jednokrilna vrata sa 
odgovarajućim pervaz lajsnama. Vrata se 
izvode od medijapana. Okov po izboru 
projektanta, komplet. Završna obrada 
poluretanski lak 60% sjaja. 
80/210 cm 

kom 13,00 

  
UKUPNO UNUTRAŠNJA STOLARIJA 
 

  

  
UKUPNO STOLARSKI RADOVI  
(H1+H2) 
 

  

I.I.  
BRAVARSKU RADOVI 
 

  

I.I.1. Ograda u objektu- Izvodi se od materijala 
INOX AISI 316.Rukohvati i vertikalni 
oslonci su izvedeni od punog profila 60/10 
mm a ispuna od punog profila 40/10 
mm.Oslanjanje i ankerovanje se vrši 
šrafljenjem inox vijaka preko ankerovanog 
flaha ostavljenim u prefabrikovanim 
parapetima dimenzija 
ankerovanog flaha 60/300/10 mm.Finalna 
obrada svih površina je mat ton. 
 

m 189,06 
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I.I.2. Ograda stepenista- Izvodi se od materijala 
INOX AISI 316.Rukohvati i vertikalni 
oslonci su izvedeni od punog profila 60/10 
mm a ispuna od punog profila 40/10 
mm.Oslanjanje i ankerovanje se vrši 
šrafljenjem inox vijaka preko ankerovanog 
flaha ostavljenim u prefabrikovanim 
parapetima dimenzija ankerovanog flaha 
60/300/10 mm.Finalna obrada svih površina 
je mat ton. 
 

m 50,07 

I.I.3. Ograda na trgu- Izvodi se od materijala 
INOX AISI 316.Rukohvati i vertikalni 
oslonci su izvedeni od punog profila 60/10 
mm a ispuna od punog profila 40/10 
mm.Oslanjanje i ankerovanje se vrši 
šrafljenjem inox vijaka preko ankerovanog 
flaha ostavljenim u prefabrikovanim 
parapetima dimenzija ankerovanog flaha 
60/300/10 mm.Finalna obrada svih površina 
je mat ton. 
 

m 46,16 

I.I.4. Nabavka i ugradnja inox stubova na trgu 
koji služe kao oplata AB stubovima, 
prečnika 20cm i debljine lima d=8mm. 
 

  

I.I.4.1. Dužine l=2m kom 3,00 

I.I.4.2. Dužine l=3m  
 

kom 6,00 

I.I.5. Nabavka vrata kutije vodomjera, dimenzija 
60/104cm.  
  

kom 1,00 

I.I.6. Rukohvati u garaži uz rampe. Izvode se od 
cjevastih profila prečnika 40cm, ankeruju 
direktno u AB platna preko distancera 
prečnika 15cm, od završne obrade fasade 
odvojiti 3 cm  
 

m 186,56 

  
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 
 

  

 

I.J 

 
LIMARSKI RADOVI 
 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove: 
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01. Limarski radovi će biti urađeni u svemu prema projektu, detaljima i važećim standardima, 
cijene sadrže sve radne operacije i 
utroške materijala i pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. Cijena sadrži izvođenje svih limarskih radova na objektu od ravnog gvozdenog 
poncinkovanog lima debljine d=0.55mm. 
03. Sastave kod oluka i opšivki od aluminijskog lima izvesti zavarivanjem. 
Trapezasto profilisane limove fiksirati za noseću konstrukciju pomoću zavrtnjeva, podloški i 
dihtujućeg materijala po zahtjevu i kataloškim detaljima proizvođača lima. 
Krovni limovi moraju zadovoljiti statičke zahtjeve na krovna opterećenja ( gravitaciona, 
sejzmička, vjetar ). Boja limova po izboru projektanata. 
04. Cijenom obuhvatiti i postavljanje sloja bitumenizirane trake tipa “ izolim “ preko svih 
podloga na kojima se polaže lim. 
Cijenom obuhvatiti da se svi gvozdeni djelovi koji dolaze u dodir sa limom moraju izolovati 
olovnim limom ili bitumenskom trakom visokog kvaliteta. 
Cijenom obuhvatiti ugradnju eksera, zakovica i drugih veznih spojnih elemenata od istog 
materijala kao lim. 
05. Cijena sadrži fiksiranje limova na daščane podloge pomoću standardnih držača (“ haftera “ 
) napravljenih od istog lima. 
Cijena sadrži fiksiranje limova za zidane, betonske i slične podloge pomoću držača od 
poncinkovanog pljosnatog gvožđa. 
 06. Cijena sadrži nitovanje i letovanje opšivki širine do 50cm a opšivke šire od 50cm izvesti 
sa stojećim duplim filcevima. Sve okapnice treba da su visoke najmanje 3cm i odmaknute od 
zida 4cm. 
Opšivke prozorskih solbanaka poviti uz stolariju najmanje 4cm i prikovati poncinkovanim 
ekserčićima sa širokom glavom na razmaku 5cm. 
07. Cijena sadrži antikorozivnu zaštitu i bojenje svih vidnih površina limovima na objektu u 
hlorkaucuk sistemu: 
1x čišćenje i odmašćivanje limenih površina 
1x premaz wash prajmerom za poncinkovane limove 
1x premaz cinkopoks 25 mikrona 
1x premaz silkarena 90 mikrona 
1x premaz hlorven 60 mikrona 
Završna boja u tonu po izboru projektanta. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju „ 
Normatrivi i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN-771 “ 

I.J.1. 1. Opšivka nadzidka ravnih krovova 
plastificiranim aluminijskim limom 
razvijene širine 45cm i debljine lima d=0.75 
mm  

m 154,90 

I.J.2. Nabavka i ugradnja bakarne drenažne cijevi 
na žardinjeri, prečnika 7cm, dužine l=50 cm 
 

kom 3,00 

  
UKUPNO LIMARSKI RADOVI 
 

  

I.K  
KERAMIČARSKI RADOVI 
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 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće 
zajedničke uslove: 
01. Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima, 
cijene sadrže sve radne operacije, 
utroške materijala i pomoćni alat i skele i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. Cijene sadrže sve prethodne radove za izvođenje keramičarskih radova(sortiranje 
materijala, čišćenje i pripremu podloge, 
probna slaganja u suvo i sl) predviđene projektom i propisane pomenutim normativom. 
03. Cijene sadrže ugradnju prvoklasnih materijala atestiranih prema važećim standardima. 
Cijene sadrže probna slaganja u suvo, brižljivo bušenje i urezivanje pločica oko prodora cijevi 
raznih instalacija. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun izvršenih radova će se izvršiti prema uslovima koje propisuju „Normativi i standardi 
rada u građevinarstvu- 
Visokogradnja GN501“. 

I.K.1. Izrada podova sanitarnih prostorija od 
glaziranih, protivkliznih podnih keramičkih 
pločica A klase, lijepljenjem. Pod mora biti 
idealno ravan. Uz zidove ugraditi soklu 
visine 10 cm od jednog reda pločica na 
cementnom 
malteru (ukoliko zidovi nisu obloženi 
keramikom).Polaganje pločica raditi 
pločicama dimenzija 30/30 cm, slig "fuga na 
fugu", boja i dezen po izboru 
projektanta.Nakon polaganja pločica 
površinu oprati i izvršiti fugovanje spojnica 
masom za fugovanje. Lijepak i fugomal za 
keramiku su obuhvaćeni cijenom. 
 

m2 39,45 

I.K.2. Oblaganje zidova sanitarnih prostorija 
keramičkim pločicama A klase, lijepljenjem. 
Oblaganje raditi pločicama dimenzija 30/30 
cm, slog "fuga na fugu", boja i dezen po 
izboru projektanata. Nakon polaganja 
pločica površinu oprati i izvršiti fugovanje 
spojnica masom za fugovanje.Visina 
oblaganja je 2,8 m. Lijepak i fugomal za 
keramiku su obuhvaćeni cijenom. 
 

m2 263,81 

I.K.3. Izrada podova hodnika i stepeništa objekta 
od protivkliznih granitnih keramičkih 
pločica A klase- lijepljenjem. Pod mora biti 
idealno ravan. Uz zidove ugraditi soklu 
visine 10 cm od jednog reda pločica na 
cementnom 
malteru (ukoliko zidovi nisu obloženi 
keramikom).Polaganje pločica raditi  

m2 157,92 
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pločcama dimenzija 30/30 cm, slig "fuga na 
fugu", boja i dezen po izboru 
projektanta.Nakon polaganja pločica 
površinu oprati i izvršiti fugovanje spojnica 
masom za fugovanje. Lijepak i fugomal za 
keramiku su obuhvaćeni cijenom 

  
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI 
 

  

I.L.  
KAMENOREZAČKI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove: 
01. Cijena sadrži sav rad i materijal prema važećim normativima za izvođenje kamenorezačkih 
radova, sav rad, materijal, 
alat i pomoćne skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. U objektu će se ugraditi prirodni mermer i granit standardnog kvaliteta, boje i način 
slaganja i dimenzije po izboru 
projektanta. 
03. Kamene ploče kojima se oblažu fasadne površine ( zidovi, vijenci, ograde i slično) fiksirati 
za konstrukciju zgrade ankerima 
od nerđajućeg čelika, za trajnost, kvalitet i statičku sigurnost ankera ( uključujući i sejzmičke 
uticaje) garantuje izvođač 
kamenorezačkih radova. 
Ankeri se kotve u zidove zgrada i treba da budu dovoljne dubine da prođu kroz sloj 
termoizolacije i da obezbijede provjetren 
vazdušni sloj debljine min 5cm do kamene obloge. 
04. Spojnice kamenih ploča ( mermer ili granit ) kojima se oblažu spoljne površine zidova, 
stubova, vijenaca ili slično na 
prelomnim površinama izvesti gerovanjem po simetriji ugla i uz obaranje spoljnje gerovane 
ivice. 
Sve spoljne površine obložiti kamenim pločama sa otvorenim spojnicama. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju „ 
Normatrivi i standardi rada u građevinarstvu “ i „ Tehnički uslovi za izvođenje završnih 
radova u građevinarstvu TU-VII “ 

I.L.1. Oblaganje podne ploče trga kamenim 
pločama od rezanog štokovanog sivca, 
dimenzija 25/40/4 cm sa izradom cementne 
košuljice, debljine 4- 10 cm, u zavisnosti od 
pada. U svemu prema tehničkim uslovima 
za kamenorazačke radove. Očistiti spojnice 
u dubini od 15mm. 
 

m2 825,13 

I.L.2. Izrada kamenih bordura na trgu od rezanog 
brušenog sivca dimenzija 50/20/4cm, sa 
izradom cementne košuljice, debljine d=4-

m2 107,72 
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10 cm, u zavisnosti od pada.U svemu prema 
tehničkim uslovima za kamenorazačke 
radove. Očistiti spojnice u dubini od 15mm 
 

I.L.3. Oblaganje fasade kamenim pločama od 
rezanog štokovanog sivca, dimenzija 
25/40/3 cm u sloju cementnog maltera 1:2. 
U svemu prema tehničkim uslovima za 
kamenorazačke radove. Očistiti spojnice u 
dubini od 15mm. 
 

m2 44,08 

I.L.4. Oblaganje enterijera lokala kamenim 
pločama od rezanog štokovanog sivca, 
dimenzija 25/40/3 cm u sloju cementnog 
maltera 1:2. U svemu prema tehničkim 
uslovima za kamenorazačke radove. Očistiti 
spojnice u dubini od 15mm 
 

m2 116,79 

I.L.5. Oblaganje nadzidka ravnog krova u osovini 
"1" kamenim pločama od rezanog brušenog 
sivca, debljine 3 cm u sloju cementnog 
maltera 1:2. U svemu prema tehničkim 
uslovima za kamenorazačke radove. Očistiti 
spojnice u dubini od 15mm 
 

m2 18,97 

  
UKUPNO KAMENOREZAČKI 
RADOVI 
 

  

I.M  
FASADERSKI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće 
zajedničke uslove: 
01. Fasaderski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, šemama stolarije i važećim 
standardima i pravilnicima, cijene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat 
i skele koje propisuju „Normativi i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN-421“, 
kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. Podloga za nanošenje vještačkog kamena mora biti ravna, čista i čvrsta, svi gvozdeni 
djelovi (armatura, žica za vezivanje oplate i sl) moraju se odstraniti prije nanošenja osnovnog 
sloja (grunda). Spojnice u zidovima od opeke očistiti i izdubiti, a zidove prije malterisanja 
nakvasiti vodom. Betonske površine grubo napikovati i oprati vodom pre grundiranja. 
03. Prije malterisanja fasade vještačkim kamenom, odnosno prije nanošenja osnovnog sloja, 
fasadu „rabicirati“ pocinkovanim heksagonalnim merkur pletivom sa okcima 20/20mm ili 
pocinkovanim rabic pletivom sa okcima od 19mm. 
Mrežu fiksirati za zid pocinkovanim ankerima (4-5 komada po m2) tako da odstoji od zida oko 
0,5 cm da bi je potpuno obuhvati 
04. Malterisanje fasade vještačkim kamenom izvršiti u sljedećim slojevima: 
-izvršiti pacokiranje rijetkim cementnim malterom, -nanijeti osnovni grund debljine d=2cm od 
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cementnog maltera 1:3 spravljenog sa čistim, oštrim, prosijanim šljunkom, površinu g -nanijeti 
završni sloj vještačkog kamena u debljine d=2cm. Malter spravljat samo za jednodnevnu 
upotrebu. 
05. Vještački kamen uraditi prema projektu fasade i detaljima iz arhitektonskog projekta. 
Površinske obrade fasade će se izvršiti prema opisima datim uz pojedinačne stavke radova. 
Cijenom obuhvatiti izradu po najmanje dva uzorka 80/80cm za svaku površinsku obradu 
fasade po dogovoru i na izbor projektantu. 
Boja agregata za vještački kamen: po izboru projektanta. 
Boja cementa: bijela. 
06. Sve ivice na fasadi moraju biti oštre, ravne kose ili zaobljene prema projektu, profilisani 
vijenci moraju biti izvučeni šablonima, sva ukrasna plastika uradiće se prema detaljnim 
nacrtima projektanta. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se po uslovima koje propisuju „Normativi 
i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN 421“, pri čemu će se urezivanje nitni i 
fuga takođe obračunavati po m2 odgovarajuće površine fasade obzirom da je opisom 
specificirano njihovo učešće u površinskoj obradi fasade. 

I.M.1. Malterisanje fasade vještačkim kamenom 
debljine d=4 cm, u svemu prema projektu 
fasade. Skela je uračunata u cijenu. 
 

m2 440,66 

I.M.2. Nabavka i montaža kompozitnih 
prefabrikovanih panela, ne lošijih od trespa 
panela, na metalnoj podkonstrukciji, u boji i 
dimenzijama po izboru projektant 
 

m2 346,21 

I.M.3. Nabavka materijala i završno bojenje 
plafona garaže disperzionom bojom 
fasadeks ili slično, u tonu prema izboru, sa 
prethodnim gletovanjem masom za spoljno 
gletovanje. 
 

m2 4.053,40 

I.M.4. 

 

Nabavka materijala i završno bojenje 
stubova i kapitela u garaži disperzionom 
bojom fasadeks ili slično, u tonu prema 
izboru, sa prethodnim gletovanjem masom 
za spoljno gletovanje. 
 

m2 209,78 

  
UKUPNO FASADERSKI RADOVI 
 

  

 

I.N. 

 
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove: 
01. Molersko- farbarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i pravilima zanata, cijene 
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sadrže sve radne operacije, 
utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju „ Normatrivi standardi rada u 
građevinarstvu- Visokogradnja GN- 
531 “, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. Završni molersko- farbarski radovi će biti izvedeni u tonu po izboru projektanta. 
Podloga za izvođenje molersko- farbarskih radova mora biti ravna i čvrsta. Prije izrade 
završnih premaza podloga će biti pripremljena nanošenjem odgovarajućih prethodnih premaza 
koje propisuju građevinske norme ili proizvođač molerskofarbarskih 
materijala. 
03. Izvođač će, prema zahtjevima iz opisa pojedinačnih pozicija radova, izvršiti izravnjavanje 
podloge gletovanjem, pri čemu će koristiti materijale za gletovanje koji odgovaraju pojedinim 
vrstama podloge ( malterisane ili betonske površine i slično ). 
Eventualne gvozdene djelove koji se nađu u podlozi prethodno zaštititi malterisanjem ili 
miniziranjem i lakiranjem. 
04. Podloge za obrade prskanjem najprije oprati i nakvasiti vodom ili impregnisati akrilnim 
prajmerom. 
Izvođač će na zgradi uraditi nekoliko uzoraka veličine 100/100 cm u boji i završnoj obradi po 
izboru projektanta. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju „ 
Normatrivi i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN 531 “ 

I.N.1. Bojenje zidova - cijelih površina ili iznad 
sokle od keramičkih pločica 
poludisperzivnim bojama. Sve zidove 
prethodno gletovati, što ulazi u cijenu. 
Materijal primijeniti po zahtjevu 
proizvođača. Ton boje po izboru 
projektanta. 
Obračun po m2. 

m2 605,21 

I.N.2. Bojenje plafona preko betona 
poludisperzivnim bojama. Sve površine 
gletovati dva puta, što ulazi u cijenu. Ton 
boje po izboru projektanta. 
Obračun po m2. 

m2 191,88 

I.N.3. Bojenje kosih betonskih stepenišnih 
krakova, podesta, ploča iznad stepeništa, 
betoniranih u glatkoj oplati, disperzionim 
bojama. Betonsku površinu prethodno 
izravnati gletovanjem 

m2 113,23 

  
UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI 
RADOVI 
 

  

I.O.  
OSTALI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će cijenama obuhvatiti i sljedeće 
zajedničke uslove: 
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01. Cijene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju 
standardi rada i tehnički normativi, 
kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

I.O.1. Izrada i montaža spuštenog plafona od gips-
karton ploča d= 12 mm (kao sistem Rigips, 
Knauf ili sl.). 
Noseća konstrukcija je čelična, 
galvanizovana, sa spojnicama za regulisanje 
visine. Plafon se ugrađuje na međuspratnu 
konstrukciju. Za stabilnost plafona odgovara 
izvođač. U plafon ugraditi sve potrebne 
elemente prema zahtjevu projekta instalacija 
(svetiljke, rešetke i slično). Plafon se radi u 
više visina razlike 
po 14 cm, kaskade su opšivene gips 
pločama, sve po detaljima projekta  
enterijera. Visina spuštanja najviše 1.00 m. 
Na ivicama kaskada postaviti  
aluminijumske profile za izvlačenje, što 
ulazi u cijenu. Sve spojnice su 
bandažirane, površina pripremljena za 
bojenje. 
Po obimu prostorija, na spoju plafona i zida 
ugraditi Z lajsnu tako da ravan plafona 
ostane uvek vidno dilatirana. 
Obračun po m2 horizontalne projekcije 
plafona, bez razvijanja. 
 

m2 18,28 

I.O.2. Izrada sloja natur betona prema projektu 
 

m2 3.838,23 

I.O.3. Nabavka i ugradnja standardne limene table 
sa nazivom ulice 
 

kom 2,00 

I.O.4. Nabavka i ugradnja plastične table sa 
oznakom spratova. 
 

kom 9,00 

I.O.5. Završno čišćenje objekta pred tehnički 
prijem 
 

m2 5.708,40 

I.O.6. Nabavka i razastiranje sloja šljunka na 
ravnom krovu, debljine d=4 cm 
 

m2 243,67 

  
UKUPNO OSTALI RADOVI 
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UKUPNO GRAĐEVINSKI I 
GRAĐEVINSKO-ZANATSKU RADOVI  
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+
O) 
 

  

 

II 

 
 
RADOVI NA UREĐENJU TERENA 

  

 NAPOMENA: 
Svi pripremni poslovi na organizaciji gradilišta, geodetskim snimanjima i obilježavanjima, 
postavljanju privremene ograde gradilišta, obezbjeđenju gradilišnih priključaka na elektro, 
vodovodnu i kanalizacionu 
mrežu, obezbjeđenju pristupne i unutrašnje saobraćajnice, postavljanju kancelarijskih 
prostorija za nadzor i rukovodioca radova, garderobe i trpezarije za radnike, formiranju 
privremenih deponija i skladišta za 
materijale, skladišta alata, tesarske i armiračke radionice, kao i upoznavanje sa projektnom 
dokumentacijom i izvedenim radovima na gradilištu i izrada projekta izvedenog stanja u četiri 
primjerka, 
neće se obračunavati niti plaćati posebno, već je ponuđač dužan ukalkulisati ove troškove u 
jedinične cijene radova iz ponude. 

II A  
ZEMLJANI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove: 
01. Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu, 
cijene sadrže sve radne operacije, 
utrošak materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju „ Normatrivi standardi u 
građevinarstvu- Visokogradnja GN200 “, 
kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
Cijena sadrži i ispitivanje postignutog modula stišljivosti nasutih materijala i davanje atesta o 
zbijenosti i modulu stišljivosti 
materijala za stavke radova kod kojih je pojedinačnim opisom to predviđeno. 
Cijene sadrže troškove crpljenja atmosferske vode u toku izvođenja radova, uključujući izradu 
privremenih zemljanih sabirnih 
kanala i šahtova za instalisanje muljnih pumpi. 
Cijena sadrži geodetsko snimanje terena prije i poslije izvršenja zemljanih radova na osnovu 
koga će se izvršiti konačni 
obračun stvarno izvedenih zemljanih radova. 
Višak iskopane zemlje izvođač će utovariti i odvesti kamionima na deponiju koju odredi 
nadležni organ opštine ili investitor, 
cijena sadrži i razastiranje i grubo planiranje zemlje istovarene na deponiji. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju 
„ Normatrivi i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN200 “, pri čemu se svi iskopi 
i odvozi biti obračunati po m3 samoniklog tla, a svi nasipi po m3 zbijenog materijala. 
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II.A.1 Mašinski i ručni otkop zemlje za temelje AB 
parapeta, III-VI kategorije - produbljivanje 
za 5 cm u odnosu na već obračunatu 
količinu. Jedinična cijena obuhvata kontrolu 
zbijenosti tla od 30 Mpa, prema statičkim 
uslovima. 
Obračun po 1 m3 samonikle zemlje. 

m3 64,23 

II.A.2 Ravnanje- planiranje terena ispod temelja sa 
tačnošću 3cm, uključujući i sabijanje iste do 
traženog stepena zbijenosti. 

m3 83,66 

II.A.3 Nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje 
tampon sloja debljine 10cm ispod temelja i 
ploče. 

m3 104,57 

II.A.4 Unutrašnji transport, utovar viška iskopane 
zemlje u kamion, sa odvozom na gradsku 
deponiju. 

m3 54,60 

II.A.5 Unutrašnji transport i vraćanje dijela zemlje, 
sa nabijanjem, između objekta i ivica iskopa. 

m3 9,63 

II.A.6 Crpljenje podzemne vode, u slučaju da se 
pojavi u toku izvođenja. Obračun po času 

čas  

  
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
 

  

II.B.  
BETONSKI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće 
zajedničke uslove: 
01. Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim 
pravilnicima, cijene sadrže sve radne 
operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen, njegovan i ispitivan na probnim uzorcima 
po odredbama koje propisuju 
važeći standardi i propisi. 
Beton e biti spravljen od agregata i cementa atestiranih po važećim standardima i čiste vode. 
03. Cijena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišenje oplate za betoniranje betonskih 
konstrukcija sa potrebnim podupiračima 
i pomoćnim radnim skelama. 
Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim 
osama i na projektovanim kotama 
sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbjeđuju sigurnost oplate i podupirača protiv 
deformisanja i rušenja. 
Ovlašćeni nadzorni oragn izvršiće prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota 
i prijem armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplate na 
deformisanje i rušenje odgovaraće izvođač radova. 
Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u građevinskom 
dnevniku da sa svog aspekta nema primjedbi. 
04. Pod pojmom „betoniranje u glatkoj oplati“ podrazumijeva se da se mora dobti potpuno 
ravna i glatka površina betona 
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preko koje se direktno mogu izvoditi molersko farbarski radovi (gltovanje i bojenje). Ukoliko 
se dobiju neravne površine betona izvođač je dužan da ih o svom trošku izravna i pripremi za 
izvođenje molersko farbarskih radova. 
Potpuno neravne površine betona izvođač će omalterisati o svom trošku. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršiće se prema odredbama koje propisuju 
„Normativi i standardi rada u 
građevinarstvu-Visokogradnja GN 400“. 

II.B.1. Betoniranje sloja mršavog betona ispod 
temelja parapeta, debljine d=5cm, od betona 
MB15. 
 

m3 4,18 

II.B.2. Betoniranje temeljnih traka dimenzija 
75/60cm, ispod parapeta, betonom MB30, u 
dvostranoj glatkoj oplati. 
 

m3 50,20 

II.B.3. Betoniranje AB parapeta, dimenzija 
25/90cm, betonom MB40, u dvostranoj 
glatkoj oplati. Radi se u svemu prema 
proračunu i detaljima projekta. 
Obračun po m3 betona zajedno sa oplatom. 
 

m3 25,10 

II.B.4. Izrada podne ploče(u skladu sa projektom), 
debljine d=10 cm, na sloju tampona- sljunka 
d=10 cm, na nabijenom zemljištu. 
 

m3 83,76 

II.B.5. Izrada kose ploče stepeništa u skladu sa 
projektom, debljine d=10 cm, na sloju 
tampona- sljunka d=10 cm, na nabijenom 
zemljištu. 
 

m3 18,67 

  
UKUPNO BETONSKI RADOVI 
 

  

II.C.  
ARMIRAČKI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće 
zajedničke uslove: 
01. Armirački radovi biće urađeni u svemu prema statičkom proračunu, armaturnim nacrtima, 
cijene sadrže sve radne operacije i utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju 
„Normativi i standardi rada u građevinarstvu- Visokogradnja GN 400“, kao i ostale troškove i 
zaradu preduzeća. 
02. Armaturu uraditi od svih kvaliteta čelika predviđenih u statičkom proračunu, u svemu 
prema važećem SniP-u. Armaturu očistiti od rđe i prljavštine, ispraviti, isjeći, saviti i ugraditi 
prema detaljima (armaturnim nacrtima) i statičkom proračunu. 
03. Jedinična cijena sadrži i postavljanje podmetača od čelika, plastike ili betona za postizanje 
predviđenih zaštitnih slojeva i pravilnog položaja armature u konstrukciji. Sva podeona 
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gvožđa i uzengije će biti čvrsto vezani za glavnu armaturu tako da ne može doći do promjene 
položaja armature za vrijeme betoniranja konstrukcije. 
04. Prijem postavljene armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki vršiće ovlašćeni 
nadzorni organ, konstatovati stanje i dati dozvolu za betoniranje kroz građevinski dnevnik. 
Za atestiranje i kvalitet ugrađene armature odgovaraće izvođač radova. 
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA: 
Stvarno ugrađena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kg bez obzira na složenost 
i prečnike šipki armature. 
Obračun radova izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama iz armaturnih nacrta. 
POSEBNA NAPOMENA: 
Predmjerom i predračunom obuhvaćena je procijenjena količina armature obzirom da 
armaturni nacrti nisu bili urađeni niti je postojala potrebna specifikacija u fazi njegove izrade. 
Investitor i izvođač radova treba da uvaže i prihvate ovu činjenicu u fazi prihvatanja projektne 
dokumentacije i u toku izvođenja radova. 

II.C.1. Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, 
savijanje i montaža armature u svemu prema 
statičkom računu i detaljima. Na oplatu pre 
betoniranja postaviti plastične podmetače - 
distancere. 
Obračun po 1 kg težine mereno prema 
stvarnim dužinama i teoretskim težinama. 
 

  

II.C.1.1  MA 500/560 kg 7.538,40 

II.C.1.2 RA 400/500 kg 6.342,97 

II.C.1.3. GA 240/360 kg 2.114,32 

  
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI 
 

  

II.D.  
KAMENOREZAČKI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove: 
01. Cijena sadrži sav rad i materijal prema važećim normativima za izvođenje kamenorezačkih 
radova, sav rad, materijal, alat i pomoćne skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 
02. U objektu će se ugraditi prirodni mermer i granit standardnog kvaliteta, boje i način 
slaganja i dimenzije po izboru projektanta. 
03. Kamene ploče kojima se oblažu fasadne površine ( zidovi, vijenci, ograde i slično) fiksirati 
za konstrukciju zgrade ankerima od nerđajućeg čelika, za trajnost, kvalitet i statičku sigurnost 
ankera ( uključujući i sejzmičke uticaje) garantuje izvođač kamenorezačkih radova. Ankeri se 
kotve u zidove zgrada i treba da budu dovoljne dubine da prođu kroz sloj termoizolacije i da 
obezbijede provjetren vazdušni sloj debljine min 5cm do kamene obloge. 
04. Spojnice kamenih ploča ( mermer ili granit ) kojima se oblažu spoljne površine zidova, 
stubova, vijenaca ili slično na prelomnim površinama izvesti gerovanjem po simetriji ugla i uz 
obaranje spoljnje gerovane ivice. 
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Sve spoljne površine obložiti kamenim pločama sa otvorenim spojnicama. 
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: 
Obračun količina stvarno izvedenih radova izvršit će se prema odredbama koje propisuju „ 
Normatrivi i standardi rada u građevinarstvu “ i „ Tehnički uslovi za izvođenje završnih 
radova u građevinarstvu TU-VII “ 

II.D.1. Oblaganje površina predviđenih projektom 
kamenim pločama od rezanog štokovanog 
sivca, dimenzija 20/35/4 cm sa izradom 
cementne košuljice, 
debljine d=4cm. U svemu prema tehničkim 
uslovima za kamenorazačke radove. Očistiti 
spojnice u dubini od 15mm. 
 

m2 459,05 

II.D.2. Oblaganje površina predviđenih projektom 
bijelim oblutkom u cementnom malteru d=4 
cm. U svemu prema tehničkim uslovima za 
kamenorazačke radove. 
 

m2 89,71 

II.D.3. Oblaganje površina predviđenih projektom 
kamenim pločama od rezanog brušenog 
sivca, dimenzija 20/35/4 cm sa izradom 
cementne košuljice, debljine d=4cm. U 
svemu prema tehničkim uslovima za 
kamenorazačke 
radove. Očistiti spojnice u dubini od 15mm. 
 

m2 128,74 

II.D.4. Oblaganje površina predviđenih projektom 
raster kockama u pijesku d=4cm. U svemu 
prema tehničkim uslovima za 
kamenorazačke radove 
 

m2 17,82 

II.D.5. Oblaganje parapeta poklopnim pločama od 
rezanog, brušenog sivca, dimenzija 
50/20/5cm u cementnom malteru debljine 
d=4cm 
 

m2 55,78 

II.D.6. Oblaganje bokova parapeta pritesanim 
kamenim masivom, debljine d=20cm, u 
cementnom malteru. 
 

m2 100,40 

II.D.7. Popločavanje stepeništa gazištima dimenzija 
42/30/4cm u cementnom malteru 
 

m2 116,16 

II.D.8. Popločavanje čela stepeništa pločama 
dimenzija 14/42/2cm. 

m2 52,27 

  
UKUPNO KAMENOREZAČKI 
RADOVI 
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II.E.  
OSTALI RADOVI 
 

  

 OPŠTI USLOVI: 
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač radova će cijenama obuhvatiti i sljedeće 
zajedničke uslove: 
01. Cijene svake stavke radova sadrže rad, materijal, alate i pomoćne skele koje propisuju 
standardi rada i tehnički normativi, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

II.E.1. Radovi na ciscenju terena, uklanjanju 
postojećih podloga i pripremi za 
postavljanje novih projektom predviđenih. 
 

m2 2.475,00 

II.E.2 Nabavka i ugrađivanje kamenih ivičnjaka, 
dimenzija 20/20/50cm. 
 

kom 125,00 

II.E.3 Nabavka i ugrađivanje ograde visine 
h=95cm. 
 

m 86,44 

II.E.4 Nabavka i ugradnja slivne rešetke. m 55,10 

II.E.5 Izrada tampon sloja i asfaltiranje površina za 
koje je to projektom predviđeno. 
 

m2 186,05 

II.E.6 Uređenje, ozelenjavanje i osvježavanje 
površina projektom predviđenih za to 
 

m2 173,72 

  
UKUPNO OSTALI RADOVI 
 

  

  
UKUPNO RADOVI NA UREĐENJU 
TERENA 
(II.A.+II.B.+II.C.+II.D.+II.E.) 
 

  

III  
VODOVOD I KANALIZACIJA 
 

  

III.I.  
VODOVOD 
 

  

III.I.1.  
ZEMLJANI RADOVI 
 

  

 Obilježavanje i iskop kanalskog rova za 
cjevovod, širine d=50cm. Iskopi se obavljaju 
u materijalu nađene kategorije, zbog čega je 
prije izrade ponude za izvođenje radova 
potrebno obići trase projektovanih dionica 
cjevovoda, jer izvođač nema pravo na 

m3 45,00 
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promjenu kategorizacije tokom izvođenja. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i 
potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih 
instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova. 
Obračun po m3, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova, kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda. 
Iskop 0 - 2 m dubine   
 

III.I.1.1. Izrada posteljice za vodovodne cijevi. 
Posteljica se izvodi od pijeska prirodne 
mješavine, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi 
čitavom širinom rova. Posteljica se može 
ugraditi i od prosijanog materijala iz iskopa 
tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu 
frakcije veće od 8-10 mm. Ako se za 
posteljicu koristi pijesak sa posebne 
deponije jediničnom cijenom mora biti 
ukalkulisan i transport. Obračun po m3 
kvalitetno izvedene posteljice za cjevovode 
 

m3 7,00 

III.I.1.2. Zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim 
i ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se 
obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz 
propisno nabijanje do postizanja potrebnog 
modula stišljivosti od MS>300 kp/cm2. 
Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja 
ručno, probranim materijalom iz iskopa. 
Dalje zatrpavanje se može obavljati 
preostalim viškom od iskopa mašinski uz 
uslov da se prilikom zatrpavanja rova 
mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim i ispitanim cjevovodom i da 
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno 
nabijanje. Obračun po m3 utrošenog 
materijala za zatrpavanje kanalskog rova.   
  

m3 35,00 

III.I.1.3. Utovar i odvoz viška materijala na deponiju 
koju odredi investitor. Jedininičnom cijenom 
je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
odvoz viška od iskopa kanalskog rova na 
daljinu do 5 km. Obračun po m3 u 
rastresitom stanju odvezenog viška i na 
deponiji uređenog materijala od iskopa. 
Obračunat koeficijent rastresitosti k=1.25 %.       

m3 8,80 
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UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
 

  

III.I.2.  
BETONSKI RADOVI 
 

  

III.I.2.1. Nabavka, transport i ugradnja betona 
MB30 u armirano-betonsku donju ploču 
okana debljine 15 cm. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal kao nabavka, transport, 
sječenje, savijanje i montaža armature 
Æ12 GA za donje ploče šahte (100kg po 
1m3 betona). Radove izvesti u svemu 
prema propisima za ovu vrstu radova. 
Radove izvesti  prema detaljima iz 
grafickog priloga.  Obračun po m3 
ugrađenog betona u dno šahtova.  
V=0.15*1.3*1.8+0.15*1.1*1.55=0.6 
 

m3 0,60 

III.I.2.2. Nabavka, transport i ugradnja betona 
MB30 u armirano-betonsku gornju ploču 
šahte debljine 15 cm. Jediničnom 
cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal kao nabavka, transport, 
sječenje, savijanje i montaža armature 
Æ12 GA za donje ploče šahte (100kg po 
1m3 betona). Radove izvesti u svemu 
prema propisima za ovu vrstu radova. 
Radove izvesti  prema detaljima iz 
grafickog priloga.  Obračun po m3 
ugrađenog betona u dno šahtova.  
V=1.9*1.9*0.2*7+2.6*1.9*0.2=6.1 
 

m3 0,60 

III.I.2.3. Nabavka, transport i ugradnja betona 
MB30 u armirano-betonse zidove okana  
debljine 15 cm, prema grafičkom prilogu. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal kao nabavka, 
transport, sječenje, savijanje i montaža 
armature za zidove (100kg po 1m3 betona). 
Radove izvesti u svemu prema propisima 
za ovu vrstu radova. Izvođenje po detalju 
iz projekta.  
Obračun po m3 ugrađenog betona.  
V=0.15*2*1.65*(1.55+0.8)+0.15*2*1.6*(1.
8+1.0)= 
 

m3 2,50 

III.I.2..4. Nabavka, transport i montaža tipskih  liveno 
gvozdenih poklopaca. Poklopci okna se 

kom 2,00 
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ugrađuju sa betoniranjem pokrovne ploče – 
prstena za poklopac, MB 30. Prečnik 
poklopaca je 60 cm, opterećenje do 250 KN. 
Poklopac treba da ima vezu ram – poklopac 
i dihtung, sa zakljucavanjem. Poklopac je 
težine 90 kg. Plaća se po komadu urađenog 
šahta.  
 

III.I.2..5 Nabavka, transport i montaža tipskih liveno 
gvozdenih penjalica u oknu. Obračun se vrši 
po komadu ugrađene . penjalice.   
  

kom 5,00 

III.I.2.6 Sva povezivanja nove na postojeću 
vodovodnu mrežu izvesti po odobrenju i pod 
nadzorom JKP Vodovod i kanalizacija . 
Jediničnom cijenom su obuhvaćeni svi 
troškovi obustave rada, pražnjenja i 
ponovnog punjenja dijela postojeće 
distributivne mreže, kao i demontaža 
postojećeg prikljucka. Obracun po kom 
prevezivanja.  

kom 1,00 

 

 

 
UKUPNO BETONSKI RADOVI 

  

III.I.3.  
VODOINSTALATERSKI RADOVI 
 

  

III.I.3.1. Nabavka,transport i montaza kontrolnih 
vodomjera sa spoljnim elementima 
(nipl,mufovi,reduciri i dr. ). Placa se po 
komadu montiranog i ispitanog vodomjera.  

DN 40 

DN 20   

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

1,00 

 

 

7,00 

III.I.3.2. Nabavka, transport i montaža običnih 
propusnih ventila  
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F50mm 
 
F40mm 
 
F25mm 
 
F20mm 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

13,00 

2,00 

7,00 

15,00 

III.I.3.3. Nabavka, transport i montaža propusnih 
ventila sa ispusnom slavinom 
F20 
 

 

kom 

 

23,00 

III.I.3.4. Nabavka, transport i montaža mesinganih 
propusnih ventila sa niklovanom kapom   
F 20 mm 
 

kom 35,00 

III.I.3.5. Nabavka, transport i montaža ugaonih 
ventila za vodokotlić sa bakarnom 
priključnom cijevi  za vodokotlić       F2o 
mm 
 

kom 11,00 

III.I.3.6. Nabavka,transport i montaža plasticnih 
cijevi i fazonskih komada prema JUS-u 
C.B.5.225 za radni pritisak od 5 bar.  Ovim 
cijevima raditi cijelu vodovodnu mrežu od 
priključka do najudaljenijeg izlivnog mjesta 
u objektu. Cijevi koje se polažu u zemlju 
antikorozivno zaštititi na sledeći način: 
cijevi dobro očistititi, navoje koji se 
narezuju premazati minijumom, cijevi 
zaštititi premazom bitumena u dva sloja i 
omotati alubitumenskim trakama. Vertikale, 
usponske vodove, horizontalni razvod - 
ogranke premazati minijumom u dva sloja i 
omotati ih plastičnim izolacionim trakama, 
protiv znojenja cijevi. Spajanje cijevi je 
pomoću nareza i navojnih spojnica po JUS-u 
odnosno DIN standardima. Mrežu takodje 
termički zaštititi sa PLAMAFLEX cijevima 
ili nekih drugim izolacionim materijalom. 
Cijevi zvučno izolovati na mjestima prodora 
oblaganjem staklenom ili mineralnom 
vunom, filcom i drugim pogodnim 
materijalom. Vertikale pričvrstiti čeličnim 
obujmicama koje su zaštićene.  
 Između cijevi i obujmica postaviti 
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podmetače od gume ili plastike. Cijenom  
1m'  je obuhvaćeno:  sva štemanja i 
krpljenja,  svi prodori kroz konstrukciju i 
zidove, ugradjivanje zaštitnih cijevi na 
mjestima prodora (zaštitne cijevi veće za 
2x2 cm od projektovanih). Nakon montaže 
izvršiti ispitivanje mreže na probni pritisak 
od 12,o bar, po JUS-u, sačiniti zapisnik 
potpisan između izvodjača radova i 
nadzornog organa. Nakon ispitivanja mrežu 
dezinfekovati rastvorom hlora i isprati je. 
Uzorke vode uzeti iz mreže i dati ih na 
hemijsko bakteriološku analizu    
F50mm 
F25mm 
F20mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

m 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00 

140,00  

180,00 

III.I.3.7. Nabavka,transport i montaža  protivpožarnih 
hidranata.Hidrant opremljen sa crijevom 
dužine 15 m i mlaznicom. Hidrant smješten 
u tipskom   ormariću. Obračun po komadu 
komplet ugradjeno 
 

kom 12,00 

III.I.3.8. Nabavka,transport i montaža  metalnog 
ormara za smjestaj vodomjera za polovne 
prostor, u svemu prema dimenzijma iz 
priloga.  
  

kom 1,00 

  
UKUPNO VODOINSTALATERSKI 
RADOVI 
 

  

  
UKUPNO VODOVOD 
(III.I.1.+ III.I.2.+ III.I.3.) 
 

  

III.II.  
KANALIZACIJA ZA 
UPOTRIJEBLJENE VODE 
 

  

III.II.1.  
ZEMLJANI RADOVI 
 

  

III.II.1.1. Obilježavanje i iskop kanalskog rova za 
cjevovod, širine d=80cm. Iskopi se obavljaju 
u materijalu nađene kategorije, zbog čega je 
prije izrade ponude za izvođenje radova 

m3 583,00 
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potrebno obići trase projektovanih dionica 
cjevovoda, jer izvođač nema pravo na 
promjenu kategorizacije tokom izvođenja. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i 
potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih 
instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova. 
Obračun po m3, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost od rova, kako isti ne bi 
ometao komunikaciju uz rov neophodnu za 
sve 
 

III.II.1.2. Izrada posteljice za kanalizacione PVC 
cijevi.  
Posteljica se izvodi od pijeska prirodne 
mješavine, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi 
čitavom širinom rova. Posteljica se može 
ugraditi i od prosijanog materijala iz iskopa 
tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu 
frakcije veće od 8-10 mm. Ako se za 
posteljicu koristi pijesak sa posebne 
deponije jediničnom cijenom mora biti 
ukalkulisan i transport. Obračun po m3 
kvalitetno izvedene posteljice za cjevovode. 
106.1*(0.8*0.350.02)=27.6   
 

m3 27,60 

III.II.1.3. Zatrpavanje kanalskih rovova sa 
montiranimi i ispitanim cjevovodom. 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti od 
MS>300 kp/cm2. Zatrpavanje prvog sloja 
rova se obavlja ručno, probranim 
materijalom iz iskopa. Dalje zatrpavanje se 
može obavljati preostalim viškom od iskopa 
mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja 
rova mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim i ispitanim cjevovodom i da 
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno 
nabijanje. Obračun po m3 utrošenog 
materijala za zatrpavanje kanalskog rova.   
  

m3 554,00 

III.II.1.4. Utovar i odvoz viška materijala na deponiju 
koju odredi investitor. Jedininičnom cijenom 
je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
odvoz viška od iskopa kanalskog rova na 
daljinu do 5 km. Obračun po m3 u 

m3 37,00 
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rastresitom stanju odvezenog viška i na 
deponiji uređenog materijala od iskopa. 
Obračunat koeficijent rastresitosti k=1.25 % 
.       

III.II.1.5. Obilježavanje i iskop za okna prečnika 
d=1,0m za sabirni saht. Iskopi se obavljaju u 
materijalu nađene kategorije, zbog čega je 
prije izrade ponude za izvođenje radova 
potrebno obići trase projektovanih dionica 
cjevovoda, jer izvođač nema pravo na 
promjenu kategorizacije tokom izvođenja. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal uključujući i 
potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih 
instalacija koje se nađu  i eventualno 
potrebno podgrađivanje rova. Obračun po 
m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa 
koji podrazumijeva odbacivanje materijala 
od iskopa na dovoljnu udaljenost , kako isti 
ne bi ometao komunikaciju uz rov 
neophodnu za sve faze montaže okana. 
V=1.0*3.14/4*(5+6.55+6.75+5+4.8+1.57+
4.5)+1.3*1.3*3.7+1.8*1.8*7.4=34.15*0.78
5+7.4*1.8*1.8+1.3*1.3*0.7=57 

m3 57,00 

  
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
 

  

III.II.2.  
BETONSKI I ARM.BETONSKI 
RADOVI 
 

  

III.II.2.1. Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm dužine 1.0 
m i 0.5m za tijelo revizionog okna. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal uključujući štemanje 
za penjalice, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu sve potrebne 
radove kojima se obezbjeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po  komadu armirano-
betonskih cijevi profila  1000 mm dužine 1.0 
m. 
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AB cijevi F 1000 I=1,00 m 
AB cijevi F 1000 I=500 m 
 

kom 

kom 

35,00 

2,00 

III.II.2.2. Nabavka, transport i ugradnja betona MB 25 
u dno revizionog okna u betonski vijenac 
iznad dna okna. Jediničnom 
cijenomobuhvaćen je sav potreban rad i 
materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona 
u svemu prema detalju iz projekta 

m3 5,28 

III.II.2.3. Nabavka, transport i ugradnja betona MB 
30 u armirano-betonsku gornju ploču 
revizionog okna i u armirano-betonski 
vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi 
u svemu prema detalju iz projekta debljine 
15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je 
sav potreban rad i materijal uključujući 
potrebnu oplatu i betonsko željezo  
( oko 20 kg/m2 ) .  
Obračun po m3 ugrađenog betona 

m3 5,50 

III.II.2.4. Izrada kinete u revizionim 
kanalizavcionim oknima. Kineta se izvodi 
polutače PVC cijevi, a njena obrazina od 
betona MB 30  sa završnom obradom od 
cementnog maltera uglačanim do crnog 
sjaja. U beton kinete se temelje armirano- 
betonske cijevi kojima se formira tijelo 
revizionog okna. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
kompletnu izradu kinete revizionog okna.                                 
Obračun po komadu   

kom 9,00 

III.II.2.5. Izrada zidova, gornje I donje ploce 
sabirnog sahta od AB M30, prema detalju 
datom u grafickom prilogu. Jediničnom 
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal za kompletnu izradu zidova.  
V=7.4*0.15*(2*1.8+2*1.5)+3.7*0.15*(2*1.
3+2*1.0)+1.3*1.3*2*0.15+1.8*1.8*2*0.15=
11.5 

kom 11,50 

  
UKUPNO BETONSKI I 
ARM.BETONSKI RADOVI 
 

  

III.II.3.  
RAZNI RADOVI 
 
 

  

III.II.3.1. Nabavka i ugrađivanje penjalica u 
revizionim oknima sa premazivanjem 
bitulitom kao zaštita od korozije, sa 
ugradnjom prema detalju. Obračun po 

kom 96,00 
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komadu ugrađene penjalice.                  
PENJALICE 
 

III.II.3.2. Nabavka, transport i montaža 
livenogvozdenih poklopaca sa ramom za 
kanalizacione šahtove. Poklopci su kružni, 
prečnika svijetlog otvora 60 cm, težine 90 
kg,  a ugrađuju se sa betoniranjem 
ploče.Poklopci su naročito obrađenog 
rama i poklopca u cilju stabilnog 
nalijeganja. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa 
detaljima projekta. Obračun po komadu 
ugrađenog poklopca.                                             
LG POKLOPCI  90 kg   
 

kom 10,00 

  
UKUPNO RAZNI RADOVI 
 

  

III.II.4.  
INSTALATERSKI RADOVI 
 

  

III.II.4.1. Izrada priključka na kolektor fekalne 
kanlizacije. Obračun po komadu komplet 
uradjenog priključka. Izvodi J.P"Vodovod i 
kanalizacija" 

kom 1,00 
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 Nabavka, transport, razno{enje i ugra|ivanje 
zdravih kanalizacionih cijevi i fazonskih 
komada od tvrdog PVC-a odgovaraju}eg 
tipa i pre~nika. PVC cijevi su predvi|ene za 
sav horizontalni i vertikalni razvod 
kanalizacione mre`e  u objektu. Spajanje 
cijevi, cijevi i fazonskih komada izvr{i}e se 
nati~nim naglavkom i gumenim zaptivnim 
prstenom (Q prsten). Nakon polaganja cijevi 
izvr{iti test nepropustivosti. Cijevi postaviti 
u pijesku, u niveleti presjeka i 
projektovanom padu. Sve vrste pravih cijevi 
moraju izdr`ati unutra{nji pritisak od 1,5 
bara bez prslina i pukotina. Cijevi pri~vrstiti 
sa obujmicama ispod naglavka da ne bi 
do{lo do klizanja pri daljoj monta`i. 
Prilikom prodiranja kroz konstrukciju 
izvr{iti izolovanje od vlage i zvuka. Koristiti 
futere za tavanicu. Ukoliko se računa sa 
stalnim uticajem tople vode preko 6o stepeni 
izvr{iti odgovaraju}u izolaciju cijevi. 
Obra~un po m1 montirane i ispitane cijevi. 
Obračun po m1 montirane i ispitane cijevi 
CIJEVI f 100 mm 
CIJEVI f 50 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,00 

30,00 

III.II.4.2. Nabavka,transport i monta`a sifoniranih 
slivnika sa odvodom, sifonom i niklovanom 
poklopnom rešetkom sa okvirom dimenzija 
15x15 cm. Obračun po komadu montiranih 
slivnika. 
PVC SLIVNICI SA VERTIKALNIM 
ODVODOM  f  5o mm 
 

kom 11,00 

III.II.4.3. Nabavka, transport, razno{enje i monta`a 
ventilacionih kapa - glava od PVC-a. 
Obračun po komadu montirane ventilacione 
kape. 
VENTILACIONE KAPE f 150 mm 
 

kom 5,00 

III.II.4.4. Nabavka,transport i monta`a niklovanih 
vratanaca sa niklovanm okvirom dimenzija 
15x15 cm, za ugradnju na revizionim 
komadima kanalizacionih vertikala. 
Obra~un po komadu montiranih vratanaca. 
NIKLOVANA VRATANCA 15X15 cm 
 
 

kom 5,00 
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III.II.4..5. Nabavka, transport  i monta`a kanalizacionih  
cijevi od tvrdog PVC  nosivosti ne manje od 
Sn4 za uli~nu kanalizaciju. Spajanje 
nati~nim naglavkom sa `lijebom uz pomo} 
gumenog prstena, a zaptivanje zaptivnim 
prstenovima za kanalizacione cijevi - 
okrugli puni prsten.  Obra~un  po m' 
ugrađene i ispitane cijevi.   
PVC CIJEVI f 160 mm 
 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

106,10 

III.II.4.6. Nabavka,transport  i montaža čelične cijevi 200 mm na prolazu kanalizacionih cijevi kroz  
mm na prolazu kanalizacionih cijevi kroz 
zidove.   
ČELIČNE CIJEVI   f 200 mm L = 1 m  
  
 

 

 

kom 

 

 

5,00 

III.II.4.7. Nabavka,transport  i montaža uredjaja za 
prepumpavanje otpadnih voda, tipa kao 
Elektrokovina FC 1409 R1 ili uređaj drugog 
proizvođača  sa sličnim karakteristikama. 
Q=4l/s, H=3.5m 
 

kom 2,00 

  
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI 
 

  

  
UKUPNO KANALIZACIJA 
(III.II.1.+III.II.2.+III.II.3.+III.II.4.) 
 

  

III.III.  
SANITARNI UREĐAJI 
 

  

 Svi sanitarni uređaji moraju biti I klase bez oštećenja, a po izboru projektanta arhitekture i 
investitora radova. U cijenu je uračunata nabavka, transport, raznošenje po objektu do mjesta 
ugradnje, montaža, priključenje na instalacije vodovoda i kanalizacije, ispitivanje stabilnosti 
kao i puštanje u rad. Tako|e je uračunat sav spojni materijal, armatura po opisu, sanitarna 
galanterija, razni pripremni i završni radovi. Ukoliko se investitor odluči za opremu drugačiju 
nego što je projektom predviđena, priključke na instalacijama prilagoditi opremi koja se 
planira ugraditi. 

III.III.1. Nabavka, transport i ugradnja lavaboa, koji 
treba montirati na 80 cm iznad poda i 
pričvrstiti na zid. Lavabo je opremljen sa 
poniklovanim sifonom, čepom i rozetnom. 
na lavabou montirati bateriju. Iznad lavaboa 
ugraditi etažerku I klase i ogledalo. Uz 
lavabo ugraditi sanitarnu galanteriju-
garnituru, koju sačinjava držač peškira i 
držač sapuna i držač čaše. Lavabo i 
sanitarnu galanteriju po izboru projektanta 

kom 11,00 
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arhitekture i investitora. Obračun po komadu 
montiranog i ispitanog lavaboa. 
LAVABO sa baterijom mjenjalicom za 
toplu i hladnu vodu 
 

III.III.2. Nabavka, transport i montaža klozetske šolje 
sa vodokotlićem i komplet odvodnom i 
dovodnom armaturom. obračun po komadu  
montirane i ispitane WC šolje 
WC ŠOLJA sa vertikalnim odvodom.   
 

kom 11,00 

III.III.3. Nabavka, transport i montaža dvodjelnog 
sudopera. Obračun  po komadu montiranog 
sudopera. 
JEDNODIJELNI SUDOPER 
 

kom 1,00 

III.III.4 Nabavka, transport i montaža električnih 
bojlera zapremine 10 l sa baterijom 
mješalicom za toplu i hladnu vodu i 
originalnim cijevima za monta`u.  Obračun  
po komadu montiranog i ispitanog bojlera.   
BOJLER   10 l  SA BATERIJOM    
                              

kom 1,00 

  
UKUPNO SANITARNI UREĐAJI 
 

  

III.IV.  
KANALIZACIJA ZA ATMOSFERSKE 
VODE 
 

  

III.IV.I.  
ZEMLJANI RADOVI 
 

  

III.IV.I.1. Obilježavanje i iskop kanalskog rova za 
cjevovod, širine d=100cm. Iskopi se 
obavljaju u materijalu nađene kategorije, 
zbog čega je prije izrade ponude za 
izvođenje radova potrebno obići trase 
projektovanih dionica cjevovoda, jer 
izvođač nema pravo na promjenu 
kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom 
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal uključujući i potrebnu pažnju oko 
čuvanja postojećih instalacija koje se nađu 
uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno 
podgrađivanje rova. Obračun po m3, uredno 
i kvalitetno obavljenog iskopa koji 
podrazumijeva odbacivanje materijala od 
iskopa na dovoljnu udaljenost od rova, kako 
isti ne bi ometao komunikaciju uz rov 

m3 380,00 
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neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja 
cjevovoda 
 

III.IV.I.2. Izrada posteljice za kanalizacione PVC 
cijevi.  
Posteljica se izvodi od pijeska prirodne 
mješavine, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi 
čitavom širinom rova. Posteljica se može 
ugraditi i od prosijanog materijala iz iskopa 
tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu 
frakcije veće od 8-10 mm. Ako se za 
posteljicu koristi pijesak sa posebne 
deponije jediničnom cijenom mora biti 
ukalkulisan i transport. Obračun po m3 
kvalitetno izvedene posteljice za cjevovode. 
81.7*(1*0.60.13)+45.5*1*0.5+9.1*1.0*0.3=
63.9   
 

m3 63,90 

III.IV.I.3. Zatrpavanje kanalskih rovova sa 
montiranimi i ispitanim cjevovodom. 
Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 
30-40 cm, uz propisno nabijanje do 
postizanja potrebnog modula stišljivosti od 
MS>300 kp/cm2. Zatrpavanje prvog sloja 
rova se obavlja ručno, probranim 
materijalom iz iskopa. Dalje zatrpavanje se 
može obavljati preostalim viškom od iskopa 
mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja 
rova mašinama ne prelazi preko rova sa 
montiranim i ispitanim cjevovodom i da 
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno 
nabijanje. Obračun po m3 utrošenog 
materijala za zatrpavanje kanalskog rova.  
   

m3 316,10 

III.IV.I.4. Utovar i odvoz viška materijala na deponiju 
koju odredi investitor. Jedininičnom cijenom 
je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za 
odvoz viška od iskopa kanalskog rova na 
daljinu do 5 km. Obračun po m3 u 
rastresitom stanju odvezenog viška i na 
deponiji uređenog materijala od iskopa. 
Obračunat koeficijent rastresitosti k=1.25 %.     
visak od ikopa za cjevovod + od iskopa za 
bet. kanale 
 

m3 84,00 

III.IV.I.5. Obilježavanje i iskop za betonske kanale. 
Iskopi se obavljaju u materijalu nađene 
kategorije, zbog čega je prije izrade ponude 
za izvođenje radova potrebno obići trase 
projektovanih dionica cjevovoda, jer 

m3 5,50 
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izvođač nema pravo na promjenu 
kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom 
cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal uključujući i potrebnu pažnju oko 
čuvanja postojećih instalacija koje se nađu  i 
eventualno potrebno podgrađivanje rova. 
Obračun po m3, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa koji podrazumijeva 
odbacivanje materijala od iskopa na 
dovoljnu udaljenost 
 

  
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
 

  

III.IV.II.  
BETONSKI I ARM.BETONSKI 
RADOVI 
 

  

III.IV.II.1. Nabavka, transport i ugradnja armirano-
betonskih cijevi profila 1000 mm dužine 1.0 
m i 0.5m za tijelo revizionog okna. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav 
potreban rad i materijal uključujući štemanje 
za penjalice, potrebna skraćenja cijevi, 
temeljenje cijevi u dno i kinetu sve potrebne 
radove kojima se obezbjeđuje potpuno 
formiranje zida okna od armirano-betonskih 
cijevi. Obračun po  komadu armirano-
betonskih cijevi profila  1000 mm dužine 1.0 
m.  
AB CIJEVIF l = 1,00 m 
AB CIJEVIF l=500 m  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00 

7,00 

III.IV.II.2. Nabavka, transport i ugradnja betona MB 25 
u dno revizionog okna u betonski vijenac 
iznad dna okna. Jediničnom cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal. 
Obračun po m3 ugrađenog betona u svemu 
prema detalju iz projekta. 
 

m3 7,60 

III.IV.II.3. Nabavka, transport i ugradnja betona MB 
30 u armirano-betonsku gornju ploču 
revizionog okna i u armirano-betonski 
vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi 
u svemu prema detalju iz projekta debljine 
15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je 
sav potreban rad i materijal uključujući 

m3 7,70 
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potrebnu oplatu i betonsko željezo ( oko 
20 kg/m2 ).  
Obračun po m3 ugrađenog betona. 
 

III.IV.II.4. Izrada kinete u revizionim kanalizacionim 
oknima. Kineta se izvodi polutače PVC 
cijevi, a njena obrazina od betona MB 30  
sa završnom obradom od cementnog 
maltera uglačanim do crnog sjaja. U beton 
kinete se temelje armirano- betonske cijevi 
kojima se formira tijelo revizionog okna. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal za kompletnu 
izradu kinete revizionog okna.                                 
Obračun po komadu  
  

kom 13,00 

III.IV.II.5. Rušenje postojeće konstrukcije kolovoza i 
trotoara, debljine 10-20 cm, na djelovima 
trase gdje novi cjevovod prolazi ispod 
saobraćajnice.. Obračun po m2. 
 

m3 35,00 

  
UKUPNO BETONSKI I 
ARM.BETONSKI RADOVI 
 

  

III.IV.III.  
RAZNI RADOVI 
 

  

III.IV.III.1. Nabavka i ugrađivanje penjalica u 
revizionim oknima sa premazivanjem 
bitulitom kao zaštita od korozije, sa 
ugradnjom prema detalju. Obračun po 
komadu ugrađene penjalice.                  
PENJALICE 
 

kom 120,00 

III.IV.III.2. Nabavka, transport i montaža 
livenogvozdenih poklopaca sa ramom za 
kanalizacione šahtove. Poklopci su kružni, 
prečnika svijetlog otvora 60 cm, težine 90 
kg,  a ugrađuju se sa betoniranjem 
ploče.Poklopci su naročito obrađenog rama i 
poklopca u cilju stabilnog nalijeganja. 
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav 
potreban rad i materijal za kvalitetnu 
ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima 
projekta. Obračun po komadu ugrađenog 
poklopca 
LG POKLOPCI  90 kg   
 

kom 3,00 
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III.IV.III.3. Na završnoj armirano-betonskoj ploči MB 
40  se postavlja liveno gvozdena slivnička 
rešetka minimalnog svijetlog otvora 600 x 
600 mm.Izvođenje po detalju iz projekta. 
 

kom 10,00 

  
UKUPNO RAZNI RADOVI 
 

  

III.V. INSTALATERSKI RADOVI 
 

  

III.V.1. Izrada priključka na kolektor atm. 
kanalizacije. Obračun po komadu komplet 
uradjenog priključka. Izvodi J.P"Vodovod I 
kanalizacija" 
 

kom 1,00 

III.V.2. Nabavka,transport i montaža plastičnih 
cijevi  Spajanje cijevi vrši se na naglavak sa 
gumenim prstenom koja obezbjeđuje 
zaptivanje spoja. Cijevi se postavljaju na 
pripremljenu podlogu od sitnog pijeska 
prethodno nivelisanu i provjerenu od strane 
Nadzornog  organa. Obračun po m ugrađene 
cijevi  

CIJEVI   f   300 mm za uličnu kanalizaciju, 
 klase ne manje  SN8   
 CIJEVI    f   400  mm za uličnu kanalizaciju, 
klase ne manje  SN8   
 CIJEVI    f   100  mm    

CIJEVI    f   200  mm    
 Cijevi perforirane, za drenazu, f 200  

 

 

 

 

 

 

 

m 

m 

m 

m 

m 

 

 

 

 

 

 

 

53,00 

81,17 

85,00 

134,00 

160,00 

III.V.3. Nabavka,transport i montaža gotovih kanala 
od polimer betona , nad kojima je rešetka za 
klasu opterecanja C250 . Unutrašnje 
dimenzije kanala su 130 mm x 60 mm. Dno 
kanala je u padu 0.5%. Prelazi iz linijskih 
rešetki u vertikalne vodove rješava se 
fazonskih komadima koje u ponudi ima 
proizvođač kanala.   
 

m 375,00 

III.V.4. Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 
u betonske kanale, u svemu prem grafickim 
prilozima. Jediničnom .  cijenom 
obuhvaćen je sav potreban rad i materijal. 

m3 4,50 
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Radove izvesti u svemu prema propisima za 
ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog 
betona   

  
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI 
 

  

  
UKUPNO KANALIZACIJA ZA 
ATMOSFERSKE VODE 
( III.IV.I.+ III.IV.II.+ III.IV.III.+ 
III.IV.IV.+ III.IV.V.) 
 
 

  

  
UKUPNO VIK  
(III.I.+III.II.+III.III.+III.IV.+III.V.) 
 

  

IV  
SAOBRAĆAJ 
 

  

IV.A.  
PRIPREMNI RADOVI 
 

  

IV.A.1. Geodetsko obilježavanje saobraćajnih 
površina, elementarne i detaljne tačke 
situacionog plana i visinske kote 

paušal  

IV.A.2. Uklanjanje drveća kom 7,00 

IV.A.3. Rušenje betonskog zida m' 80,00 

IV.A.4. Uklanjanje stuba za struju kom 2,00 

IV.A.5. Demontaža i uklanjanje dvije postojeće 
trafostanice 
 

paušal  

  
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 
 

  

IV.B.  
ZEMLJANI RADOVI 
 

  

IV.B.1. Iskop zemlje II i III kategorije sa utovarom 
i prevozom viška materijala na gradsku 
deponiju STD=12km sa ulanjanjem 
postojeće kolovozne konstrukcije i 
pješačkih staza 

m3 1.065,48 
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IV.B.2. Izrada nasipa prema projektovanim 
profilima i kotama 

m3 179,65 

IV.B.3. Humuziranje bankina i kosina nagiba m3 79,68 

IV.B.4. Mašinsko uređenje posteljice. Pozicija 
obuhvata planiranje do projektovanih kota. 
Nabijanje kontaktne površine debljine do 
30cm do zbijenosti 100% po Proktoru i 
modulom stišljivosti Ms=400N/m2 
 

m2 321,41 

  
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
 
 

  

IV.C.1.  
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
 

  

IV.C.2. Nabavka, transport i ugradnja tampona od 
pjeskovito šljunkovitog materijala debljine  
25cm, 15cm 

m3 93,66 

IV.C.3. Nabavka, transport i ugradnja 
bituminiziranog nosećeg sloja BNS 22 
d=6cm 

m2 321,41 

IV.C.4. Nabavka, transport i ugradnja  habajućeg 
sloja od asfalt betona AB 11 d=4cm 

m2 321,41 

IV.C.5. Izrada pješačke staze od betona MB30 
d=12cm 

m2 88,72 

IV.C.6. Ugrađivanje ivičnjaka:  
20/24/80 
prelazni 
oboreni 

 

m' 

m' 

m' 

 

162,87 

1,60 

9,65 

  
UKUPNO KOLOVOZNA 
KONSTRUKCIJA 
 

  

IV.D.  
SIGNALIZACIJA 
 

  

IV.D.I. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA   

IV.D.I.1. Standardni saobraćajni znak reflektujućih 
osobina, isporuka i doprema do mjesta 
postavljanja sa svim elementima za 
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pričvršćivanje za nosač (pojačanje, 
obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), kao i 
montaža znaka na ugrađeni nosač. 
III-32(parking) pravougaonik 600x600 
III-2.1 (smjerokaz) 
II-43 (obavezan smjer) krug Ø600 
II-34 (zabrana zaustavljanja i parkiranja)  
          krug Ø600 
II-2 (stop) osmougaonik Ø600 
II-26 (zabrana skretanja u lijevo) 
         krug Ø600 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

IV.D.I.2. Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične 
vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine 
prečnika 2'' obojenih temeljnom bojom za 
metale i prekriveni lakom tamno sive boje, 
isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa 
izradom betonskog temelja i ugradjom stuba 
nosača u betonski temelj. 
 - jednostubni cijevni nosač dužine 3,3 m 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

3,00 

IV.D.II.  
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 
 

  

IV.D.II.1. Obeležavanje kolovoza bojom reflektujućih 
osobina sa prethodnim čišćenjem  

Poprečne linije: 

Zaustavne linije širine 0,50 m 
Pješački prel. polja 0,50+0,50m i ostali 
rasteri 

 

 

 

m2 

m2 

 

 

 

1,63 

14,00 

  
UKUPNO HORIZONTALNA 
SIGNALIZACIJA 
 

  

  
UKUPNO SIGNALIZACIJA 
(IV.D.I.+IV.D.II.) 
 

  

V  
POTPORNI ZID 
 

  

V.A.  
BETONSKI RADOVI 
 
 

  

V.A.1. Izrada trakastog temelja od armiranog 
betona  za AB zidove. Radovi obuhvataju 

m3 30,15 
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izradu oplate, nabavku, transport i ugradnju 
betona, MB 30 

V.A.2. Izrada AB zidova. Radovi obuhvataju izradu  
oplate, nabavku, transport i ugradnju betona,  
MB30. 

 

m3 20,37 

  
UKUPNO BETONSKI RADOVI 

  

V.B.  
ARMIRAČKI RADOVI 
 

  

V.B.1. Armatura za AB zid. Radovi obuhvataju 
nabavku, obradu, transport i ugradnju 
rebraste armature Rφ16. 
 

kg 1.153.81 

 Armatura za AB zid. Radovi obuhvataju 
nabavku, obradu, transport i ugradnju glatke 
armature φ8. 

kg 173,00 

  
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI 
 

  

V.C.  
OSTALI RADOVI 
 

  

V.C.1. Oblaganje vidljive površine AB zida kamenim  

pločama debljine debljine d=5cm 
 

m2 40,74 

 UKUPNO OSTALI RADOVI 
 

  

 

V.D. 

 
NEPREDVIĐENI RADOVI 
 

  

 
Nepreviđeni radovi 15% od ukupnih radova  

(obrada na nivou glavnog projekta) 
 

  

  
UKUPNO SAOBRAĆAJ 
(V.A.+V.B.+V.C.+V.D.) 
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VI  
INSTALACIJA JAKE STRUJE 
 

  

VI.A.  
AGREGATI 
 

  

VI.A.1. Isporuka, montaza i povezivanje dizel 
električnog agregata sličan tipu Cummins 
C65 D5, 65kVA, 50Hz, 400V, sa ATSom. 
Podrazumijeva se i plaća kompletan agregat 
sa montazom i povezivanjem 
 

kom 1,00 

  
UKUPNO AGREGATI 
 

  

VI.B.  
NAPOJNI VODOVI 
 

  

VI.B.1. Nabavka, transport i polaganje 
napojnih vodova od lokacije TS do 
KPO i KPO do lokacija glavne 
razvodne table objekata. Napojni 
vodovi se polažu u zemljanom rovu na 
izlasku iz TS do KPO i kroz ploču i zid 
do GRT.  Ovom pozicijom je 
obuhvaćeno: 
-polaganje kablova 
-izrada strujnih veza u TS i KPO-u i GRT 
Ukupno za nabavku, transport i rad, 
računato po metru položenog kabla tipa: 
 
PP00 4x95 mm2,  
∅ PP00 4x95 +1X50 mm2, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

met 

met 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

12,00 

VI.B.2. Isporuka i ugradnja napojnih vodova od 
glavne razvodne table GRT  do: KOA, RT 
poslovnih prostora, RT-Kule,  RT1- Su1, 
RT2-Su1, RT1-Su2, RT2- Su2,RT-Pr, lifta, 
ventilacije, splinker  sistema, PP-centrale, 
CO centrale.  Napojni vodovi se polažu kroz 
ploču i zidove u halogen free cijevima 
trasama kako je dato na planu napojnih 
vodova.  
Komplet isporuka sa postavljanjem, 
povezivanjem i ispitivanjem 
 
NHXHX  5x50 mm2  
NHXHX FE180/E90  4x35 mm2    

 

 

 

 

 

 

 

met 

met 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 

35,00 
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NHXHX  5x10 mm2   
 
NHXHX FE180/E90  4x6 mm2  
 
NHXHX  5x6 mm2   
   
NHXHX FE180/E90  4x2,5 mm2 
 
NHXHX FE180/E90  4x1.5 mm2 
 
 NHXHX   3x1.5 mm2                                                                                                                                                                                                                                      

met 

met 

 

met 

met 

met 

met 

440,00 

15,00 

 

90,00 

10,00 

900,00 

60,00 

  
UKUPNO NAPOJNI VODOVI 
 

  

VI.C.  
RAZVODNE TABLE 
 

  

VI.C.1. Isporuka i montaža kablovskog 
priključnih ormarića KPO, sa jednim 
sistemaom visokoučinskiih osigurača 
osnova “NV0”- sa patronima od 160A. 
Komplet isporuka i ugradnja na mjestu 
prema planovima u prilogu 

kom 1,00 

VI.C.2. Isporučiti materijal i ugraditi nadgradnu 
glavnu razvodnu tablu garaže "GRT", 
lakiranu prema zahtjevu projektanta 
entrijera. Tablu uraditi od dva puta 
dekapiranog lima debljine 2 mm. Ram 
table je od profilisanog željeza debljine 2 
mm. Tabla je sa krilima koja se 
zaključavaju bravom i ključem a imaju 
otvore od pleksiglasa za mogućnost 
očitavanja brojila. Tablu opremiti sa 
sabirnicama, rednim stezaljkama, POK 
kanalima, plastičnim etiketetama, 
natpisnim pločama, bakarnim 
pletenicama i drugim potrebnim 
materijalom. Tabla se sastoji iz mrežnog, 
agregatskog i polja javne rasvjete  . 

NAPOMENA: oprema za upravljanje i 
nadzor elektromotornim pogonom će se 
definisati izvođačkim projektom, nakon 
izbora opreme a prema šemama vezivanja i 
djelovanja koje je dužan dostaviti 
isporučilac. 
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U tablu ugraditi sledeću opremu: 

trofazno dvotarifno brojilo za direktno 
mjerenje 10-60A 

trofazno dvotarifno brojilo za direktno 
mjerenje 100A 

uklopni sat, 10A, 250V 

niskonaponski teretni prekidač INS-
200A,380V 

4G100-10PK 

4G100-53PK 

4G10-51U 

4G16-10U 

kontaktor 2NO/20A 

prekidač, 3P, In 125A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 

prekidač, 3P, In 100A, Un 400V, kriva "D", 
Icu 10kA 

prekidač, 3P, In 32A, Un 400V, kriva "D", 
Icu 10kA 

prekidač, 3P, In 32A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 

prekidač, 3P, In 20A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 

prekidač, 3P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 

prekidač, 1P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 

prekidač, 1P, In 6A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 

katodne odvodnike V25-B/3 OBO-
Betterman sabirnice, redne stezalke, POK 
kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne 
ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

 

 

 

                      7,00 

1,00 

                       1,00 

1,00 

                       1,00 

1,00 

2,00 

1,00 

2,00 

1,00 

                      

                       1,00 

 

1,00 

 

1,00 

 

4,00 

 

3,00 

 

4,00 

 

2,00 

 

3,00 
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materijal. 

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa 
montažom i povezivanjem 

kom                        1,00  

VI.C.3. Isporuka i montaža pored GRT, trofaznog 
"suvog"epoxy transformatora snage (IT 
sistema). Transformator je prenosnog 
odnosa 0,4/0,4 kV; snage 50 kVA, 
učestanosti  50Hz. Stavka podrazumijeva i 
povezivanje na GRT provodnikom 
NHXHX/FE 180 4x35mm2. Podrazumijeva 
se i plaća komplet trafo sa zaštitnim 
kućištem i povezivanjem 

 

kom 1,00 

VI.C.4. Isporučiti materijal i ugraditi 
nadgradnurazvodnu tablu"RT1-Su1", 
lakiranu prema zahtjevu projektanta 
entrijera. Tablu uraditi od dva puta 
dekapiranog lima debljine 2 mm. Ram table 
je od profilisanog željeza debljine 2 mm. 
Tabla je sa krilima koja se zaključavaju 
bravom i ključem a imaju otvore od 
pleksiglasa za mogućnost očitavanja brojila. 
Tablu opremiti sa sabirnicama, rednim 
stezaljkama, POK kanalima, plastičnim 
etiketetama, natpisnim pločama, bakarnim 
pletenicama i drugim potrebnim 
materijalom. U tablu ugraditi sledeću 
opremu: 
 
4G20-10U  

kontaktor 3NO/20A  

prekidač, 3P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 3P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 

prekidač, 1P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 1P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

sabirnice, redne stezalke, POK kanali, 
plastične etikete,pertinaks, natpisne ploče, 
bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

kom 

kom 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

 

3,00 

2,00 

                       2,00 

 

1,00 

 

11,00 

 

1,00 
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Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa 
montažom i∅ povezivanjem. 

VI.C.5. Isporučiti materijal i ugraditi nadgradnu 
razvodnutablu "RT2-Su1", lakiranu prema 
zahtjevu projektanta entrijera. Tablu uraditi 
od dva puta dekapiranog lima debljine 2 
mm. Ram table je od profilisanog željeza 
debljine 2 mm. Tabla je sa krilima koja se 
zaključavaju bravom i ključem a imaju 
otvore od pleksiglasa za mogućnost 
očitavanja brojila. Tablu opremiti sa 
sabirnicama, rednim stezaljkama, POK 
kanalima, plastičnim etiketetama, natpisnim 
pločama, bakarnim pletenicama i drugim 
potrebnim materijalom.  

U tablu ugraditi sledeću opremu: 

4G20-10U 

kontaktor 3NO/20A 

prekidač, 3P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 
 
prekidač, 1P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 
 
prekidač, 1P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 
 
sabirnice, redne stezalke, POK kanali, 
plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, 
bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. 

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa 
montažom i povezivanjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

3,00 

 

2,00 

 

1,00 

 

13,00 

 

 

1,00 

VI.C.6. Isporučiti materijal i ugraditi 
nadgradnurazvodnu tablu "RT1-Su2", 
lakiranu prema zahtjevu projektanta 
entrijera. Tablu uraditi od dva puta 
dekapiranog lima debljine 2 mm. Ram table 
je od profilisanog željeza debljine 2 mm . 
Tabla je sa krilima koja se zaključavaju 
bravom i ključem a imaju otvore od 
pleksiglasa za mogućnost očitavanja brojila. 
Tablu opremiti sa sabirnicama, rednim 
stezaljkama, POK kanalima, plastičnim 
etiketetama, natpisnim pločama, bakarnim 
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pletenicama i drugim potrebnim 
materijalom. U tablu ugraditi sledeću 
opremu: 
 
∅ 4G20-10U  

∅ kontaktor 3NO/20A 

prekidač, 3P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 3P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 1P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 1P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

sabirnice, redne stezalke, POK kanali, 
plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, 
bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. 

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa 
montažom ipovezivanjem.  

 

 

kom 

kom 

 

kom 

kom 

kom 

 

kom 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

1,00 

3,00 

 

1,00 

1,00 

1,00 

 

11,00 

 

 

                          1,00 

VI.C.7. Isporučiti materijal i ugraditi 
nadgradnurazvodnu tablu "RT2-Su2", 
lakiranu prema zahtjevu 

projektanta entrijera. Tablu uraditi od dva 
puta dekapiranog lima debljine 2 mm. Ram 
table je od profilisanog željeza debljine 2 
mm. Tabla je sa krilima koja se zaključavaju 
bravom i ključem a imaju otvore od 
pleksiglasa za mogućnost očitavanja brojila. 
Tablu opremiti sa sabirnicama, rednim 
stezaljkama, POK kanalima, plastičnim 
etiketetama, natpisnim pločama, bakarnim 
pletenicama i drugim potrebnim 
materijalom.  

U tablu ugraditi sledeću opremu: 

∅ 4G20-10U 

∅ kontaktor 3NO/20A  

∅ prekidač, 3P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

3,00 

2,00 
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prekidač, 3P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 1P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 1P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

sabirnice, redne stezalke, POK kanali, 
plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, 
bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. 

 

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa 
montažom i povezivanjem.  

kom 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

                       1,00 

 

1,00 

 

12,00 

 

                        1,00 

VI.C.8. Isporučiti materijal i ugraditi nadgradnu 
razvodnu tablu"RT-Pr", lakiranu prema 
zahtjevu projektanta entrijera. Tablu uraditi 
od dva puta dekapiranog lima debljine 2 
mm. Ram table je od profilisanog željeza 
debljine 2 mm. Tabla je sa krilima koja se 
zaključavaju bravom i ključem a imaju 
otvore od pleksiglasa za mogućnost 
očitavanja brojila. Tablu opremiti sa 
sabirnicama, rednim stezaljkama, POK 
kanalima, plastičnim etiketetama, natpisnim 
pločama, bakarnim pletenicama i drugim 
potrebnim materijalom. U tablu ugraditi 
sledeću opremu: 
 
∅ 4G40-10U  

4G16-254U  

4G10-9U  

kontaktor 4NO/20A  

∅ kontaktor 3NO/20A  

kontaktor 1NO/20A  

∅ prekidač, 3P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 3P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 1P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

3,00 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

4,00 

 

1,00 

 

2,00 
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prekidač, 1P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

sabirnice, redne stezalke, POK kanali, 
plastične etikete,pertinaks, natpisne ploče, 
bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. 

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa 
montažom i povezivanjem. 

 

kom 

 

kom 

 

 

18,00 

 

1,00 

VI.C.9. Isporučiti materijal i ugraditi 
nadgradnurazvodnu tablu "RT-Kula", 
lakiranu prema zahtjevu projektanta 
entrijera. Tablu uraditi od dva puta 
dekapiranog lima debljine 2 mm. Ram table 
je od profilisanog željeza debljine 2 mm. 
Tabla je sa krilima koja se zaključavaju 
bravom i ključem a imaju otvore od 
pleksiglasa za mogućnost očitavanja brojila. 
Tablu opremiti sa sabirnicama, rednim 
stezaljkama, POK kanalima, plastičnim 
etiketetama, natpisnim pločama, bakarnim 
pletenicama i drugim potrebnim 
materijalom.  

U tablu ugraditi sledeću opremu: 

∅ 4G40-10U  

 prekidač, 3P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 3P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, P, In 10A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

sabirnice, redne stezalke, POK kanali, 
plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, 
bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. 

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa 
montažom i∅ povezivanjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

 

kom 

 

kom 

kom 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

2,00 

 

1,00 

 

6,00 

2,00 

 

                       1,00 

VI.C.10. Isporuka i ugradnja ugradnih razvodnih tabli 
LIFTA označenih na planovima sa “RT-L ”, 
tipa “LIMENE” sa sledećom opremom: 
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grebenasti prekidači niskog napona,4G63-
10-u  

grebenasti prekidači niskog napona,4G25-
91-u  

grebenasti prekidači 1-2, niskog 
napona,4G25-54-u  

Osnova DIII sa uloškom EZ25/25  

Osnova DIII sa uloškom EZ25/10  

Osnova DIII sa uloškom EZ25/6  

signalnu lampicu ST,E14,5W,crvenu  

Podrazumijeva se i pla}a kompletna tabla sa 
montažom i povezivanjem. 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

kom 

                      1,00 

 

                       1,00 

 

1,00 

3,00 

3,00 

2,00 

1,00 

1,00 

VI.C.11. Isporučiti materijal i ugraditi 
nadgradnurazvodnu tablu "RT-vent. i od.", 
lakiranu prema zahtjevu projektanta 
entrijera. Tablu uraditi od dva puta 
dekapiranog lima debljine 2 mm. Ram table 
je od profilisanog željeza debljine 2 mm. 
Tabla je sa krilima koja se zaključavaju 
bravom i ključem a imaju otvore od 
pleksiglasa za mogućnost očitavanja brojila. 
Tablu opremiti sa sabirnicama, rednim 
stezaljkama, POK kanalima, plastičnim 
etiketetama, natpisnim pločama, bakarnim 
pletenicama i drugim potrebnim 
materijalom.  
U tablu ugraditi sledeću opremu: 
 
Tropolni motorni zaštitni prekidač, nazivnog 
napona 690 VAC, 70 kA, sa magnetnom 
jedinicom za zaštitu od kratkog spoja (6-14 
In),nazivne struje 25A, struje magnetne 
jedinice 80A, tipa NS80H-MA25-
″Schneider″ 

Tropolni motorni zaštitni prekidač, nazivnog 
napona 690 VAC, 70 kA, sa magnetnom 
jedinicom za zaštitu od kratkog spoja (6-14 
In),nazivne struje 12.5A, struje magnetne 
jedinice 80A, tipa NS80H-MA25-
″Schneider″  

prekidač, 1P, In 6A, Un 400V, kriva "D", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

kom 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

18,00 

 

 

 

3,00 



 
 

strana 75 od 129 
 

Icu 10kA  

prekidač, 3P, In 16A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA  

prekidač, 3P, In 20A, Un 400V, kriva "C", 
Icu 10kA 

Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa 
montažom i povezivanjem. 

 

kom 

 

kom 

 

kom 

 

1,00 

 

1,00 

 

1,00 

  
UKUPNO RAZVODNE TABLE 
 

  

VI.D.  
ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE 
POTROŠNJE 
 

  

VI.D.1. Isporuka materijala i izvođenje trofaznih 
priključnih mjesta u garaži, provodnikom 
NHXHX-J 5x2,5mm2 položenim u halogen 
free cijevima u ploči i zidu, trasama kako je 
dato  na planu instalacije u prilogu , za 
trofazne šuko priključnice. 

Prosječna dužina po jednom priključnom 
mjestu je 30 m. Komplet za materijal i rad: 

kom 6,00 

VI.D.2. Isporuka materijala i izvo|enje monofaznih 
priključnih mjesta u garaži, provodnikom 
NHXHX-J 3x2,5mm2 položenim u halogen 
free cijevima u ploči i zidu, trasama kako je 
dato na planu instalacije u prilogu , za 
monofazne šuko priključnice. Prosječna 
dužina po jednom priključnom mjestu je 30 
m. 

Komplet za materijal i rad: 

kom 10,00 

VI.D.3. Isto kao pod 2. samo izvo|enje izvoda za 
priključak rampe u garaži. Prosječna dužina 
po jednom priključnom mjestu je 30 m. 

Komplet za materijal i rad: 

kom 3,00 

VI.D.4. Isporuka materijala i izvođenje trofaznih 
priključnih mjesta u portirnici garaže i kuli, 
provodnikom NHXHX-J 5x2,5mm2  
položenim u halogen free cijevima u ploči i 
zidu, trasama  kako je dato na planu 
instalacije u prilogu , za trofazne šuko 

kom 2,00 
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priključnice. Prosječna dužina po jednom 
priključnom mjestu je 10 m. 

Komplet za materijal i rad: 

VI.D.5. Isporuka materijala i izvo|enje monofaznih 
priključnih mjesta u portirnici garaže i kuli 
,za strujne krugove monofaznih utičnica, 
provodnikom NHXHX-J 3x2,5mm2 
položenimu halogen free cijevima u ploči i 
zidu, trasama kako je dato na planu 
instalacije u prilogu , za monofazne šuko 
priključnice.  

Prosječna dužina po jednom priključnom 
mjestu je 12 m. 

Komplet za materijal i rad: 
 

kom 8,00 

VI.D.6. Isporuka i montaža trofazne priključnice u 
garaži,16A/380V, JUS N.EO.350 sa 
montažnom kutijom 70 mm tip C, JUS 
N.E1.122, tropolna OG sa porcelanskim 
uloškom, nultim kontaktom i kontaktom za 
uzemljenje za u zid. 

Priključnice su proizvod “Nopal”-Bačka 
Palanka, ili ekvivalent 
 

kom 6,00 

VI.D.7. Isporuka i montaža trofazne priključnice u 
portirnici garaže i kuli, 16A/380V, JUS 
N.EO.350 sa montažnom kutijom 70 mm tip 
C, JUS N.E1.122, tropolna sa porcelanskim 
uloškom, nultim kontaktom i kontaktom za 
uzemljenje za u  zid. Priključnice su 
proizvod “Nopal”-Bačka Palanka, ili 
ekvivalent 

kom 2,00 

VI.D.8. Isporuka i montaža monofazne priključnice 
u garaži, 16A/380V, JUS N.EO.350 sa 
monta`nom kutijom 60 mm tip C, JUS 
N.E1.122, OG sa porcelanskim uloškom, 
nultim kontaktom i kontaktom za uzemljenje 
za u zid. Priključnice su proizvod “Nopal”-
Bačka Palanka, ili ekvivalent 
 

kom 10,00 

VI.D.9. Isporuka i montaža monofazne priključnice 
u portirnici garaže 16A/380V, JUS 
N.EO.350 sa monta`nom kutijom 60 mm tip 
C, JUS N.E1.122, sa porcelanskim uloškom, 

kom 1,00 
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nultim kontaktom i kontaktom za uzemljenje 
za u zid. Priključnice su proizvod “Nopal”-
Bačka Palanka, ili ekvivalent 
 

VI.D.10. Isporuka i montaža duple monofazne 
priključnice u portirnici garaže i kuli 
16A/380V, JUS N.EO.350 sa monta`nom 
kutijom 60 mm tip C, JUS N.E1.122, sa 
porcelanskim ulo{kom, nultim kontaktom i 
kontaktom za uzemljenje za u zid. 
Priključnice su proizvod “Nopal”-Bačka 
Palanka, ili ekvivalent 
 

kom 4,00 

VI.D.11. Isporuka i montaža podnih 
dvanaestomodularnih priključnica za 
smještaj 4 energetske i 4 RJ45 
priključnice u kuli . Priključnice su 
proizvod “Legrand”-Francuska, ili  
ekvivalent 
 
 

kom 3,00 

  
UKUPNO INSTALACIJA OPŠTE 
POTROŠNJE 
 

  

VI.E.  
INSTALACIJA OSVJETLJENJA 
 

  

VI.E.1. Isporuka materijala i izvo|enje strujnih 
krugova osvjetljenja, bez postavljanja 
prekidača, svetiljki i sijalica. Provodnici se 
polažu u halogen free cijevima u ploči i 
zidu, trasama kako  je dato na planu 
instalacije u prilogu. Instalaciju izvesti u 
svemu prema tehničkom opisu. Prosječno se 
po jednom sijaličnom mjestu polaže: 
NHXHX-J 3x1,5mm2 
Računa se kompletno za materijal i rad: 

 

 

 

 

 

m 

kom 

 

 

 

 

 

12,00 

269,00 

VI.E.2. Isporuka materijala i izvo|enje strujnih 
krugova za osvjetljenje trga,bez postavljanja  
svetiljki i sijalica.  
Provodnici se polažu u halogen free 
cijevima u ploči i zidu, trasama kako je dato 
na planu instalacije u prilogu. Instalaciju 
izvesti u svemu prema tehničkom opisu. 
Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu 
polaže: 
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NHXHX-J 3x1,5mm2 
Računa se kompletno za materijal i rad: 

m 

kom 

60,00 

4,00 

VI.E.3. Isporuka i montaža nadgradnih 
fluoroscentnih svetiljki 2x36W, stepena 
zaštite IP65, za osvjetljenje garaže, prema 
planu el. instalacije. Svetiljke su po izboru 
arhitekte, odnosno prema projektu 
enterijera ili ekvivalent  tipu MARINER- 
MAR/P 2x36W, proizvod GENERAL 
ELECTRIC.  
Podrazumijeva se kompletna svetiljka sa 
sijalicom i opremom za rad, a plaća po 
ugra|enoj svetiljci 
 

kom 107,00 

VI.E.4. Isporuka i montaža nadgradnih 
fluoroscentnih svetiljki 1x36W, 
stepena zaštite IP65, za osvjetljenje 
garaže, prema planu el. instalacije. 
Svetiljke su po izboru arhitekte, 
odnosno prema projektu enterijera ili 
ekvivalent  tipu MARINER- MAR/P 
1x36W, proizvod GENERAL 
ELECTRIC. 
Podrazumijeva se kompletna svetiljka 
sa sijalicom i opremom za rad, a plaća 
po ugra|enoj svetiljci: 
 

kom 131,00 

VI.E.5. Isporuka i montaža plafonjerki, prema planu 
el. instalacije za monta`u portirnici garaže i 
kuli. Svetiljke su po izboru arhitekte, 
odnosno prema projektu enterijera, ili 
ekvivalent  tipu: 
CIP TONDO 25, 60 W, proizvod PRIZMA 
ili ekvivalent 
 

kom 25,00 

VI.E.6. Isporuka, monta`a i ugradnja prema 
planu el. instalacije za monta`u kuli, 
halogenih svetiljki sa metal 
halogenom sijalicom 40W. 
Podrazumijeva se kompletna 
svetiljka sa sijalicom i opremom za 
rad, a pla}a po ugra|enoj svjetiljci. 
Svetiljke su po izboru arhitekte. 
Podrazumijeva se kompletna svetiljka sa 

kom 2,00 
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sijalicom i opremom za rad, a plaća po 
ugra|enoj svetiljci. 
 

VI.E.7. Isporuka, montaža i ugradnja prema 
planu el. instalacije svetiljki za 
rasvjetu otvorenog dijela prizemlja 
garaže. Svetiljke su po izboru 
arhitekte ili slične tipu GE 
EUROFLOOD 250W, 
proizvod GENERAL ELECTRIC. 
Podrazumijeva se kompletna 
svetiljka sa sijalicom i 
opremom za rad, a plaća po  
ugrađenoj svjetiljci. 
Svetiljke su po izboru arhitekte: 
 

kom 4,00 

VI.E.8. Isporuka, montaža i ugradnja prema 
planu el. instalacije svetiljki za 
rasvjetu trga. Svetiljke su po izboru 
arhitekte ili slične tipu GE 
EUROSTREET 400W, proizvod 
GENERAL ELECTRIC. 
Podrazumijeva se kompletna 
svetiljka sa sijalicom i opremom za 
rad, a plaća po ugrađenoj svjetiljci. 
Svetiljke su po izboru arhitekte. 
 

kom 2,00 

VI.E.9. Isporuka, montaža i ugradnja prema 
planu el. instalacije svetiljki za 
rasvjetu trga . Svetiljke su po izboru 
arhitekte ili slične tipu GE WALL 
MOUNT 175W, proizvod 
GENERAL ELECTRIC. 
Podrazumijeva se kompletna 
svetiljka sa sijalicom i opremom za 
rad, a plaća po ugrađenoj svjetiljci. 
Svetiljke su po izboru arhitekte: 
 

kom 5,00 

 Isporuka i montaža modularnih 
prekidača 16A/250V. 
Prekidači su proizvodnje“Nopal”-
Bačka Palanka, ili ekvivalent. 
Komplet za materijal i rad: 
∅ 

serijski prekidači  

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

7,00 
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obični prekidači kom 7,00 

  
UKUPNO INSTALACIJA 
OSVJETLJENJA 
 

  

VI.F.  
NUŽNO SIGURNOSNO 
OSVJETLJENJE 
 

  

VI.F.1.  Isporuka i montaža fluoroscentnih 
protivpaničnih svetiljki, prema planu 
el. instalacije. Svetiljke su po izboru 
arhitekte, odnosno prema projektu 
enterijera ili sliČne tipu PRATICA 
COMPLETA 8W, 2h- proizvod 
BEGHELI ili ekvivalent 
 

kom 55,00 

VI.F.2. Isporuka materijala i izvodjenje strujnih 
krugova nužnog i sigurnosnog osvjetljenja, 
garaže, bez postavljanja sijalica i svetiljki. 
Provodnici se polažu u halogen free 
cijevima u ploči i zidu, trasama kako je dato 
na planu instalacije u prilogu. Instalaciju 
izvesti u svemu prema tehničkom opisu. 
Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu 
polaže 25m∅ kabla: 
NH XHX 3x1, 5 mm2 
Računa se kompletno za materijal i rad. 
 

kom 90,00 

VI.F.3. Isporuka i montaža EXIT svetijki u 
garaži, prema planu el. instalacije. 
Svetiljke su po izboru arhitekte, 
odnosno prema projektu enterijera ili 
ekvivalent tipu BPN P 8W, - 
proizvod BUCK. 
 

kom 14,00 

VI.F.4. Isporuka i montaža svetijki za 
pokazivanje evekacionih puteva u 
garaži, prema planu el. instalacije. 
Svetiljke su po izboru arhitekte, 
odnosno prema projektu enterijera ili 
ekvivalent tipu BPN B 1x8W, - 
proizvod BUCK. 
 
 

kom 21,00 
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UKUPNO NUŽNO SIGURNOSNO 
OSVJETLJENJE 
 

  

VI.G.  
INSTALACIJE IZJEDNAČENJA 
POTENCIJALA 
 
 

  

VI.G.1. Isporuka i ugradnja, na mjestima 
označenim na planu električne 
instalacije u zidu, kutije za 
izjednačenje potencijala opremljene 
sa priključnim stezaljkama i 4 
priklju~na mjesta, za priključak 
vodova do 6 mm2 i sa poklopcem 
tipa Ps-49 
 

kom 3,00 

VI.G.2. Provodnikom P/F 6 mm2 u cijevi u zidu 
izvesti povezivanje sabirnice za izjednačenje 
potencijala sa sabirnicom za uzemljenje u 
RT. Prosje~na du`ina po jednom odvodu je 
15m. Ukupno za isporuku i rad prema 
tehničkom opisu 
 

kom 3,00 

VI.G.3. Provodnikom P/F 4 mm2 u cijevi u 
zidu izvesti od kutije za izjedna~enje 
potencijala povezivanje metalnih 
djelova u kupatilu, koji nijesu 
sastavni djelovi el.uredjaja i to: 

-za odvodnu cijev umivaonika 
-za kanalizacionu metalnu cijev 
-za vodovodnu cijev 

Prosječna dužina po jednom odvodu je 3 m. 
Ukupno za isporuku i rad prema tehničkom 
opisu 
 

kom 9,00 

VI.G.4. Provodnikom PP00 1x16 mm2, u 
cijevi u zidu izvesti povezivanje svih 
metalnih masa u garaži (sistema za 
ventilaciju i odimljavanjegaraze...)sa 
jednopotencijalnom šinom za 
izjednačenje potencijala. 
Komplet za rad i materijal  
 
 
 

met 200,00 
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UKUPNO INSTALACIJE 
IZJEDNAČENJA POTENCIJALA 
 
 

  

VI.H.  
INSTALACIJE UZEMLJENJA I 
GROMOBRANA 
 

  

VI.H.1. Isporuka i izvođenje temeljnog 
uzemljivanja od trake Fe-Zn 
25x4mm, prema planu uzemljenja sa 
povezivanjem na spusne provodnike, 
a u svemu prema tehničkom opisu u 
projektu. Ukupno za isporuku i rad 
računato po dužnom metru trake 
 

m 340,00 

VI.H.2. Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka-
traka JUS N.B4. 936 za međusobno spajanje 
traka.Ukupno za isporuku i rad 
 

kom 80,00 

VI.H.3. Isporuka i izvođenje spusnih provodnika 
kroz betonske stubove objekta od trake Fe-
Zn 20x3 mm, sa izvođenjem priključka na 
prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u 
svemu prema tehničkom opisu u projektu. 
Ukupno za isporuku i rad računato po 
dužnom metru položene trake 
 

m 170,00 

VI.H.4. Isporuka i izvo|enje prihvatnog sistema na 
krovu objekta od trake Fe-Zn 20x3mm na 
nosa~ima a prema planu gromobranske 
instalacije sa izradom veza zavarivanjem, na 
gromobranske odvode a u svemu prema 
tehničkom opisu u projektu. Ukupno za 
isporuku i rad po dužnom metru položene 
trake 

m 120,00 

VI.H.5. Povezivanje i izrada svih veza na 
jednopotencijalnu sabirnicu a u svemu 
prema tehničkom opisu. Plaća se po 
priključnom mjestu 
 

kom 1,00 

VI.H.6. Mjerenje prelaznog otpora uzemljivača sa 
izdavanjem atesta 
 

paušal                        1,00 

  
UKUPNO INSTALACIJE 
UZEMLJENJA 
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UKUPNO INSTALACIJE JAKE 
STRUJE 
(VI.A.+VI.B.+VI.C.+VI.D.+VIE.+VI.F.+
VI.G.+VI.H.) 
 

  

VII  
INSTALACIJE SLABE STRUJE 
 

  

VII.A.  
PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA 
TELEFONSKU MREŽU 
 

  

VII.A.1. Iskop rova dimenzija 0.80x0.40m u 
zemljištu II i III kategorije ,zatrpavanje rova, 
planiranje i odvoz viška materijala 
 

m 15,00 

VII.A.2. Iskop rova dimenzija 0.80x0.40m u 
zemljištu II i III kategorije ,zatrpavanje rova 
, planiranje i odvoz viška materijala 
 

m3 1,00 

VII.A.3. Isporuka i postavljanje PVCØ110/3,2mm kom 6,00 

VII.A.4. Isporuka i postavljanje gumene brtve za 
nastavljanje PVCØ110 
 

kom 4,00 

VII.A.5.  Isporuka i postavljanje PEØ40 -10 bara 
 

m 10,00 

VII.A.6. Isporuka i postavljanje PVC držač odstojni 
110/2 
 

kom 8,00 

VII.A.7. Isporuka i postavljanje pozor PTT trake m 15,00 

VII.A.8. Izrada TT okna unutrašnjih dimenzija 
120x80x80cm od betona sa armirano 
betonskom pločom i lakim poklopcem, 
konzolom i malterisanjem unutrašnjih 
zidova do punog sjaja 
 

kom 1,00 

  
UKUPNO PRIKLJUČENJE OBJEKTA 
NA TELEFONSKU MREŽU 
 
 

  

VII.B.  

STRUKTUIRANI KABLOVSKI 
SISTEM 
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VII.B.1. Isporuka, montaža i povezivanje ITO 30x2 
"Krone" 
 

kom 1,00 

VII.B.2. Isporuka, montaža i povezivanje T-box  4x2 
"Krone" 
 

kom 5,00 

VII.B.3. Isporuka i polaganje kabla 
IHStH4x2x0.6mm. u podu kroz pvc fi 
16mm 
 

m 400,00 

VII.B.4. Isporuka i montaža, komplet samostojećeg 
RACK  ormara (60x60)  24U,”CONTEC”, 
sa termostatom i ventilatorom 
 

kom 1,00 

VII.B.5. Isporuka , ugradnja i povezivanje kabla 
SFTP4x2x0.6mm cat.6 HFod RACK ormara 
do telekomunikacionih utičnica u podu kroz 
pvc fi 16mm 
 

m 800,00 

VII.B.6. SFTP patch panel, cat.6 24 RJ45,1U kom 1,00 

VII.B.7. ORGANAJZER,1U kom 1,00 

VII.B.8. Napojna jedinica,1U kom 1,00 

VII.B.9. Isporuka , montaža i povezivanje  2x RJ45 
cat 6 u dvomodularnoj dozni u zidu 
 

kom 10,00 

VII.B.10. Isporuka i polaganje u podu i plafonu  pvc fi 
16mm 
 

m 1.000,00 

VII.B.11 Mjerenje i izdavanje mjernih protokola i 
atesta izrada izvedenog stanja 
 

kom 20,00 

  
UKUPNO STRUKTUIRANI 
KABLOVSKI SISTEM 

 

  

VII.C.1. SISTEM ZA SIGNALIZACIJU I 
DOJAVU POŽARA 
 

  

VII.C.2. Isporuka , montaža, povezivanje I Centrale 
za dojavu požara sa 16 zona  tipa  NK 716 
Kilsen ili ekvivalent 
 

kom 1,00 

VII.C.3. Isporuka , montaža, povezivanje I 
programiranje rada  optičkog detektora dima 
, sa podnožjem, sličnog tipu  KL-731  Kilsen 
ili ekvivalent 
 

kom 15,00 
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VII.C.4. Isporuka , montaža, povezivanje i 
programiranje rada  ručnog javljača požara, 
slican tipu RJ9200 
 

kom 14,00 

VII.C.5. Isporuka , montaža, povezivanje i 
programiranje rada linijskog 
termodiferencijalnog detektora požara 
detektor kabla   dužine 80m 
 

kom 4,00 

VII.C.6. Isporuka , montaža izolacionog odstojnika 
držača termo kabela 9 3-5cm)  ide 
3kom/1met  det 
 

kom 1.000,00 

VII.C.7. Isporuka , montaža, povezivanje Interfejsa 
za detektor kabel 
 

kom 4,00 

VII.C.8. Isporuka , montaža, povezivanje i 
programiranje rada protivpožarne 
sirene.sličnoj tipu SIR00724V98dB 
 

kom 5,00 

VII.C.9. Isporuka , montaža, povezivanje i 
programiranje rada protivpožarne 
sirene.sličnoj tipu SI076120dB 
 

komplet 2,00 

VII.C.10. Isporuka , montaža, povezivanje paralelnog 
indikatora AI 31 
 

komplet 7,00 

VII.C.11. Isporuka , montaža, povezivanje svjetlećeg 
panoa sa natpisom požar 
 

komplet 2,00 

VII.C.12. Isporuka , montaža, povezivanje U/I modula komplet 3,00 

VII.C.13 Isporuka i polaganje protivpožarnog kabla 
JH(St)H 10x2x0.8mm. Kabal se postavlja  u 
pvc fi16mm cijevima u  plafonu 
 

m 50,00 

VII.C.14. Isporuka i polaganje protivpožarnog kabla 
JH(St)H 1x2x0.8mm. Kabal se postavlja  u 
pvc fi16mm cijevima u  plafonu 
 

m 500,00 

VII.C.15. Isporuka i polaganje u podu i plafonu  pvc fi 
16mm 
 

m 500,00 

VII.C.16. Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog 
ormarića 10x2 KRONE 
 

kom 3,00 

VII.C.17. Povezivanje, ispitivanje,označavanje i 
puštanje u rad 
 

paušal 1,00 
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UKUPNO SISTEM ZA 
SIGNALIZACIJU I DOJAVU POŽARA 
 

  

VII.D.1.  
DETEKCIJA CO 
 

  

VII.D.2. Isporuka , montaža i povezivanje centrale za 
detekciju CO,  KILSEN  sa3 zone ,  
napojnom jedinicom sa aku baterijama 
2x12V; 5 Ah tip KM-263-3R-03 
 

kom 1,00 

VII.D.3. Isporuka , montaža i povezivanje  detektora 
gasa izrađen na bazi 8 bitnog 
mikroprocesora  sa senzorom TGS  tip KM-
170KM 170 KILSEN 
 

kom 16,00 

VII.D.4. Isporuka , montaža i povezivanje svjetlećeg 
panoa sa rezervnim napajanjem I natpisom  
GAS-NAPUSTI GARAŽU 
 

kom 10,00 

VII.D.5. Isporuka , montaža i povezivanje alarmne 
sirene  101dB24V; 98db 
 

kom 6,00 

VII.D.6. Isporuka i polaganje kabla N2XH  
3x1.5mm2 kroz instalacione cijevi fi16mm 
od detektora do centrale za detekciju CO 
 

m 600,00 

VII.D.7. Isporuka i polaganje kabla  N2XH  
3x1.5mm2 kroz instalacione cijevi fi 16mm 
od panoa GAS i alarmnih sirena do centrale 
za detekciju CO 
 

m 100,00 

VII.D.8. Isporuka kabla N2XH  3x1.5mm2 od 
centrale CO do GRO 
 

m 50,00 

VII.D.9. Sitni montažni materijal paušal 1,00 

VII.D.10. Isporuka i polaganje u podu i plafonu  pvc fi 
16mm 
 

m 800,00 

VII.D.11. Povezivanje, ispitivanje,označavanje i 
puštanje u rad 
 

paušal 1,00 

  
UKUPNO DETEKCIJA CO 
 

  

VII.E.  
VIDEO NADZOR 
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VII.E.1. Isporuka i ugradnja STANDALLONE DVR 
sa 5 paralelnih funkcija- PENTAPLEKSER, 
OS LINUX , sa brzinom prikaza I snimanja 
400slika /sec, pri standardnoj Rezoluciji ( 
320x288) odn snimanje 100fps pri D1 
rezoluciji,  namenski prilagodjenog za 24 
časovni rad u za 16 VIDEO kanala,8 audio 
kanala, ugradjen DVD pisac, . sa sotverom 
za udaljeni nadzor bez ograničenja , HDD  
1,5 TB 9 maks. 6 HDDinterni  ( Real Tyme)               
Standalone DVR- ANX 16480 
 

komplet 1,00 

VII.E.2. Isporuka , montaža, povezivanje I 
programiranje rada fiksnih kamera  HCC – 
745P »HANEYWELL«,- CCD Ex Weiw 1/3 
inča  ;480 tvl,- TV sistem: PAL 652 linija,- 
Rezolucija: 752(H) x 582(V),470Kpiksela- 
visok stepen osjetljivosti (0.001lux)- 
kompenzacija pozadinskog svijetla, objektiv 
3-8mm  Miris  sa nosačem za montažu na 
zidu 
 

komplet 6,00 

VII.E.3. Isporuka , montaža, povezivanje I 
programiranje rada fiksnih kamera sa 
kućištem za spoljašnju montažu HCC – 
745P »HANEYWELL«,- CCD Ex weiw  
480tvl,1/3 inča ,- TV sistem: PAL 652 
linija,- Rezolucija: 752(H) x 
582(V),470Kpiksela- visok stepen 
osjetljivosti (0.001lux)- kompenzacija 
pozadinskog svijetla  ,IP65, grijači,isušivači 
kondenza. Napajanje220V,50Hz. 
 

komplet 3,00 

VII.E.4. Isporuka , montaža, povezivanje i 
programiranje Kolor, Dan/noc kamera 480 
TVL, 0.01 lux sa optičkim ZOOM-om 23x, 
10x digitalni HZC 655 Honeywell-sa 
nosačem za montažu na zidu 
 

komplet 4,00 

VII.E.5. Isporuka , montaža, povezivanje i 
programiranje Kolor, Dan/noc kamera 480 
TVL, 0.02 lux sa optičkim ZOOM-om 25x, 
10x digitalni, kućište za spoljašnju montažu 
HDC 755 Honeywell- 
 
 

komplet 2,00 

VII.E.6. Isporuka , montaža, povezivanje i 
programiranje SPEED DOME kamera, kolor 
- c/b, osetljivost 0.1/0.01 lux 470 TVL, 
optički ZOOM 25x, digitalni 10x, kućište za 

komplet 1,00 
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spoljnu montažu, trafo, nosači HSDN-251  
Honeywell- 
 

VII.E.7. Isporuka , montaža, povezivanje I 
programiranje Konzole za programiranje I 
upravljanje za ZUM kamerama( 1- 16 
kamera) HTX2500 
 

komplet 1,00 

VII.E.8. Isporuka , montaža, povezivanje UPS -
2.200W on line sa baterijom za 1h 
 

komplet 1,00 

VII.E.9. Isporuka , montaža, povezivanje I 
programiranje rada  Kolor VideoMonitor 
21"  ; 500 TVL  Honeywell 
 

komplet 1,00 

VII.E.10. Isporuka , montaža, povezivanje I 
programiranje rada  Kolor VideoMonitor 
14"  ; 500 TVL  Honeywell 
 

komplet 1,00 

VII.E.11. Isporuka , montaža, povezivanje priključne 
kutije sa konektorima za 16 kamera 
 

komplet 1,00 

VII.E.12. Isporuka , montaža, povezivanje priključne 
kutije sa konektorima za 4 kamere 
 

komplet 4,00 

VII.E.13. Isporuka i  polaganje 75 Oma koaksijalnog 
kabla RG59 B/U i povezivanje kamere sa 
DVR. Na oba kraja kabl završiti 
odgovarajućim koaksijalnim konektorima. 
Kabl polagati po kablovskim regalima , na 
obujmicama u spustenom plafonu i ispod 
zavrsne obrade zida ili tavanice provucen 
kroz plasticne cijevi. 
 

m 1.200,00 

VII.E.14. Isporuka  i polaganje i povezivanje kabla za 
upravljanje zumom i za napajanje 
unutrašnjih kamera IH(St)H1x2x0.6mm 
 

m 800,00 

VII.E.15. Isporuka , montaža, povezivanje napojne 
jedinice za  unutrašnje kamere 
 

komplet 1,00 

VII.E.16. Isporuka , montaža, povezivanje 
prenaponske zaštite za kamere 
 

komplet 6,00 

VII.E.17. Isporuka i montaža printera sl. Tipu HP 
1015 
 

kom 1,00 

VII.E.18. Isporuka i polaganje u podu i plafonu  pvc fi 
16mm 

m 1.000,00 
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VII.E.19. Isporuka i ugradnja sitnog instalacionog 
materijala (koaksijalni konektori i adapteri, 
plasticne razvodne kutije, obujmice, 
uvodnice, izolir traka, tiplovi i sl.). 
 

kom 1,00 

VII.E.20. Povezivanje kamera,povezivanje centralne 
opreme,podešavanje kamera i 
sočiva,programiranje sistema,puštanje u 
rad,funkcionalno ispitivanje,obuka 
korisnika,isporuka tehničke dokumentacije, 
uputstava za rukovanje i certifikata za 
opremu,učešće pri tehničkom 
prijemu,predaja sistema korisniku 
 

kom 1,00 

  
UKUPNO VIDEO NADZOR 
 

  

VII.F.  
AUTOMATSKI  PARKING 
ASYTEC/AMPRO 
 

  

VII.F.1. Ulazni terminal za parking sa štampačem i 
proksimiti čitačem I IP kontrolerom 
 

komplet 2,00 

VII.F.2. Izlazni terminal sa parkinga sa čitačem i 
barkod skenerom I LCD displejom 
 

kom 1,00 

VII.F.3. Nosač izlaznog terminala  42 " kom 1,00 

VII.F.4. Proksimiti kartica  ( za stalne korisnike) kom 100,00 

VII.F.5. Menadžment centar- -centralna kasa sa 
PCcompjuterom, barkod čitačem I 
štampačem 
 

kom 1,00 

VII.F.6. Sofver za naplatu parkinga na SR/CG jeziku kom 1,00 

VII.F.7. BRZA El.rampa sa motkom dužine 3 m sa 
punjačem aku. baterijama SIGNO 4 
 

kom 3,00 

VII.F.8. Isporuka I montaža  induktivne petlje 
dimenzija 2x0.5m,5x4 namotaja 
 

kom 6,00 

VII.F.9. Isporuka ipolaganje kabla IH St H  2x 2 x 
0.8 za povezivanje induktivne petlje 
 

m 30,00 

VII.F.10. Isporuka i polaganje kabla SFPT 4x2x0,6 
mm cat.6 u pvc fi 16 mm 
 

m 500,00 
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VII.F.11. Isporuka kabla N2XH  3x1.5mm2 u pvc 
fi16mm 
 

m 300,00 

VII.F.12. Isporuka i polaganje u podu i plafonu pvc fi 
16 mm 
 

m 1.000,00 

VII.F.13. Montaža, povezivanje, ispitivanje i 
programiranje urađene instalacije od strane 
ovlašćene firme sa davanjem pismenog 
izveštaja i obuka 
 

kom 1,00 

VII.F.14. Izrada dokumentacije stvarno izvedenog 
stanja za-visno od  tipa i proizvođača 
ugrađene el.opreme 
 

kom 1,00 

  
UKUPNO AUTOMATSKI  PARKING 
ASYTEC/AMPRO 
 

  

VII.G.  
KONTROLA  ZAUZETOSTI 
PARKINGA 
 

  

VII.G.1. Master kontroler CCU ,KEATOP kom 1,00 

VII.G.2. Napojna jedinica 12V; 4A , KEATOP kom 6,00 

VII.G.3. Node kontroler , KEATOP kom 6,00 

VII.G.4. Senzor za detekciju prisutnosti vozila na 
parking mjestu, opsega detekcije 30-170cm. 
KEATOP 
 

kom 126,00 

VII.G.5. Svjetlosni indikator zauzetosti parking mesta  
KEATOP 
 

kom 126,00 

VII.G.6. Dispej sa tri digita visine 7 inča za prikaz 
broja slobodnih mesta na parkingu  ( za 
spoljnu mont)KEATOP 
 

kom 2,00 

VII.G.7. Dispej sa tri digita visine 7 inča za prikaz 
broja slobodnih mesta kao i prikazivačem 
smjera ka slobodnom mjestu KEATOP  
 

kom 3,00 

VII.G.8. Pripadajući softver za kontrolu parkinga, 
vodjenje statistike, pregled zauzetosti mjesta  
sa PC racunarom , pentium IV,  KEATOP 
 
 

kom 1,00 
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VII.G.9. Isporuka i polaganje kabla SFTP 
4X2X0.6mm cat.6 u pvc fi16mm 
 

m 1.000,00 

VII.G.10. Isporuka i polaganje kabla IHSTH 2x2x0,8 
mm u pvc fi 16 mm 
 

m 1.000,00 

VII.G.11. Isporuka i polaganje kabla SFTP 
4X2X0.6mm cat.6 outdoor u postojećoj 
kablovskoj kanalizaciji 
 

m 200,00 

VII.G.12. Isporuka i polaganje kabla IHSTH 
2X2X0.8mm  u postojećoj kablovskoj 
kanalizaciji 
 

m 200,00 

VII.G.13. Isporuka i montaža stuba za postavljanje 
displeja za spoljašnju montažu 
 

kom 2,00 

VII.G.14. Isporuka i polaganje u podu i plafonu  pvc fi 
16mm 
 

m 1.000,00 

VII.G.15. Montaža, povezivanje,ispitivanje i mjerenje 
urađene instalacije, programiranje i puštanje 
u rad  od strane ovlašćene firme sa davanjem 
pismenog izveštaja 
 

kom 1,00 

VII.G.16. Izrada dokumentacije stvarno izvedenog 
stanja zavisno od  tipa i proizvođača 
ugrađene el.opreme 
 

kom 1,00 

  
UKUPNO KONTROLA  ZAUZETOSTI 
PARKINGA 
 

  

VII.H.  
SAT/TV INSTALACIJA   
 

  

VII.H.1.2. Isporuka i montaža TVormarića  dimenzija 
60x60x20cmza montažu u zidu 
 

kom 1,00 

VII.H.3. Isporuka i montaža TV UTIČNICE kom 10,00 

VII.H.4. Isporuka i polaganje koaksijalnog kabla 
RG6,kroz instalacione cijev i  fi 16mm 
 

m 600,00 

VII.H.5. Isporuka i polaganje u podu i plafonu  pvc fi 
16mm 

m 600,00 

VII.H.6. Isporuka i polaganje 2x PE fi 40mm za 
priključenje objekta na kablovsku televiziju 
grada 
 

m 10,00 
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UKUPNO SAT/TV INSTALACIJA   
 

  

  
SVEUKUPNO 
ELEKTROINSTALACIJE SLABE 
STRUJE 
(VII.A.+ VII.B.+ VII.C.+ VII.D.+ VII.E.+ 
VII.F.+ VII.G.+ VII.H.) 
 

  

VIII  
MAŠINSKE INSTALACIJE 
 

  

VIII.A.  
UBACIVANJE VAZDUHA U TAMPON 
ZONE 
 

  

VIII.A.1. Isporuka i montaža kanalskih ventilatora tip  
KD 400XL3 proizvođač SYSTEMAIR, radna  
tačka Q=3300m3/h, H=250 Pa 
 
 

kom 3,00 

VIII.A.2. Isporuka i montaža aluminijskih zaštitnih 
ventilacionih rešetki AZR 4  - proizvođač 
IMP ili slično 
800X600 
 

kom 3,00 

VIII.A.3. Isporuka i montaža kanala od pocinčanog 
lima debljine 0,55-1,25mm zavisno od 
dimenzije kanala  

kg 350,00 

VIII.A.4. Za prirubnice, materijal za vezivanje, 
vješanje, dihtovanje uzima se 50% od 
prethodne stavke 
 

kg 0,50 

VIII.A.5. Isporuka i montaža mehanickih klapni tip    
PL 560X450-T-N-40/3300-50 proizvodjač 
Marvent ili slično, za održavanje nadpritiska 
u stepenišnom prostoru. 
 

kom 6,00 

VIII.A.6. Isporuka i montaža protivpožarnih klapni 
PL-12- K90 sa elektromotornim pogonom 
BF 230T proizvođač HIDRIA ili ekvivalent 
450x400 
 

kom 6,00 

.  
UKUPNO UBACIVANJE VADUHA U 
TAMPON ZONE 
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VIII.B.  
VENTILACIJA I ODVOĐENJE DIMA 
 

  

VIII.B.1. Isporuka i montaža aksijalnih ventilatora za 
odsisavanje i odvod dima, tip: BV-
AXN12/56/1250 M-D, 400°C/120min, sa 
dvobrzinskim motorima snage 10,0/3,0 kW, 
proizvod TLT -Njemačka ili ekvivalent 
 

kom 2,00 

VIII.B.2. Isporuka i montaža jet ventilatora za 
ventilaciju garaža, tip BV-GAXO 6/400, 
300°C/120min sa dvobrzinskim 
motorima, Pe=0,37/1,5kW, u skladu sa 
standardom EN12101-3 

kom 6,00 

VIII.B.3. Isporuka i montaža jet ventilatora za 
ventilaciju garaža, tip BV-GAXN 9/400, 
300°C/120min sa dvobrzinskim 
motorima, Pe=0,43/2,2kW, u skladu sa 
standardom EN12101-3 

kom 3,00 

VIII.B.4. Isporuka i montaža komandnog ormana za 
napajanje i kontrolu aksijalnih ventilatora, 
jet ventilatora i dimnih klapni 
 

kom 1,00 

VIII.B.5. Isporuka i montaža dimnih klapni, tip: EK 
90, dimenzija: HxWxD=450x1416x475mm, 
proizvod WILDEBOER-Njemačka ili 
ekvivalent 
 

kom 3,00 

VIII.B.6. Isporuka i montaža aluminijskih zaštitnih 
ventilacionih rešetki AZR 4  - proizvođač 
IMP ili ekvivalent  
3000x1500 
 

kom 3,00 

VIII.B.7. Montaža sistema za ventilaciju i odvod dima 
iz garaže, sa mjerenjem parametara rada 
 

kom 1,00 

VIII.B.8. Isporuka i montaža sistema za detekciju CO 
sa komandnom tablom i 12 CO senzora 
 

kom 1,00 

VIII.B.9. Isporuka i montaža kanala od čeličnog lima 
debljine 2 mm ofarbanih bojom otpornom na 
visoku temperaturu 
 

kg 100,00 

VIII.B.10. Za prirubnice, materijal za vezivanje, 
vješanje, dihtovanje uzima se 50% od 
prethodne stavke 
 

kg 0,50 
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UKUPNO VENTILACIJA I 
ODVOĐENJE DIMA 
 

  

VIII.C.  
PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 
 

  

VIII.C.1. Pripremno završni radovi  1,00 

VIII.C.2. Regulacija sistema, puštanje u rad  1,00 

VIII.C.3. Funkcionalne probe instalacija  1,00 

VIII.C.4. Izrada projekta izvedenog stanja  1,00 

  
UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI 
RADOVI 
 

  

  
UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE 
(VIII.A.+ VIII.B.+ VIII.C.) 
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IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA 
IZABRANOM PONUĐAČU1 

 

 
Opština Herceg Novi 
Broj: 02-2-4041-UP I - 12/2019-3 
Mjesto i datum: Herceg Novi, 06.11.2019. godine 
 
 
 
 
 

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, 
br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)   predsjednik opštine Stevan Katić, kao ovlašćeno lice Opštine 
Herceg Novi daje 
 
 

I z j a v u 
 
 
da će Opština Herceg Novi shodno Planu javnih nabavki broj: 01-1-031-3492/18-1 od 
22.10.2019. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po 
utvrđenoj dinamici. 
 

 
 

     Ovlašćeno lice naručioca:          
                     Stevan Katić 
 

                  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci 
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IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I 
LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O 

NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 2 
 
 
 
Opština Herceg Novi 
Broj: 02-2-4041-UP I - 12/2019-4 
Mjesto i datum: Herceg Novi, 06.11.2019. godine 
 
 
 

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, 
br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)  
 

Izjavljujem 
 
 
da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-1-031-3492/18-1 od 22.10.2019. 
godine za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom  Mješovitog centra i javne garaže u 
Herceg Novom, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim 
nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju 
objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke. 

 
 
                                               Ovlašćeno lice naručioca:         Stevan Katić 
 
                                                                                       ______________________ 

                   potpis 
 

 
                                              Službenica za javne nabavke:        Zorica Begović 
 
                                                                                        ______________________ 

                   potpis 
 
 

 

 

 

 

                                                           
2 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca  
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IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE 
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE 

DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA3 
 
 
Opština Herceg Novi 
Broj: 02-2-4041-UP I - 12/2019-5 
Mjesto i datum: Herceg Novi, 06.11.2019. godine 
 

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, 
br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)  
 
 

Izjavljujem 
 
 
da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-1-031-3492/18-1 od 22.10.2019. 
godine za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom Mješovitog centra i javne garaže na Trgu 
Maršala Tita u Herceg Novom nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o 
javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati 
moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke. 

 
        Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:       Zorica Begović 

  
                                                                               _________________________ 

                            potpis 
 

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:        Tamara Beko 
 
                                                                               _________________________ 

                            potpis 
 
Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:         Sanja Baljošević 
 
                                                                                  _________________________ 

                              potpis 
 

 Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:         Saša Vujović 
 
                                                                                  _________________________ 

                              potpis 
 

  Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:         Bojan Vukićević 
 
                                                                                  _________________________ 

                              potpis 

                                                           
3 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca 
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METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I 
PODKRITERIJUMIMA 

 
 
 
Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći 
način: 
 
- ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima: 
 
 
 najniža ponuđena cijena                               broj bodova               70
  
 kvalitet                                                                                   broj bodova               30
  
 
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda  će vrijednovati ponude po kriterijumu 
ekonomski najpovoljnija i to na način da će 70 bodova  određivati najniže ponuđena cijena 
(C), 30 bodova  određivaće   kvalitet (Q). 
 
Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran. 
 
 

1. Najniža ponuđena cijena (C)(70 bodova) 
 

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna  ponuđena  
cijena sa uračunatim PDV-om podijeli sa ponuđenom cijenom sa uračunatim PDV-om i 
dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (70 bodova) i to po formuli:  
 
 (C)= C1 / C2 x70 
 
C- Broj bodova 
C1-Najniža ukupna  ponuđena  cijena sa uračunatim PDV-om 
 
C2 -Ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om 
 
 

2. Kvalitet    (Q) (30 bodova) 
 

Podkriterijum kvalitet izkazuje se kroz: 
 

-   - reference stručnih lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju usluga koje su predmet 
nabavke na izvršenju istovjetnih ili sličnih usluga, na način što se ukupni broj referenci 
potvrđenih od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave 
podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci svih stručnih lica i dobijeni 
količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj parametar; 

 
Reference stručnih lica koje će ponuđač angažovati na izvršenju usluga koje su predmet javne 
nabavke, boduju se sa  30 bodova i to na način da se: 
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-  Reference za vodećeg rukovodioca nadzora nad građenjem objekta u cjelini i nadzorni tim,  
bodovaće se sa 10 bodova,  na način da maksimalni broj bodova dobija onaj koji ima najveći 
broj potvrđenih referenci na vršenju stručnog nadzora nad građenjem poslovnih i poslovno-
stambenih objektama, bruto površine objekta minimum 2.000 m², a ostale ponude dobijaju 
proporcionalno broj bodova. 
 
 
- Reference revizora za rukovođenje stručnim nadzorom za pojedine radove nad građenjem 
objekta (građevinska, elektrotehnička, arhitektonska i mašinska djelatnost,  bodovaće se po 5 
bodova,  na način da maksimalni broj bodova dobija onaj koji ima najveći broj potvrđenih 
referenci na vršenju stručnog nadzora za poslovne i poslovno-stambene objekte, bruto 
površine objekta minimum 2.000 m², a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova. 
 
 
 
 
Napomena: 
 

 
Ponuđač je dužan za svako angažovano lice dostaviti kopiju radne knjižice i prijavu na 
osiguranje 
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OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ 
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NASLOVNA STRANA PONUDE 
 

 

             (naziv ponuđača)           

podnosi 

               (naziv naručioca)    

 

 

 

 

P O N U D U 

po Tenderskoj dokumentaciji broj ___ od _______ godine  
za nabavku __________________________________________________________  

(opis predmeta nabavke)  
 

ZA 

 

 Predmet nabavke u cjelosti 
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  SADRŽAJ PONUDE 
 

 

1. Naslovna strana ponude 

2. Sadržaj ponude 

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponudjaču 

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude 

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude 

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke 
ponude, podizvođača ili podugovarača 

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog 
nadmetanje 

8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti 

9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci 

10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja 
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PODACI O PONUDI I PONUĐAČU 
 

  Ponuda se podnosi kao: 

 
 Samostalna ponuda 

  
 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem  

  
 Zajednička ponuda 

  
 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem 

 

 
Podaci o podnosiocu samostalne ponude: 

 

Naziv i sjedište ponuđača   

PIB4   

Broj računa i naziv banke ponuđača   

Adresa   

Telefon   

Fax   

E-mail   

Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  
finansijskog dijela ponude i dokumenata u 
ponudi 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

                                                           
4 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude5 

 

Naziv podugovarača /podizvođača   

PIB6 
   

Ovlašćeno lice 
   

Adresa 
   

Telefon 
   

Fax   

E-mail   

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke 
koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču   

Opis dijela predmeta javne nabavake koji će 
izvršiti podugovaraču /podizvođaču     

Ime i prezime osobe za davanje informacija   

 

 

 

 

 

                                                           
5 Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  
podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju 
primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. 
 
6 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 7 

 

 
Naziv podnosioca zajedničke ponude 
 

  

 
Adresa 
 

  

Ovlašćeno lice za potpisivanje 
finansijskog dijela ponude, nacrta 
ugovora o javnoj nabavci  

(Ime i prezime) 

(Potpis) 

Imena i stručne kvalifikacije lica koja će 
biti odgovorna za izvršenje ugovora 

  

 

 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi 
zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ 
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Podaci o nosiocu zajedničke ponude: 

 

Naziv nosioca zajedničke ponude   

PIB8   

Broj računa i naziv banke ponuđača   

Adresa   

Ovlašćeno lice za potpisivanje 
dokumenata koji se odnose na nosioca 
zajedničke ponude 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Ime i prezime osobe za davanje 
informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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Podaci o članu zajedničke ponude9: 

 

Naziv člana zajedničke ponude   

PIB10   

Broj računa i naziv banke ponuđača   

Adresa   

Ovlašćeno lice za potpisivanje 
dokumenata koja se odnose na člana 
zajedničke ponude 

(Ime, prezime i funkcija) 

(Potpis) 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Ime i prezime osobe za davanje 
informacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke 
ponude 
 
10 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
 



 
 

strana 108 od 129 
 

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude11 

   

Naziv podugovarača /podizvođača   

PIB12 
   

Ovlašćeno lice 
   

Adresa 
   

Telefon 
   

Fax   

E-mail   

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke 
koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču   

Opis dijela predmeta javne nabavake koji 
će izvršiti podugovaraču /podizvođaču     

Ime i prezime osobe za davanje 
informacija   

 

                                                           
11 Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose 
zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom 
broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. 
 
12 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača 
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                                                       FINANSIJSKI DIO PONUDE 

r.b. opis 
predmeta 

bitne 
karakteristike 
ponuđenog 
predmeta 
nabavke 

jedinica 
mjere količina 

jedinična 
cijena 
bez pdv-
a(€) 

ukupan 
iznos 
bez 
pdv-
a(€) 

pdv(€) 

ukupan 
iznos 
sa 

pdv-om 

(€) 

1 
 

 
       

Ukupno bez PDV-a   

PDV   

Ukupan iznos sa PDV-om:   

 

Uslovi ponude: 

 

Rok izvršenja ugovora je   

Mjesto izvršenja ugovora je   

Rok plaćanja  

Način plaćanja  

Period važenja ponude  

                                                     

                                                                                Ovlašćeno lice ponuđača   
 

___________________________ 
(ime, prezime i funkcija) 

 
 

___________________________ 
(potpis) 

      M.P. 
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IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI 
PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA 

/PODUGOVARAČA13 
 

 
                        (ponuđač)  
 
Broj: ________________ 

Mjesto i datum: _________________ 

 
 

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podugovarača / podizvođača 
podugovarača 
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim 
nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14. 28/15 i 042/17) daje 
 

Izjavu 
 

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba 
interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 
___ od ________ godine za nabavku  (opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 
Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog 
ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona. 
 

 
Ovlašćeno lice ponuđača   

 
___________________________ 

(ime, prezime i funkcija) 
 
 

___________________________ 
(potpis) 

 
      M.P. 
 
 

 

 

                                                           
13 Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za 
svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača 
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DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU 
JAVNOG NADMETANJA 

 
Dostaviti: 
 

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa 
podacima o ovlašćenim licima ponuđača; 

 
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su 

uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 
90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno 
propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište; 

 
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji 

od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov 
zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela 
organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; 

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog 
od nadležnog organa   

 
- Licencu revidenta i stručnog nadzora nad građenjem objekata, izdata u skladu sa 

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 
064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 
19.02.2019)). 

 
-  Licencu za izvođenje i projektovanje geodetskih radova izdatu od strane Uprave 

za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti 
("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, “Službeni list 
Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 
08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 
017/18 od 20.03.2018). 
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE 

SPOSOBNOSTI 
 
 
 Ne primjenjuje se 
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DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE 
OSPOSOBLJENOSTI 

 

Dostaviti: 

-izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama 
rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih 
usluga; 
 
- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača 
sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.). 
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OBRAZAC U2 

 
 

IZJAVA 
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, 
ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE 

BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA 
 

 
 
Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno 

mjesto) 
 

Izjavljuje 
 

da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________ posjeduje obrazovne i 
profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o 
javnoj nabavci usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje 
konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi 
 

 
 

Ovlašćeno lice ponuđača   
 

___________________________ 
(ime, prezime i funkcija) 

 
 

___________________________ 
(potpis) 

 
      M.P. 
           
 

 
Red. 
br. 

 

Prezime i ime 

 
Školska 
sprema i 
zvanje 

 

Status 
(radni odnos/ 
drugi oblik 

angažovanja) 

Licence, 
odobrenja 

i sl. 

Funkcija 
koju će 

obavljati u 
izvršenju 

predmetne 
nabavke 

1      

2      

...      
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IZJAVA O  

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA14 

 

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno 
mjesto) 
 
 

 
Izjavljuje 

 
Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu 
javnu nabavku ___________________,  angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 
 
1. 
2. 
..... 

 
 
 
 
 
 
 

Ovlašćeno lice ponuđača   
 

___________________________ 
(ime, prezime i funkcija) 

 
 

___________________________ 
( potpis) 

 
      M.P. 

 

 

 
 

                                                           
14 Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o 
podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ 
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NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 
 
 
Ovaj ugovor zaključen je  između: 
 
 
Naručioca : Opštine Herceg Novi sa sjedištem u Herceg Novom, ulica Trg Maršala Tita br. 
2,  PIB: 02008459,  koga zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: 
Naručilac) 
 

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, 
ulica____________________________, Broj računa: ______________________,naziv 
banke:________________________, koga zastupa __________________________, (u 
daljem tekstu: Izvršilac usluga ). 

 
 

OSNOV UGOVORA 
 

Osnov ovog ugovora su: 
 Tenderska dokumentacija za  otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog 

nadzora nad izgradnjom Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg 
Novom,  broj: 02-2-4041-UPI-12/19-2  od 06.11.2019.godine; 
 

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj _____ od _________________________; 
- Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od ________________________. 

 
 

Član 1. 
 

Izvršilac usluga se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši poslove stalnog stručnog 
nadzora nad izgradnjom Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg 
Novom,  u skladu sa Čl. 100 i Čl. 101 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. 
list CG” broj: 64/17, 44/18 i 63/18) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad 
građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18). 

 
 

Član 2. 
 

Rok izvršenja ugovora o vršenju stručnog nadzora je 9 mjeseci od dana početka 
pripremnih radova na građenju predmetnog objekta do završetka svih ugovorenih radova.  

 
 

Ugovorena cijena vršenja usluga stručnog nadzora iz člana 1 ovog ugovora iznosi:  
 bez PDV-a                                     ______________  € 
 iznos PDV-a                                  _______________  € 
 ukupno sa PDV-om                      ______________   €. 
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Član 3.  
         

Plaćanje ugovorene cijene vršiće se virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim 
situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim 
privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji,  u roku od 
30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije. 

 
 

Član 4. 
 

Naručilac se obavezuje da: 
 blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca o danu početka izvođenja 

pripremnih radova na građenju predmetne sale,  a najkasnije tri dana prije početka izvođenja 
ovih radova; 

 preda Izvršiocu dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora: tehničku 
dokumentaciju po kojoj će se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku 
dozvolu, u skladu sa čl. 181  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; 

 odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocem usluga; 
 razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere; 
 blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene 

situacije i okončanu situaciju i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku. 
  

 
Član 5. 

 
Izvršilac usluga  se obavezuje da ugovorene usluge stručnog nadzora vrši u skladu sa 

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 
06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019) i 
Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18) 
i da u tom smislu naročito vrši:  
 

 kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim 
propisima; 

 kontrolu usklađenosti radova; 
 naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi; 
 dužan je da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i 

posebnim propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvođaču, bez odlaganja prijavi 
nadležnom inspekcijskom organu; 

 izvrši provjeru kvaliteta izvođenja radova; 
 kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; 
 provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu 

dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; 
 redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; 
 kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju 

otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; 
 kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; 
 kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; 
 definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj;  
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 davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih 
pitanja u vezi građenja objekta;  

 saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova; 
 rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta. 
 obezbijedi geotehnički nadzor; 
 obezbijedi nadzor za protivpožarnu zaštitu; 
 obezbijedi  nadzor za zaštitu na radu; 

 
 

Član 6 
 

Izvršilac usluga  dužan je da obezbijedi da Izvođač radova: 
1. izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom; 
2. vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, 

odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom; 
3. na gradilištu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane 

projektanta i revidenta, štambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pečatom 
na svakom listu glavnog projekta; 

4. organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani 
saobraćaj i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja; 

5. zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju 
čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova; 

6. obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline 
(susjednih objekata i infrastrukture); 

7. obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih 
proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica; 

8. vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu; 
9. obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja; 
10. obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom 

upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i 
11. ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu 

u roku od 30 dana od dana završetka radova. 
12.  

 
                                                          Član 7 
 

IZVRŠILAC je dužan da prije početka vršenja stručnog nadzora NARUČIOCU dostavi 
Rješenje o imenovanju revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji 
objekata. Izvršilac je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa Izjavom o 
obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i 
posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih usluga,  dostavljenih 
Ponudom.  

Do promjene ovlašćenog revizora u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može 
doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVRŠILAC nije mogao da utiče i uz 
saglasnost NARUČIOCA. 

Predložena zamjena ovlašćenog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija 
inženjera koji se zamjenjuje. 

Ako IZVRŠILAC ne imenuje ovlašćene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri  
stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti 
ugovor. 
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Član 8 

 
Izvršilac usluga  je dužan da da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda 

Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora 
na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i 
kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza. 

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka 
izvršenja ugovora  tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.  

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvršilac usluga dužan je da, na 
zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. 

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora. 
Ako Izvršilac usluga ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije 

zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude. 
U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude. 

 
 

Član 9 
 

Izvršilac je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za 
dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za 
otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom 
važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovom tenderskom dokumentacijom.  

Ako Izvršilac usluga ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku 
Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. 

 
 

Član 10 
 

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata 
("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 
28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od 
profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (“Službeni list Crne Gore”, br.068/17 
), Izvršilac je dužan je da prije početka vršenja ugovorenih usluga zaključi ugovor o 
osiguranju od profesionalne odgovornosti  za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim 
licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne 
odgovornosti na iznos od 200.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja 
ugovora do dana isteka garantnog roka. 

U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na 
predmetnu javnu nabavki broj 02-2-4042-UPI-12/19-2 od 06.11.2019. godine vrši poslove 
stalnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Mješovitog centra i javne 
garaže i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i 
za finansijski gubitak. 

 Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu  osiguranja od profesionalne odgovornosti 
koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za 
dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor o vršenju predmetnih usluga. 

 
 

 



 
 

strana 120 od 129 
 

Član 11 
 

Izvršilac usluga je dužan da o svom trošku: 
 obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz 

ovog ugovora; 
 izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva od odredjenog 

Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima; 
 potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova; 
 obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor 

odvijao   bez smetnji. 
 

Član 12 
 

Izvršilac usluga je dužan da nakon završetka radova na izgradnji Mješovitog centra i 
javne garaže izvrši sve poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između  Izvodjača 
radova i Naručioca. 

 
Član 13 

 
Ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog 

prekoračenja roka izvođenja radova na građenju objekta, koji nijesu rezultat krivice izvršioca 
usluga, ili zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju 
objekta od strane nadležnog organa, Izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog 
nadzora sve do završetka svih ugovorenih radova. 

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac je dužan da Izvršiocu nadoknadi troškove 
vršenja stručnog nadzora u iznosu koji se dobija množenjem broja dana prekoračenja 
ugovorenog roka sa odnosom ugovorene cijene i broja dana ugovorenog roka. 

 
 

Član 14 
 

Izvršilac je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku vrši usluge 
stručnog nadzora nad izvođenjem radova kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom 
obkektu. 

Ukoliko Izvršilac odbije da vrši usluge stručnog nadzora iz prethodnog stava ili ih vrši 
neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u 
garantnom roku”. 
 

Član 15 
 

Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog 
neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Izvršioca, u iznosu koji prevazilazi 
iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od 
profesionalne odgovornosti. 

Izvršilac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.    
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Član 16 
 

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši stručni nadzor 
svakodnevno preko imenovanih revizora i ovlašćenih lica u obimu i na način koji je ponudio 
u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske 
dokumentacije. 

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem 
obavijestiti Izvršioca i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja od 
profesionalne odgovornosti. 

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako naručilac neopravdano ne ovjeri 
dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku 
od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja. 

O jednostranom raskidu ugovora Izvršilac je dužan da obavijesti naručioca i izvođača 
radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vršenja stručnog nadzora. 

Naručilac i Izvršilac će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili 
zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog mosta. 

U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvršiocu garanciju za dobro 
izvršenje ugovora i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. 

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac je dužan da sačini 
izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru do dana raskida ugovora i da u građevinski dnevnik 
upiše konstataciju kada je prestao da vrši stručni nadzor. Izvršilac je dužan da nakon raskida 
ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju (tehničku dokumentaciju po kojoj će se 
izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i gradjevinsku dozvolu). 

 
 

Član 17 
 

Sastavni dio ovog ugovora čine: 
 ponuda izvršioca usluga broj: ______________ od ___________________godine, 
 garancija za dobro izvršenje ugovora, broj: __________ od ____________ godine, 
 polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti oj: _______ od ________ godine.  
 
 

Član 18 
 

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o 
obligacionim odnosima. 
 
 

Član 19 
 

Svi sporovi nastali u vezi sa primjenom odredaba ovog Ugovora rješavaće se 
sporazumno. 

Za slučaj da nije moguće spor riješiti sporazumno, isti će se rješavati pred Privrednim 
sudom u Podgorici. 
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Član 20 
 

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, 
u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 
42/17). 
 

Član 21 
 

Ovaj Ugovor predstavlja slobodno izraženu volju ugovornih strana i sačinjen je u 6 
(šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka. 
 
             NARUČILAC                                                          IZVRŠILAC 
_____________________________                  ______________________________ 
 
 

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA 
 

 
  Ovlašćeno lice ponuđača _______________________ 

(ime, prezime i funkcija) 
 

          _______________________ 
    (potpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 
stav 2 Zakona o javnim nabavkama  ("Službenom listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 

42/2017) 
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UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE 
 

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI 
 

1. Pripremanje i dostavljanje ponude  
 

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa 
ovom tenderskom dokumentacijom. 

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu 
svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, 
kataloga, fotografija, publikacija i slično. 

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti 
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti. 

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno 
ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list 
ponude. 

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u 
odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja 
ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. 

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište 
naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog 
otvaranja ponuda". 

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o 
zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u 
slučaju da je neblagovremena. 

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz 
mogućnost korišćenja svog memoranduma.  

1. Način pripremanja ponude po partijama 

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda 
odnosi na najmanje jednu partiju. 

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao 
jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji 
se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, 
podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji 
se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno. 

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon 
dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.   
 
2. Način pripremanja zajedničke ponude  
 

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno 
solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci. 

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u 
zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.  

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: 
određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati 
svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; 
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prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj 
nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje 
podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt 
ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim 
znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će 
obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac 
zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za 
plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom 
nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača. 

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti 
odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci. 
 
3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem 
 

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri 
podugovaraču ili podizvođaču.  

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude 
veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude. 

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju 
podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti 
uslova za učešće u postupku javne nabavke. 

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez 
obzira na broj podugovarača ili podizvođača. 
 

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  
/ podizvođačem 

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani 
ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih 
ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda. 

 
5. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku 

javne nabavke 
 
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi 

tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj 
kopiji. 

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja 
ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za 
učešće u postupku javne nabavke. 

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili 
ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. 

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je 
da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu 
kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom. 

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze 
o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih 
država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može 
dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili 
pravo na traženje tog dokaza. 



 
 

strana 125 od 129 
 

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su 
sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove 
ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku 
koji nije jezik ponude. 

 
6. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude  
 
Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne 

uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je 
uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno 
propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije 
pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima 
korupcije, pranja novca i prevare. 

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje 
djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke 
ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne 
nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, 
odobrenja ili drugog akta. 

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – 
finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su 
dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke 
ponude. 

 
7. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i 

fizičkog lica 
 
Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja 

ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – 
tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača. 

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem 
kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa 
zakonom. 
 

8. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije 
 
8.1 Način dostavljanja garancije ponude  
 
Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i 

povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja 
i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula 
izdavaoca garancije. 

 
 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz 

garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se 
dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se 
garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje 
plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što 
će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz 
koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne 
može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni 
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jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija 
ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način. 

 
8.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja 

ugovora o javnoj nabavci 
 
Garancija ponude mora biti izdata od banke. U garanciji ponude i ugovora o javnoj 

nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, 
iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon 
nastanka razloga na koji se odnosi. 

 
9. Način iskazivanja ponuđene cijene 
Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno 

iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni 
dio Tenderske dokumentacije. 

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa 
posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom. 

Ponuđena cijena/e piše se brojkama. 
Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je 

predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda 
dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.  

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno 
ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi 
obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 
57/14, 28/15 i 42/17). 
 

10. Nacrt ugovora o javnoj nabavci  
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od 

strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.  
 

11. Blagovremenost ponude 
Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka 

predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom. 
 
12. Period važenja ponude 
Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu. 
Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da 

produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za 
produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati 
zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu. 

 
13. Pojašnjenje tenderske dokumentacije 
Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske 

dokumentacije u roku od 22 dana15, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 
dokumentacije.  

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, 
faxom, e-mailom) na adresu naručioca. 

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije. 

                                                           
15u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama 
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Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu 
zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva. 

 
 

II  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE 
 
Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od 

ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan 
da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava. 
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OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG 
OTVARANJA PONUDA 

 

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u 
ime   

   (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj 
dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta 
nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda. 

 

 

 

  Ovlašćeno lice ponuđača 
 

 _______________________ 
(ime, prezime i funkcija) 

 
_______________________ 

(potpis) 

M.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca 
neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda. 



 
 

strana 129 od 129 
 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 
 

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske 
dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili 
radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) 
može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske 
dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.  

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom 
sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je 
tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda 
elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena 
kao nedozvoljena. 

 
Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje 

postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, 
na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod 
NLB Montenegro banke A.D. 

 
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na 

određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke 
te /tih partije/a. 

 
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva 

nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih 
nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/. 


