

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
KABINET PREDSJEDNIKA
Broj: 01-1-018-927/20
Herceg Novi, 11. 06. 2020. godine

D.O.O. INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO
Broj: 01-1-618-509
Podgorica, 10. 06. 2020 god.

UGOVOR
O VRŠENJU USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA
ZA OBJEKAT MJEŠOVITOG CENTRA I JAVNE GARAŽE
NA TRGU MARŠALA TITA U HERCEG NOVOM

Zaključen između:

Naručioca: Opštine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Izvršioca: Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica, ulica Sima Barovića br.16-18., PIB: 02743523, broj žiro računa: 530-16095-34 kod NLB banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Ivana Tešović, (u daljem tekstu: Ponuđač).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

NARUČILAC ustupa, a IZVRŠILAC se obavezuje na izvršenje usluge revizije Glavnog projekta za objekat Mješovitog centra i javne garaže na Trgu Maršala Tita u Herceg Novom na kat.parc. br.1245/2 KO Topla, koji je izradio „LXXVI“ d.o.o. iz Podgorice, a u skladu sa:

- Zahtjevom za dostavljanje ponuda broj 02-2-426-50/20 od 03.06.2020.godine,
- Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda br. 02-2-426-50/20-1 od 08.06.2020.godine,
- Obavještenjem o ishodu postupka male nabavke br. 02-2-426-50/20-2 od 08.06.2020.godine,

- Ponudom ponuđača Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica, br. 02-2-426-50/20-1/1 od 05.06.2020.godine.

I CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Naručilac i Izvršilac usluge su saglasni da cijena vršenja predmetne usluge, iz člana 1 ovog Ugovora, ukupno iznosi:

- ukupno bez PDV-a.....7.438,02 €
- PDV.....1.561,98 €
- Ukupno sa PDV-om..... 9.000,00 €

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na žiro račun Izvršioca br. 530-16095-34 kod NLB banke AD Podgorica u roku od 7 dana nakon izvršene revizije navedene dokumentacije i dostavljene fakture.

Član 3

Revizijom Glavnog projekta Izvršilac usluga se obavezuje da izvrši provjeru: usklađenosti projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom, kao i uslovima oblikovanja i materijalizacije, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja; ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat; međusobne usklađenosti svih dijelova tehničke dokumentacije, kao i predmjera i predračuna svih radova na građenju objekta.

II ROK

Član 4

Konačni izvještaj o reviziji projekta potrebno je dostaviti u roku od 7 radnih dana od dostave Glavnog projekta

Ako se usluge revizije ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog neusklađenosti glavnog projekta, koji nisu rezultat krivice Izvršioca usluga, Izvršilac je dužan da nastavi sa vršenjem revizije sve do završetka kompletne ugovorene usluge.

Član 5

Izvršilac o izvršenoj reviziji sačinjava Izvještaj u elektronskom obliku koji potpisuje naprednim elektronskim potpisom. Izvještaj mora da sadrži sve elemente u skladu sa članom 5 Pravilnika o načinu vršenja revizije Glavnog projekta („Sl.list CG” br. 8/18). Pozitivan Izvještaj sadrži i Izjavu da se na osnovu Glavnog projekta može graditi objekat.

III RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršio svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom i kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora, odstupa od traženog.

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvršilac ne vrši reviziju u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Izvršilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor ako Naručilac neopravdano ne izvrši plaćanje u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

Naručilac i Izvršilac usluga će sporazumno raskinuti ugovor ako dođe do trajne obustave ili zabrane vršenja revizije.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvršilac usluga je dužan da sačini izvještaj o izvršenoj reviziji do dana raskida ugovora i da Naručiocu vrati svu preuzetu dokumentaciju.

Član 7

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (»Sl.list CG« br. 47/08, 04/11 i 22/17).

IV ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa članom 15 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

V OSTALE ODREDBE**Član 9**

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 10

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA NARUČIOCA**Opština Herceg Novi****PREDSJEDNIK****Stevan Katić****ZA IZVRŠIOCA****Institut za građevinarstvo d.o.o.****IZVRŠNI DIREKTOR****Ivana Tešović**

Ivana Tešović

Official blue circular stamp of Institut za građevinarstvo d.o.o. Podgorica. The stamp contains the text 'INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO' and 'PODGORICA'. A signature in blue ink is written over the stamp.