

Broj: 1519/18

Kotor, 30. 05. 2018 god.

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

KABINET PREDSEDNIKA

Broj: 014-031-1752/18
Herceg Novi, 08.06.2018.

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen između:

Naručioca: Opštine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita broj 2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča: Carinvest doo sa sjedištem u Kotoru, PIB 02349124, broj žiro računa 520-20150-56 kod Hipotekarne banke, koga zastupa direktor Marko Carević, (u daljem tekstu: Izvođač).

PREDMET UGOVORA

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši radove na asfaltiranju ulica na području MZ Bijela (centar i Žager) na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 02-2-4042-33/2018 od 24.05.2018. godine, Zapisnika o prijemu, pregledu, ocjeni vrednovanju ponuda broj 02-2-4042-33/2018-1 od 28.05.2018. godine i predate ponude broj 02-2-4042-33/2018-1/1 od 28.05.2018. godine, koja je i sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu od 29.288,05 € sa PDV-om (slovima: dvadesetdevethiljadadvijestotineosamdesetosameura i 05/100).

NAČIN PLAĆANJA

Član 3

NARUČILAC se obavezuje da će izvršiti plaćanje po ovom Ugovoru na žiro račun IZVOĐAČA broj 520-20150-56 kod Hipotekarne banke u roku od 7 (sedam) dana po izvršenim radovima.

KVALITET**Član 4**

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

ROK**Član 5**

Rok za završetak radova je 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora.

GARANCIJA**Član 6**

Garantni rok za izvedene radove i ugrađeni materijal je 2 (dvije) godine.

OSTALE ODREDBE**Član 7**

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 8

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Član 9

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 42/ 11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništavan je.

Član 12

U slučaju spora stranke se obavezuju da pokušaju riješiti spor međusobnim dogovorom, a ako ne uspiju nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 13

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 3 (tri) Naručiocu.

NARUČILAC
Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić

IZVOĐAČ
Carinvest doo

Direktor
Marko Carević