

CRNA GORA
OPŠTINA HERCEG NOVI
Kabinet predsjednika opštine
Broj: 01-1- 018-846/26
Herceg Novi, 7.5.26 godine

**UGOVOR O VRŠENJU RADOVA NA
INJEKTIRANJU PUKOTINA ZAPADNE I ISTOČNE STIJENE
TVĐAVE FORTE MARE - HERCEG NOVI**

Zaključen između:

1. **OPŠTINE HERCEG NOVI** sa sjedištem u Herceg Novom, na adresi Trg Maršala Tita br.2, PIB: 02008459, koju zastupa predsjednik opštine Stevan Katić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

1. **D.O.O. ELEVATION** sa sjedištem u Nikšiću, ul. Peka Pavlovića br. P+7/2, PIB: 03614549, broj računa: 540-13995-64, naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa izvršni direktor Milimir Cerović (u daljem tekstu: **Izvođač**)

OSNOV UGOVORA

Član 1

- Zahtjev za dostavljanje ponuda (šifra postupka #113775 od 30.04.2026. godine) u predmetu: Injektiranje pukotina zapadne i istočne stijene tvđave Forte Mare - Herceg Novi;
- Ponuda D.O.O. ELEVATION-NIKŠIĆ, šifra ponude: # 161214, podnesena putem CEJN-a dana 02.05.2026. godine u 11:34 časova;
- Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda br. 02-21-426-41/26 od 06.05.2026. godine;
- Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 02-21-426-41/26-1 od 06.05.2026. godine;

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa radovima koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za ugovorenu vrstu radova.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost predmetnih radova, prema prihvaćenoj ponudi iznosi:

- cijena bez PDV-a..... 38.470,00 €
- PDV..... 8.078,70 €
- Cijena sa PDV-om..... 46.548,70 €

(slovima: četrdesetšestiljadapetstinačetrdesetosameuraisedamdesetcenti)

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu virmanski, na žiro račun Izvođača broj: 540-13995-64, kod Hipotekarne banke, na osnovu fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.

ROK IZVRŠENJA

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

GARANTNI ROK

Član 6

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje izvršenih radova;

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet ugovorenih radova odstupa od traženog, tj. ponudjenog iz ponude Izvođača;

- U slučaju da se Izvođač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima i u slučaju raskida Ugovora do izbora novog Izvođača;
- U slučaju da se Izvođač ne pridržava ugovorenih rokova u pogledu izvođenja radova na injektiranju pukotina zapadne i istočne stijene tvđave Forte Mare.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila (antikorupcijska klauzula) u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24), ništav je.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 10

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 12

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

OPŠTINA HERCEG NOVI

Predsjednik

Stevan Katić



IZVOĐAČ

ELEVATION D.O.O.

Izvršni direktor

Milimir Cerović

