

Naručilac: **OPŠTINA HERCEG NOVI**

Broj: 01-1-018-83/25

Herceg Novi, 23. 1. 25

**UGOVOR O
SANACIJI ARHITEKTONSKOG OSVJETLJENJA SA DEKORATIVNIM I SCENSKIM
EFEKTIMA NA TVRĐAVI FORTE MARE**

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. NARUČIOCA: Opštine Herceg Novi, PIB 02008459, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, koju zastupa predsjednik Stevan Katić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. DOBAVLJAČA: FINA TEHNO LED doo, 11 070 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa adresom: Jurija Gagarina, broj: 192/24, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija, PIB 106984049, koga zastupa izvršna direktorica Nataša Đurović, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za sanaciju arhitektonskog osvjetljenja sa dekorativnim i scenskim efektima na tvrđavi Forte Mare, broj: 02-21-426-UP I -46/24 -1 od 05.05.2024. godine i izmjenama tenderske dokumentacije br. 02-21-426-UP I -46/24 -3 od 17.06.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -4 od 25.06.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -5 od 02.07.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -6 od 03.07.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -7 od 03.07.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -9 od 08.07.2024. godine i br. 02-21-426-UP I -46/24 -12 od 16.07.2024. godine;
- Ponuda ponuđača FINA TEHNO LED doo, 11 070 BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), samostalna ponuda sa podugovaračem DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU IBT D.O.O. HERCEG NOVI broj: # 108057 (šifra ponude) od 31.07.2024. godine;
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 02-21-426-UPI-46/2024-23 od 27.12.2024. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

NARUČILAC ustupa, a DOBAVLJAČ se obavezuje izvrši nabavku za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj : # 108057 (šifra ponude) od 31.07.2024. godine, po Tenderskoj dokumentaciji u otvorenom postupku javne nabavke za sanaciju arhitektonskog osvjetljenja sa dekorativnim i scenskim efektima na tvrđavi Forte Mare, broj: 02-21-426-UP I -46/24 -1 od 05.05.2024. godine i izmjenama tenderske dokumentacije br. 02-21-426-UP I -46/24 -3 od 17.06.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -4 od 25.06.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -5 od 02.07.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -6 od 03.07.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -7 od 03.07.2024. godine, br. 02-21-426-UP I -46/24 -9 od 08.07.2024. godine i br. 02-21-426-UP I -46/24 -12 od 16.07.2024. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 02-21-426-UP I-46/2024-23 od 27.12.2024. godine, a u postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju arhitektonskog osvjetljenja sa dekorativnim i scenskim efektima na tvrđavi Forte Mare.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao DOBAVLJAČ ima u vezi sa izvršenjem nabavke koja je predmet ovog ugovora i za koju je dao svoju ponudu, da nabavku i montažu dekorativne rasvete iz člana 1. ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u ovoj oblasti, i koji su predmet ovog Ugovora.

Član 3.

DOBAVLJAČ FINA TEHNO LED doo Beograd, podugovaraču DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IBT" D.O.O. HERCEG NOVI ustupa dio predmeta nabavke predviđen pozicijama od 105 do 154 (uključujući 105 i 154) iz tehničke specifikacije predmeta nabavke, i to kako slijedi:

105 Projekat izvedenog stanja

106 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje stuba 1289/004 sa odgovarajućim priborom na već postojeći betonski temelj.

107 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža nosača reflektora 6013.004 na stub u tački 5

108 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža, povezivanje i usmjeravanje reflektora ET21.704 na nosač u tački 6

109 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža, povezivanje i usmjeravanje reflektora ET22.704 na nosač u tački 7

- 110 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža, povezivanje i usmjeravanje reflektora ET23.704 na nosač u tački 8
- 111 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža, povezivanje i usmjeravanje reflektora ET03.704 na nosač u tački 8
- 112 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža, povezivanje i usmjeravanje reflektora ET04.704 na nosač u tački 10
- 113 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža, povezivanje i usmjeravanje reflektora ET05.704 na nosač u tački 11
- 114 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i pričrščivanje cilindričnog usmjerivača X498.004 i X497.004 na svjetilkama u tačkama 12 i 13
- 115 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža, povezivanje i usmjeravanje reflektora S259.704 - pozicija 14 svjetiljke na nosač u poziciji 17-svjetiljke
- 116 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža, povezivanje i usmjeravanje reflektora ET04.704 na nosač u poziciji 17-svjetiljke
- 117 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža cilindričnog usmjerivača X498.004 na reflektor u tački 15
- 118 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža nosača reflektora X571.004 na stub u tački 1
- 119 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje reflektora UG73.704 na nosač u poziciji 21- svjetiljke
- 120 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje reflektora UG99.704 na nosač u poziciji 21 -svjetiljke
- 121 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža cilindričnog usmjerivača X723.004 na reflektor u tački 18 i 19
- 122 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža nosača reflektora X6014.004 na stub u tački 1
- 123 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje reflektora u poziciji 22 , 23 , 24 , 25 , 26 i 27 - svjetiljke na stub ili odgovarajuću konzolu
- 124 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i fiksiranje usmjerivača svijetla iz pozicije 28, 29,30 i 31 na reflektore u tačkama 22,23,24,25,26 i 27
- 125 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje svjetiljke UG72.704 iz pozicije 32-svjetiljke na stub
- 126 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i fiksiranje stakla X726.004 i usmjerivača svijetla X723.004 iz pozicija 33 i 34-svjetiljke na reflektore u tački 32
- 127 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje reflektora iz pozicije 35, 36, 37 i 38 - Svjetiljke na odgovarajuću konzolu.
- 128 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i fiksiranje usmjerivača svijetla iz pozicije 39 -Svjetiljke na reflektore u tačkama 35,36,37 i 38
- 129 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Ugradnja u beton ugradni modul X209.004, pozicija 41 - Svjetiljke
- 130 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža u već postojeći ugradni modul iz tačke 41 ugradne podne svjetiljke E159.713 (poz.40-Svjetiljke) sa povezivanjem sa konektorima IP68 9581.004 (poz. 42-Svjetiljke)
- 131 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje nadgradne liniske svjetiljke iz pozicije 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 -Svjetiljke na nosače X391.015 poz.50- svjetiljke

- 132 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža nosača svjetiljke X391.015 u poz 50- Svelilke na pod od kamena za svjetiljke u tačkama 43,44,45,46,47,48 i 49
- 133 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje "Y" konektora BZN7.000 poz.51 svjetiljke sa odgovarajućim energetskim i DMX kablom, kao i odgovarajućim napojnim kablom prema svetiljci.
- 134 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje 5 polnog konektora X560.004(poz.52- Svjetiljke sa odgovarajućim kablom
- 135 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje 2 polnog konektora X562.004(poz.53- Svjetiljke) 3 polnog konektora X563.004(poz.54-Svjetiljke) sa odgovarajućim kablom
- 136 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Ugradnja modle u beton pozicije 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72 i 73 (Svjetiljke)
- 137 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Ugradnja i povezivanje ugradne liniske svjetiljke u modle u tački 136 iz pozicije 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 (Svjetiljke)
- 138 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Ugradnja i povezivanje 5 polnog konektora BZN7(poz.72 Svjetiljke)
- 139 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža na zid i povezivanje nadgradnih reflektora EI77, EF51 i EF51 iz pozicije 73, 74 i 75 (Svjetiljke)
- 140 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža nosača eliptičnog stakla iz pozicije 76- svjetiljke i eliptičnog stakla iz pozicije 77-svjetiljke na reflektor iz pozicije 75- svjetiljke
- 141 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža na zid nadgradnog reflektora sa bazom iz pozicije 78-svjetiljke.
- 142 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Povezivanje konektora 9581 IP68 iz pozicije 79- svjetiljke sa odgovarajućim kablom, za poz.78.
- 143 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i fiksiranje razvodne kutije 9582 iz pozicije 81-svjetiljke i fiksiranje odgovarajućih kablova za povezivanje drajvera.
- 144 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Ugradnja i povezivanje drajvera iz pozicije 80- svjetiljke u razvodnu kutiju iz pozicije 81-svjetiljke sa odgovarajućim kablovima.
- 145 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža na odgovarajuće nosače nadgradne liniske svjetiljke pozicija 82-svjetiljke i povezivanje sa odgovarajućim kablom
- 146 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža na zid nosače svjetiljke X391, pozicija 83-svjetiljke
- 147 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje "Y" konektora BZN7.000 poz.84- svjetiljke sa odgovarajućim energetskim i DMX kablom, kao i odgovarajućim napojnim kablom prema svetiljci.
- 148 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje 5 polnog konektora X560.004 poz.85- svjetiljke sa odgovarajućim kablom
- 149 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje 2 polnog konektora X562.004 poz.86-svjetiljke 3 polnog konektora X563.004 (poz.87-svjetiljke) sa odgovarajućim kablom.
- 150 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža konzole-nosača reflektora 6015 pozicija 88-svjetiljke na zid od kamena.
- 151 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i povezivanje reflektora ET21.704 , pozicija 89-svjetiljke na nosač u tački 88
- 152 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Fiksiranje cilindričnog Usmjerivača X498.004 - pozicija 90- svjetiljke na reflektor u tački 89

153 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i ugradnja u zid od kamena konzole sa 4 reflektora

154 MONTAŽA I POVEZIVANJE SVETILJKI Montaža i ugradnja u zid od kamena konzole sa stubom od 2,5m.

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podgovarač iznosi 11,3 %.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4

DOBAVLJAČ se obavezuje da nabavku i montažu dekorativne rasvete iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

- **197.912,82 € bez PDV-a**
- **41.561,69 € PDV**
- **239.474,51 € UKUPNO**

(slovima:dvijestotinetridesetdevethiljadačetiristotinesedamdesetčetirieuraipedesetjedancent)

Plaćanje će se vršiti na sledeći način:

- 80% ugovorenog iznosa nakon isporuke i prijema opreme;
- 20% ugovorenog iznosa u roku od 6 mjeseci po izvršenoj montaži opreme i puštanju iste u rad.

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje izvršiti virmanski po ispostavljenim fakturama na žiro račun poreskog zatupnika dobavljača u Crnoj Gori **FINA TEHNO LED MNE doo PODGORICA, Ivana Crnojevića 49, 81 000 Podgorica, Crna Gora, PIB 02974711, PDV reg.br. 80/30-02876-1, Banka: NLB 530-22504-13.**

III ROK I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Član 5

Rok za izvršenja ugradnje dekorativne rasvjete je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja DOBAVLJAČA u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je opština Herceg Novi-tvrđava Forte Mare.

IV GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 6

Dobavljač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za ugradnju rasvjete, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izradi dekorativne scenske i funkcionalne rasvjete; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje ugrađene robe. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.

V GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU

Član 7

Dobavljač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 2% od ugovorene vrijednosti ugrađene robe, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Član 8

Ugovorne strane mogu odložiti početak nabavke i montaže dekorativne rasvjete ili bilo koje aktivnosti u sklopu predmetne nabavke, kao i produžiti datum završetka, ukoliko za to postoje opravdani razlozi bez dodatnih troškova.

NARUČILAC će odlučiti o produženju datuma završetka radova odmah po donošenju pismenog zahtjeva DOBAVLJAČA sa obrazloženjem.

Ako DOBAVLJAČ ne podnese zahtjev za produženje roka za nabavku i montažu dekorativne rasvjete ili ga ne podnese blagovremeno, predviđeni datum završetka se neće mjenjati.

VI OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 9

DOBAVLJAČ se obavezuje:

- pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao DOBAVLJAČ ima u vezi sa izvršenjem nabavke i montaže dekorativne rasvjete koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da iste izvede stručno i kvalitetno;

- da za urednu i blagovremenu nabavku i montažu dekorativne rasvjete koja je predmet ovog Ugovora obezbjedi i angažuje dovoljan broj radnika i mehanizacije, prema strukturi koja obezbjeđuje uspješnu realizaciju Ugovora, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog Ugovora;
- da nabavku izvodi u skladu sa standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za izvršenje nabavke i montaže dekorativne rasvjete;
- da u vezi sa nabavkom i montažom dekorativne rasvjete koja je predmet ovog Ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA, vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
- da za svako odstupanje od ugovorenih radova mora imati pismenu saglasnost NARUČIOCA. O potrebi odstupanja od tehničke dokumentacije DOBAVLJAČ će pisano obavjestiti NARUČIOCA putem Nadzornog organa uz obrazloženje predloženog odstupanja;
- u slučaju nekvalitetnog i neblagovremenog izvršenja ugovorenih obaveza DOBAVLJAČ je u obavezi nadoknaditi nastalu štetu NARUČIOCU;
- da predmet ovog ugovora izvede na način i u roku predviđenom članom 4 ovog Ugovora;
- da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini;
- da o svom trošku otkloni sva oštećenja nastala njegovom krivicom.

VII NADZORNI ORGAN

Član 10

NARUČILAC će danom uvođenja u posao DOBAVLJAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ). Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti DOBAVLJAČA.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora, i to: da li DOBAVLJAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji (projektu), provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, poštovanje ugovorenih rokova, davanje uputstva DOBAVLJAČU radova, davanje tehničkih tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova, kontrola kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekata ne mogu provjeriti u kasnijim fazama izgradnje, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ je dužan da, bez odlaganja, obavijesti NARUČIOCA, o nedostacima u, izvršenju radova, suprotno propisima, standardima i normama kvaliteta i da -preduzme odgovarajuće mjere. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi DOBAVLJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju DOBAVLJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetnu i pravilnu montažu rasvjete.

Nadzorni organ ima pravo da naredi DOBAVLJAČU da otkloni izvedenu montažu koja nije u skladu sa opisom definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom DOBAVLJAČA. Ako DOBAVLJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa montažom dekorativne rasvjete koja nije u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada DOBAVLJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Nadzornog organa i DOBAVLJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća DOBAVLJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i ponudom, DOBAVLJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

VIII BEZBJEDNOST NA GRADILIŠTU

Član 11

Dobavljač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i naruciocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi DOBAVLJAČ. DOBAVLJAČ je dužan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu predmetnog rada. DOBAVLJAČ je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

IX UGOVORENA KAZNA

Član 12

Ako DOBAVLJAČ svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka montaže rasvjete. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene; Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Dobavljaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Dobavljač

dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Dobavljačevih potraživanja za izvedenenaabavku I montažu koja je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Dobavljačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Dobavljača; Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Dobavljača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 13

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Preko nadzornog organa, na način što će prethodna ispitivanja za materijale, koji će se ugraditi i tekuća ispitivanja za materijale i radove, vršiti Dobavljač preko ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta, u skladu sa propisima i na zahtjev nadzornog organa.

Član 14

Sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Dobavljač.

X GARANTNI ROK

Član 15

Dobavljač garantuje za kvalitet ugrađeniog materijala koji je predmet ovog ugovora u roku od **70 (sedamdeset) mjeseci**. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje ugrađene opreme.

Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje montaže dekorativne rasvjete.

Dobavljač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na ugrađenoj opremi, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca. Ukoliko Dobavljač ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret Dobavljač otkloni nedostatke angažovanjem drugog Dobavljača.

XI OSTALE ODREDBE

Član 16

DOBAVLJAČ je dužan da po završenim radovima na montaži dekorativne rasvjete povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu.

Član 17

Obavještenje da su radovi završeni, DOBAVLJAČ podnosi preko Nadzornog organa NARUČIOCA. Uz obavještenje o završetku radova Nadzorni organ će dostaviti ovjeru situacije, pismenu izjavu da nema skrivenih mana i propusta u izvedenim radovima, kao i izvještaj o ukupnim izvedenim radovima, sa svom tehničkom dokumentacijom, građevinski dnevnik, nakon čega će NARUČILAC i DOBAVLJAČ pristupiti pregledu i primopredaji izvedenih radova.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova na ugradnji opreme.

Član 18

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151, stav 1. tač.3. Zakona o javnim nabavkama, tj. u slučaju "kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora".

XII RASKID UGOVORA

Član 19

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;

- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Dobavljača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;

- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako DOBAVLJAČA nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Dobavljač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid a protiv ovog rješenja DOBAVLJAČ može pokrenuti upravni spor.

DOBAVLJAČ ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne obezbijedi Stručni nadzor u roku od 30 dana od zaključenja ugovora; ne plaća Dobavljaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom. Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

U slučaju raskida ugovora Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od raskida ugovora.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Dobavljač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

XIII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 20

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ništavan je.

XIV SPOROVI

Član 21

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između NARUČIOCA i DOBAVLJAČA ne budu riješeni sporazumno, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 22

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić



DOBAVLJAČ

“FINA TEHNO LED” d.o.o.

Izvršna direktorica

Nataša Đurović

