

CRNA GORA

OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj: 9-1-018-1259/23
Herceg Novi, 09.06.2023.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Zaključen između:

1. Naručioca: Opština Herceg Novi sa sjedištem u Herceg Novom, Trg maršala Tita br. 2, matični broj: 02008459, koju zastupa predsjednik opštine Stevan Katić, (u daljem tekstu: NARUČILAC) i
2. Ponuđača: „3Z inženjering” d.o.o. Podgorica, Ibrahima Koristovića br. 22a, Podgorica, PIB: 03171736, broj žiro računa 530-26349-21 kod NLB banke ad Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Toni Zarkov, s druge strane (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je vršenje usluge koordinatora zaštite i zdravlja na radu u fazi izgradnje autobuske stanice sa pratećim sadržajima u Igalu kao i izgradnje saobraćajnice-sekundarna putna mreža za potrebe autobuske stanice u naselju Igalu-Bare, u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda br. 46507 od 17.05.2023. godine, Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda br. 02-21-426-37/2023 od 01.06.2023. godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 02-21-426-37/2023-1 od 01.06.2023. godine, kao i ponudi IZVRŠIOCA, šifra ponude 64171 od 23.05.2023. godine, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

Ugovarači su se sporazumjeli da IZVRŠILAC za NARUČIOCA shodno članu 9a i 9c Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG" br. 34/14 i 44/18) obavlja poslove koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu za fazu izvođenja radova definisanih članom 49d, što obuhvata:

- koordinaciju primjene opštih načela prevencije u slučajevima kad se odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rješenjima u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim i kad se procjenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
- koordinaciju realizovanja planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbijedi da poslodavci dosljedno primjenjuju mjere zaštite i zdravlja na radu i mjere iz plana mjera zaštite i zdravlja na radu, gdje je to neophodno;
- vršenje i obezbjeđenje vršenja izmjena ili dopuna plana mjera zaštite i zdravlja na radu i prateće dokumentacije i obezbjeđivanje podataka potrebnih da se izvrše te izmjene i dopune, uzimanjem u obzir nastalih promjena na gradilištu;
- organizovanje saradnje i međusobnog obavještanja svih poslodavaca koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vršenje koordinacije njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mjera zaštite i zdravlja na radu radi sprječavanja nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom;

- obezbjeđivanje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa planom mjera zaštite i zdravlja na radu, odnosno sa njegovim izmjenama ili dopunama;
- koordiniranje radova u cilju pravilnog izvođenja planiranih aktivnosti;
- preduzimanje mjera zaštite i zdravlja na radu radi obezbjeđivanja da pristup gradilištu imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište.

Član 3

IZVRŠILAC je dužan imenovati Koordinatora K2 kao i obezbjediti da imenovani Koordinator K2 poslove iz ovog ugovora obavi kvalitetno, savjesno i u svemu prema Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG" br. 34/14 i 44/18) i pozitivnim propisima u ovoj oblasti. IZVRŠILAC je dužan da sve podatke koje dobije čuva kao poslovnu tajnu shodno ovom Ugovoru.

IZVRŠILAC je dužan da obezbjedi da imenovani Koordinator K2 ima obavezu da obilazi predmetno gradilište dva puta u sedmici.

IZVRŠILAC je dužan da obezbjedi da imenovani Koordinator K2 tokom svakog obilaska sačini Zapisnik o izvršenoj kontroli primjene mjera zaštite i zdravlja na radu na predmetnom gradilištu i isti dostavi NARUČIOCU i odgovornom izvođaču na gradilištu.

Član 4

NARUČILAC je dužan da IZVRŠIOCU stavi na uvid svu raspoloživu tehničku dokumentaciju koja se odnosi na poslove iz predmeta ovog Ugovora.

NARUČILAC je dužan da obavjesti IZVRŠIOCA o promjeni strukture i broja zaposlenih kao i svim lokacijama na kojima se izvode radovi.

NARUČILAC je dužan omogućiti nesmetan rad IZVRŠIOCA tj. Koordinatora.

NARUČILAC je dužan da pri izvođenju radova na gradilištu postupa po pisanim uputstvima koja dobija od IZVRŠIOCA -koordinatora u fazi izvođenja radova kao i da saraduje sa drugim poslodavcima u primjeni mjera zaštite i zdravlja na radu.

Član 5

Ukupna cijena za ugovorene usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi :

7.940,00€ bez uračunatog PDV-a

1.667,40€ PDV

9.607,40€ sa uračunatim PDV-om.

NARUČILAC se obavezuje da će izvršiti plaćanje obaveze stvorene po ovom Ugovoru, virtumanski, po ispostavljenim mjesečnim fakturama, na žiro račun IZVRŠIOCA br. 530-26349-21 kod NLB banke ad Podgorica u roku od 15 dana od dana prijema fakture.

Član 6

IZVRŠILAC se obavezuje da će ugovorenu uslugu izvršiti u roku koji prati rok izvođenja radova na izgradnji autobuske stanice i pristupnog puta tj u roku od 20 mjeseci od dana početka izvođenja radova, a u skladu sa prihvaćenom ponudom, kvalitetno, efikasno i savjesno, u skladu sa Zakonom.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da se ugovor može raskinuti pismenim sporazumom koji potpisuju obje ugovorne strane, osim u slučaju da NARUČILAC trpi štetu iz razloga što IZVRŠILAC ne izvršava ili neopravdano kasni sa izvršavanjem svojih obaveza. U tom slučaju NARUČILAC ima pravo na jednostrani otkaz ugovora uz otkazni rok od 30 dana od dana nastupanja razloga za raskid ugovora.

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19, 3/23 i 11/23) ništavan je.

Član 9

Za sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o javnim nabavkama.

Član 10

Ukoliko spor između NARUČIOCA i IZVRŠIOCA ne može biti riješen sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 11

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po tri.

NARUČILAC

OPŠTINA HERCEG NOVI

Stevan Katic, predsjednik opštine



IZVRŠILAC

"3Z INŽENJERING" D.O.O.

Toni Zarkov, izvršni direktor

