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1. RADOVI NA JAKOJ STRUJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   



I PROJEKTNI ZADATAK 
 

 
 
 
je izrada elektrotehničkog projekta u sklopu glavnog projekta za izgradnju pumpne 
stanice na dijelu katastarske parcele 805 K.O. Trebjesin i rezervoara RT na dijelu 
katastarske parcele broj 84, K.O. Trebjesin, u zahvatu PUP-a Opštine Herceg Novi. 
 

- El. nstalaciju jake struje predvidjeti prema arh.građ. projektu, važećim 
tehničkim propisima.  

- Priključno mjerni ormar predvidjeti na fasadi objekta. 

- Način izvođenja instalacije usaglasiti sa građevinskim karakteristikama 
objekta. 

- Zaštitu od previsokog napona dodira predvidjeti prema važećim tehničkim 
propisima. 

- Zaštitu od atmosferskog pražnjenja predvidjeti prema važećim tehničkim 
propisima. 

 
 
 
 
 
U Herceg Novom                                                                         Investitor 
Februar 2025.                                                                         _________________ 
    
 
    
 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 



1. Tehnički opis 
 
Projektovani objekat je izgradnja pumpne stanice na dijelu katastarske parcele broj 
805 K.O. Trebjesin i  rezervoara RT na dijelu katastarske parcele broj 84, K.O. 
Trebjesin, u zahvatu PUP-a Opštine Herceg Novi. 
 
Ovim projektom obrađene su instalacije rasvjete, opšte potrošnje i gromobrabna sa 
uzemljenjem za tehničko-tehnološke komponente koje se nalaze u zasebnim 
prostorijama u različitim inženjerskim hidrotehničkim objektima a nephodne za 
pogonsku i eksploatacionu sigurnost rada vodovodnog sitema, ito: 
 
1.Inžinjerski hidrotehnički objekat naziva PUMPNA STANICA sa sledećim 
prostorijama u kojima su smještene različite tehničko-tehnološke komponente sa 
odgovarajaćom opremom: 
- Pumpna stanica sa pumnim agregatima 
 
2. Inženjerski hidrotehnički objekat naziva REZERVOAR ‘’RT’’ sa sledećim 
prostorijama u kojima su smještene različite tehničko-tehnološke komponente sa 
odgovarajaćom opremom: 
- Komore rezervoara za vodu za piće 
- Zatvaračnica sa vodovodnim armaturama i fazonskim komadima 
- Pumpna stanica sa pumnim agregatima 
- Hlorinatorska stanica, 3 prostorije; injektovanje hlora, neutralizacija hlora i magacin 
   Hlora. 
 
Ovom fazom izgradnje obrađene su instalacije rasvjete, opšte potrošnje i 
gromobrabna sa uzemljenjem za objekat i prostorije u kojima su smještene različite 
tehničko-tehnološke komponente za sledeće inženjerske hidrotehničke objekte. 
 
El.instalacija je predviđena prema arh. Građ. Projektu, zahtjevu investitora i važećim 
tehničkim propisima.   
Mjerenje potrošnje el. energije je predviđeno u priključno-mjernom ormaru MRO, 
koji se nalazi nafasadama objekata. Od MRO do razvodnih tabli (ormara) u objektima 
RT-PS,   predviđen je napojni kabel XP00, 4x240mm². 
 Razvodna table (ormar) sadrži osigurače pripadajućih strujnih krugova i zaštitni 
uređaj diferencijalne struje. 
Instalacija u objektu se izvodi instalacionim vodovima i kablovima standardnih 
presjeka i potrebnog broja žila, koji se polažu u instalacionim plastičnim cijevima u 
betonskoj ploči i u zidu ispod maltera. 
Instalacioni materijal i pribor su odabrani tako da odgovaraju mjestu ugradnje.  
 
Kompletnu el.instalaciju izvesti prema važećim tehničkim propisima za izvođenje 
el.instalacija niskog napona i tehničkim propisima za za gromobrane. 
 
 
 

 Sastavio: 
Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.                                                                                                                                                                                                                                                             

____________________ 
 



1.1. NISKONAPONSKI KABLOVSKI PRIKLJUČAK 
 
     a. Opšti dio 
 
Predmet ovog dijela tehničke dokumentacije su niskonaponski priključak (napajanje) 
objekta vodovodne infrastrukture na Trebjesinu. 
 
   b. Tehnički izvještaj 
 
Naziv objekta                Niskonaponski kablovski vod 
Nominalni napon           0,6/1kV 
Tip kabla                       PP00 4x240mm2 
Dužina trase kabla        oko 40m(Buduća NDTS – PS), 30m (Buduća NDTS – RT), 
Kablovski pribor           Kablovski završeci za unutrašnju montažu 
 
Energetski kablovi tipa PP00/A – 0,6/1kV 
Energetski kablovi sa izolacijom i plaštom od PVC mase. 
 
 

 
Konstrukcija: 
                  · provodnik bakarno uže (1) 
                  · izolacija od PVC mase (2) 
                  · ispuna od nevulkanizirane vune (3) 
                  · plašt od PVC mase (4) 
 
Upoterba: 
Za razvod električne energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, i 
slično. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primjenu 
dodatne zaštite. 
Pakovanje na drvene doboše od po 500 i 1000m. 
 
Dozvoljeno strujno opterećenje upotrijebljenih kablova dato je tabelarno. 
 
Presjek kabla 
(mm²) 

Prečnik (mm) Debljina 
izolacije(mm) 

Težina 
(Kg/km) 

Nominalna 
struj 

XP00,4x240 43,7 1,2 5306 240 
 
Naprijed navedene vrijednosti važe za pojedinačno postavljanje kablova ili sisteme i 
pod uslovima stalnosti i ravnomjernosti okolnih uslova, kao i za termičku provodnost 
tla od 2,5mK/W, odnosno pjeskovito tlo u skoro suvom stanju. Ukoliko se kablovi 
polažu pod drugim uslovima od navedenih i ako se polaže više kablova u rov pod 
uslovima temperature tla različite od 20°C, primjenjuju se korekcioni faktori, kako je 
opisano u proračunima i dato u tabelarnom prikazu rezultata. 



 
c.   Zaštita kablova od preopterećenja 

 
Za zaštitu kablova tipa PP00/A, 1kV, od preopterećenja predvineni su niskonaponski 
nožasti osigurači velike prekidne moći u niskonaponskoj ćeliji trafostanice. 
Izbor nominalne struje osigurača za zaštitu kablova od preopterećenja i kratkog spoja 
izvršen je na bazi dozvoljenog strujnog opterećenja, prema prethodnoj tabeli. 
Kablovi će se štititi osiguračima 250A. 
 

d. Zaštita kablova od kratkog spoja 
 

Za zaštitu kablova tipa PP00/A, 1kV, od kratkog spoja predvineni su niskonaponski 
nožasti osigurači, kao u prethodnoj tački, čije vrijeme pregorijevanja pri kratkom 
spoju pouzdano obezbenuje termičku čvrstoću kablova. 
Pri izboru karakteristika osigurača, pored vonenja računa o dozvoljenom strujnom 
opterećenju kablova, voneno je računa i o termičkoj čvrstoći kablova pri kratkom 
spoju, kao i o uslovima primjene zaštite od previsokog napona dodira. 
 
 
 

1.2.TEHNIČKI USLOVI 
 

1.2.1. Polaganje kablova, trasa kablova 
 

Trasa kabla nije data situacionim crtežu jer nisu definisane tačne pozicije TS. Od NN 
izvoda budućih trafostanica koje će se nalaziti u neposrednoj blizini objekata, napojni 
kabal se polaže u rov do MRO. Na mjestima prolaska kabla ispod saobraćajnica kabal 
je neophodno položiti kroz kablovsku kanalizaciju (PVC cijev O160mm). 
 
Direktno polaganje kablova u rov 
Kablovi se polažu u rov dubine 0,8m i širine 0,4m u sloju pijeska ili dobro usitnjene 
zemlje iz iskopa 10cm ispod kabla i 10cm iznad kabla. Iznad kablova potom postaviti 
gal štitnike a na 30-tak cm ispod površine postaviti trake upozorenja. Kablove 
polagati u blagim krivinama tj. zmijoliko radi kompezacije temperaturnih uticaja i 
eventualnih manjih slijeganja podloge. Prilikom razvlačenja kablova mora se voditi 
računa da ne bi došlo do oštećenja istog (ne smiju se vući preko oštrih ivica, vučna 
sila ne smije biti viša od propisanih 5 x D2, gdje je D - prečnik kabla). Na dionicama 
na kojima se polažu ne više od tri kabla širina rova je 0,4m. 
Prije iskopa rova obilježiti trasu voda u skladu sa planom urenenja i uporediti ih sa 
eventualno planiranim podzemniim instalacijama (vodovod , PTT..) na samoj lokaciji 
odnosno na dionici van lokacije sa eventualnim katastrom postojećih instalacija, kako 
bi se utvrdila eventualna mjesta ukrštanja ili paralalnog vođenja projektovanog kabla 
sa budućim odnosno postojećim podzemnim instalacijama. 
Isto tako, ne dozvoljava se polaganje kabla pri spoljnim temperaturama nižim od +5 
°C bez posebnih mjera pripreme ( zagrijavanja ). 
 
Prilikom polaganja kabla poluprečnik savijanja ne smije biti manji od poluprečnika 
savijanja dozvoljenog za predvineni tip kabla. 



Nakon polaganja kablova, a prije zatrpavanja, izvršiti snimanje njegovog tačnog 
položaja, a na urađenoj situaciji ucrtati i upisati sve značajnije podatke, potrebne za 
katastar kablovskih vodova, shodno odredbama "Pravilnika o metodama i načinu rada 
pri premjeru podzemnih instalacija i objekata". Po završetku snimanja tačnog položaja 
kablova, kablovi se prekrivaju drugim slojem sitnozrnaste zemlje, takođe debljine 10 
cm. Nakon toga za mehaničku zaštitu kabla predviđeno je postavljanje PVC “gal” 
štitnika dužine 1m. Prilikom postavljanja štitnici međusobno treba da se preklapaju po 
10cm. Dalje zatrpavanje rova se vrši iskopom, vodeći računa da iskop ne sadrži veće 
komade materijala oštrih ivica i sl. Zatrpavanje se vrši nabijanjem u slojevima od po 
dvadesetak centimetara. Pri daljem zatrpavanju, na oko 30 cm iznad kabla postavlja se 
upozoravajuća traka. Plastična upozoravajuća traka, treba da bude crvene boje, širine 
najmanje 0,1m a kvalitet materijala treba da garantuje vijek trajanja od 30 godina. Na 
dionicama gdje se polažu više kablova u istom rovu upozoravajuce trake postaviti 
tako da svi kablovi budu " pokriveni ". 
Na dionici trase kabla, ispod kolovoza postojećih i planiranih sobraćajnica kabal će se 
postaviti kroz kablovsku kanalizaciju. Kablovska kanalizacija se izrađuje od 
plastičnih cijevi prečnika ⏀160mm, sa odgovarajućim kablovskim priborom ( 
odstojnim držačima, gumenim prstenovima za spajanje cijevi i dr.) Na dno rova 
postavlja se posteljica za PVC cijevi od sitnog pijeska, debljine od oko 10 cm. Sloj 
pijeska se lagano nabija i površina poravna. Na nabijenu i nivelisanu pješčanu 
posteljicu polaže se prvi red PVC cijevi, a rastojanje izmedu njih postiže se PVC 
držačima rastojanja (češljevima). Rastojanja između cijevi treba da budu 3 cm. 
Češljevi se postavljaju na odgovarajućim razmacima ali ne većim od 1,5 m. PVC 
cijevi prije polaganja treba provjeriti. Predviđeno postavljanje kablovske kanalizacije 
sa po dvije cijevi od kojih je jedna rezerve. 
Međusobni razmak energetskih kablova (višežilnih, odnosno kablovskog snopa tri 
jednožilna kabla) u isti rov određuje se na osnovu strujnog opterećenja, ali ne smije da 
bude manji od 0,07 m pri paralelnom polaganju odnosno 0,2 m pri ukrštanju. 
Da se obezbijedi da se u rovu kablovi međusobno ne dodiruju, cijelom dužinom trase 
izmenu kablova se može postaviti opeka, koja se postavlja na satice na međusobnom 
rastojanju od 1m. 
Polaganje kablova kroz kablovsku kanalizaciju 
Kablovska kanalizacija se izrađuje od plastičnih cijevi prečnika ⏀160mm, sa 
odgovarajućim kablovskim priborom ( odstojnim držačima, gumenim prstenovima za 
spajanje cijevi i dr.) Na dno rova postavlja se posteljica za PVC cijevi od sitnog 
pijeska, debljine od oko 10 cm. Sloj pijeska se lagano nabija i površina poravna. Na 
nabijenu i nivelisanu pješčanu posteljicu polaže se prvi red PVC cijevi, a rastojanje 
izmedu njih postiže se PVC držačima rastojanja (češljevima). Rastojanja izmedu 
cijevi treba da budu 3 cm. Češljevi se postavljaju na odgovarajućim razmacima ali ne 
većim od 1,5 m. PVC cijevi prije polaganja treba provjeriti. Primjer postavljanja 
kablovske kanalizacije dato je u prilogu projekta. 
Na mjestima skretanja trase kablova predviđena je izrada kablovskih šahti. Takođe, 
kablovske šahte se rade i: 
· ako je dužina kablovske trase u pravcu veća od 40m, 
· na mjestima prelaska/ukrštanja sa saobraćajnicom. 
Dimenzije kablovskih šahti su date u priloguprojekta. 
 

1.2.2. Uslovi polaganja kablova 
 

Minimalna temperatura polaganja je : 



· +5 °C za kablove sa PVC izolacijom I plaštom 
· +5 °C za kablove sa XPE izolacijom i PVC plaštom 
· -15 °C za kablove sa XPE izolacijom i PE plaštom 
Ako su kablovi bili najviše tri sata prije polaganja na nešto nižoj temperaturi, ali ne 
nižoj od -2°C za kablove sa PVC plaštom, odnosno -25 °C za kablove sa PE plaštom, 
mogu se polagati bez dodatnog grijanja. U suprotnom kabal treba da se prije 
polaganja zagrije držanjem u toploj prostoriji ili grijanjem odgovarajućim grejnim 
tijelima postavljenim na odgovarajućem rastojanju od kabla. Kalem pri tome treba 
povremeno okretati i voditi računa o tome da i najniži slojevi kabla na kalemu budu 
dovoljno zagrijani. Kabal se može grijati i električnom strujom gustine oko 1A/mm2 
uz kontrolu temperature na plaštu kabla. Razlika temperature plašta i spoljnjeg 
ambijenta ne bi trebala da bude više od 30°C. Prilikom transporta zagrijanog kabla do 
mjesta polaganja, isti treba zaštiti šatorskim krilom ili sl., a samo polaganje izvesti 
brižljivo i što je moguće brže kako ne bi došlo do ponovnog rashlanenja kabla. 
 

1.2.3. Ukrštanje kabla sa drugim objektima i podzemnim instalacijama 
 

S obzirom da projektant nije imao uvid u stvarno stanje postojećih podzemnih 
instalacijada i da se na predmetnom prostoru nalaze druge podzemne instalacije 
(elektroinstalacije, vodovod, fekalna i atmosferska kanalizacija), prilikom polaganja 
kabla treba se pridržavati sledećeg upustava: 
 
· Nije dozvoljeno paralelno vođenje kabla ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione 
cijevi (osim pri ukrštanju). 
Horizontalnirazmakizmedukablaivodovodneilikanalizacionecijevitreba da 
iznosinajmanje 0,40 m. 
 · Kabal pri ukrštanju može biti položen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione 
cijevi, uzrastojanje od 0,3 m. 
· Ukoliko ovi razmaci ne mogu biti postignuti, tada energetski kabal treba položiti 
kroz zaštitnu cijev. 
U slučajevim ukrštanja i približavanja kabla sa ostalim eventualnim podzemnim 
instalacijama ista treba da budu izvedena u skladu sa navedenim propisima i 
preporukama. 
· Međusobni razmak energetskih kablova niskoga napona ne smije biti manji od 7 cm, 
pri paralelnom vođenju, odnosno 20 cm pri međusobnom ukrštanju. 
· U slučaju paralelnog polaganja 10 kV kablova sa niskonaponskim kablovima, isti 
moraju biti odvojeni opekama, a minimalni međusobni razmak mora iznositi 10 cm 
· Pri ukrštanju energetskih kablova istog ili različitog naponskog nivoa razmak 
između energetskih kablova treba da iznosin ajmanje 20 cm. 
· Pri paralelnom vođenju kablovskog sa telekomunikacionim kablom najmanji 
dozvoljeni horizontalni razmak iznosi 0,5 m. 
· Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla izvesti uz međusobni razmak od 
0,50m, s tim što se energetski kabal polaže ispod telekomunikacionog kabla. Ugao 
ukrštanja treba da bude bliži 90°, ali ne manje od 45°. 
· Energetske kablove pored zidova i temelja zgrada treba polagati na rastojanju od 
najmanje 30cm. Ako pored zgrade postoji trotoar onda kabal mora da bude van 
trotoara. 
· Pored drvoreda energetske kablove treba polagati na rastojanju od najmanje 1 m. 
· Na svim mjestima paralelnog vođenja ili ukrštanja kablova sa ostalim podzemnim 
instalacijama rov se kopa ručno, bez upotrebe mehanizacije. 



 
1.2.4. Obilješavanje kabla i trase kabla 

 
Obujmice 
Kabal se u rovu obilježava olovnim obujmicama na kojima je utisnut tip, presjek, 
napon, godina polaganja, a eventualno i broj kablovskog voda u rovu. 
Obujmice se postavljaju oko kabla na: 
· svakih 20 m u pravoj liniji 
· prilikom skretanja trase kabla na 5 m u oba pravca skretanja 
· ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije 
· na mjestima gdje se kablovski vod ukršta sa drugim podzemnim instalacijama 
· na mjestu ugradnje kablovske spojnice, stavljajući I godinu montaže spojnice 
· na svim ostalim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno. 
Kablovske tablice 
Na krajevima dionica kablovskog voda kod kablovskih završnica u NN izvodima 
napojne trafostanice i MRO postaviti kablovske tablice sa naznakom tipa, presjeka i 
napona kabla sa imenom tj. oznakom objekta na kome se nalazi drugi kraj kabla. 
 
Oznake na površini zemlje 
Trasa kabla će biti obilježena oznakama za regulisani teren - betonskim kockama sa 
utisnutom mesinganom pločicom. Mesingane pločice su različite za pojedine 
naponske nivoe kablova, za označavanje trase kabla, mjesta ukrštanja za svaku vrstu 
podzemnih objekata, mjesta postavljanja kablovskih spojnice i drugih bitnih 
elemenata na trasi kabla. Betonske kocke se postavljaju u osi trase kabla na rastojanju 
od 50 m u pravoj liniji, na mjestima skretanja kabla na 5 m u oba pravca skretanja i na 
navedenim mjestima. 
Skice betonskih oznaka trase kabla kao i mesinganih plocica sa raznim oznakama date 
su u prilogu projekta. 
 

1.2.5. Kablovske završnice 
 

Za završetak kablova na početku projektovane su kablovske završnice, proizvodnje 
Raychem ili ekvivalent. 
Za prirpemu kabla nije potreban poseban alat. Montaža toploskupljajućih komponenti 
se vrši sa propan-butan gasnim plamenikom. Pri isporuci, svi pojedini djelovi su 
razvučeni do te mjere da se lako mogu navući preko pripremljenog kraja kabla. Kad 
se dovoljno zagriju, oni se skupe i čvrsto obuhvate kabal i zaštićuju ga od vlage, dok 
se istovremeno lijepak topi i popunjava sve šupljine i praznine. Raychem-ov 
kablovski pribor je konstruisan na sličan način kao i sam kabal, tako da može kao i on 
biti savijen u uzanim prostorima. Pribor može biti pušten u pogon odmah nakon 
završetka montaže. 
Kablovske završnice postaviti u svemu prema tehničkom uputstvu proizvonača. 
 
 

1.2.6. Ispitivanje kablova poslije polaganja 
 

 
 
Ispitivanje nakon montaže 



Poslije montaže kablova, a prije njegovog zatrpavanja, potrebno je izvršiti ispitivanje 
dielektrične čvrstoće kablova. Ispitivanje se može obaviti jednosmjernim ili 
naizmjeničnim naponom industrijske učestanosti. 
Napon se priključuje izmenu provodnika i električne zaštite kablova. Moguće je 
paralelno ispitivanje sve tri faze kablovskog voda. 
 
Ispitivanje spoljnjeg plašta 
Poslije polaganja kablova preporučuje se ispitivanje spoljnjeg plašta, naročito u 
područjima sa visokim izokerauničkim nivoom. 
Svrha ovog ispitivanja je da se provjeri ispravnost plašta, jer njegovo oštećenje može 
da izazove prodor vlage u kabal i izazove oksidaciju električne zaštite, samim tim i 
povećanje redukcionog faktora kablova, a isto tako i degradaciju slabovodljivog sloja 
koja može dovesti do pojave površinskih pražnjenja i erozije izolacije, što vodi 
proboju kablova. 
U području visokog izokerauničkog nivoa ovo ispitivanje ima za cilj da provjeri i 
izolaciona svijstva plašta. 
Preporučuje se ispitivanje plašta jednosmjernim naponom visine 5kV u trajanju od 
5min. Pri ispitivanju moraju biti otkačena sva uzemljenja električne zaštite i armature 
kablova ako postoji). 
Jedan od pokazatelja ispravnosti plašta je i preskok koji se javlja kada se neposredno 
poslije odvajanja ispitnog urenaja, električne zaštite kratko spoje klemama za 
uzemljenje. Ukoliko do ovog preskoka ne dođe, sigurno je da dolazi do pražnjenja 
preko mjesta na spoljnjem plaštu. 
Struja odvoda kroz plašt ne smije biti veća od 0,8mA/km. 
 
 
1.3. INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA 
Rezervoar RT i pumpna stanica 
Napajanje instalacije osvetljenja i priključnica pumpne stanice i rezervoara sa 
pumpnom stanicom na Trebjesinu predvineno je iz razvodne table pumpne stanice 
(RT-PS I RT-PSrt). 
Instalacijom opšteg osvetljenja obuhvaćeno je osvetljenje: 
- unutrašnjosti objekta pumpne stanice 
- unutrašnjost objekta gde su smešteni orman automatike i F regulatori 
- uže zone spoljne okoline pumpne stanice – spoljnja rasvjeta 
U prostoru pumpne stanice predvidjena je ugradnja i jedne protivpanične svetiljke 
koja posjeduje sopstvenu AKU bateriju koja ima autonomiju rada 1h. 
Sve svetiljke u prostoru pumpne stanice su u adekvatnoj zaštiti. 
Za osvetljenje su predvidjene svetiljke sa LED izvorima svetlosti. 
Upravljanje sistemom osvetljenja predvinen je na sledeći način: 
- osvetljenje svih unutrašnjih prostorijia - ručno (lokalno) pomoću prekidača u 
prostoriji 
- osvetljenje uže zone spoljne okoline pumpne stanice – pomoću programabilnog 
prekidača sa automatskim podešenjem vremena i sklopnika. Takonđe, predviđena je 
preklopka 1-0-2 za izbor režima rada. 
Što se tiče priključnica za pumpnu stanicu su predviđene samo monofazne 
priključnice ugrađene uodređenim prostorijama, u skladu sa preporukama 
tehnološkog postupka. 
 
1.3.1. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA 



 
Zaštita od indirektnog napona dodira sprovedena je automatski isključenjem napona 
napajanja pri pojavi prve greške (sistem napajanja TN-S); u razvodnoj tabli odakle se 
napajaju priključnice i rasvjeta na izvodima je predvinena ugradnja automatskih 
osigurača 16A odnosno 10A. 
U instalaciji su predvidjeni vodovi sa “trećom”, odnosno “petom” (PE žilom) u kablu 
koja je označena žuto-zelenom bojom. 
 
1.3.2. INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJA 
 
Gromobranska instalacija objekta pumpne stanice sastoji se od unutrašnje i spoljašnje 
gromobranske instalacije (UGI i SGI) koje su galvanski međusobno spojene i čine 
efikasnu zaštitu od atmosferskih pražnjenja. 
Gromobranskom instalacijom na lokaciji pumpne stanice zaštićeni su objekat pumpne 
stanice i objekat gde su smješteni ormari upravljanja (automatike), ormari 
niskonaponskog razvoda i F regulatori. 
 
Spoljašnja gromobranska instalacija (SGI) 
 
Za zaštitu objekta od direktnih udara groma predviđena je klasična gromobranska 
instalacija formirana u vidu ≫Faradejevog kaveza≪. 
Gromobranska instalacija objekta predviđena je postavljanjem prohromske trake 
25x4mm po krovu objekta i spusnim vodovima povezana na temeljni uzemljivač 
objekta. Sistem se sastoji se od unutrašnje i spoljašnje gromobranske instalacije (UGI 
i SGI) koje su galvanski međusobno spojene I čine efikasnu zaštitu od atmosferskih 
pražnjenja. 
 
1       Prihvatni sistem 
Predmetni objekti su zbog svoje važnosti klasifikovani kao objekti koji zahtjevaju i 
nivo zaštite. U svrhu zaštite objekta od atmosferskih pražnjenja, kao prihvatni sistem 
predviđeno je postavljanje mreže provodnika (okce 5x5m) korišćenjem prohromske 
trake 25x4mm. Pocinkovana traka se postavlja na krovu objekta pričvršćeni preko 
odgovarajućih potpora. 
 
2       Spusni provodnici 
Spusni provodnici na objektima su izvedeni prohromske trakom 25x4mm. 
Prohromska traka se postavlja na fasadi objekta uz pomoć odgovarajućih potpora koje 
su pričvršćene na konstrukciju objekta. 
Saglasno nivou zaštite I, max rastojanje izmedju spusnih provodnika je manje od 
10m. Spusni vodovi su preko ispitnog spoja povezuju na prstenasti uzemljivač. Ispitni 
spoj je uradjen uz korišćenje razdvojnika traka-traka. 
Razdvojnik je smešten u PVC kutiju za ispitni spoj. 
Veza izmedju mernog spoja i uzemljivača je do ulaska u zemlju izvedena od 
prohromske trake dimenzija 25x4 mm koja je mehanički zaštićena. 
 
3       Prstenasti uzemljivač 
Za objekte je predvidjen jedinstven prstenasti uzemljivač od prohromske trake 
25x4mm položen u armirano betonsku konstrukciju temelja objekta. 
Sva mesta povezivanja trake na mestima spajanja i ukrštanja trake ostvaren je 
korišćenjem odgovarajućih ukrsnih komada ulivenih u temelju i ploči objekta. 



Od temeljnog uzemljivača postavljeni su izvodi do vertikala, glavnih sabirnica za 
izjednačavanje potencijala. 
 
Unutrašnja gromobranska instalacija (UGI) 
 
UGI-a sprovedena je izjednačenjem potencijala svih metalnih masa unutar pojedinih 
delova objekta (prostora). 
U skladu sa konfiguracijom prostora postavljene su glavne sabirnice (GŠIP za 
izjednačenje potencijala objekta i direktno su pocinkovanom trakom 25x4mm 
povezane na temeljni uzemljivač objekta. 
U tehničkim prostorijama od GŠIP predvidjeno je polaganje prohromske trake 20x3 
mm pričvršćene na potporama po zidovima prostorija. Visina postavljanja trake je na 
oko 0.3 m od poda. Od trake položene po zidu prostorije do tehnoloških, 
termotehničkih i hidrotehničkih uredjaja predvidjeno je polaganje pocinkovane trake 
20x3 mm. Samo povezivanje pocinkovane trake izvedeno je preko zavrtnja za 
uzemljenje, zavarivanjem ili kablovskom stopicom. Povezivanje ostale opreme, cijevi, 
I metalnih konstrukcija predvidjeno je jednožilnim kablom tipa PP00-Y 
odgovarajućeg presjeka. Sve metalne cevi spojene su sa kablom PP00-Y i 
odgovarajućim obujmicama za cijev koji se vodi do najbliže šine za izjednačenje 
potencijala (GŠIP). 
Predvineno je takođe i premošćenje svih ventila, pumpi odgovarajućim finožičnim 
provodnicima P/F. 
Za zaštitu osetljive elektronske opreme od prenapona, u ormanima automatike-
LS1,2,3 predvinena je prenaponska zaštita klase C. 
 
 
1.3.3. TEHNIČKI USLOVI 
         za izradu električnih instalacija 
 
  
1. Ovi tehnički uslovi su sastavni dio projekta, pa je izvodjač dužan da ih se 
pridržava pri izradi instalacija. 
2. Instalacija se u svemu ima izvesti prema priloženim crtežima, predračunu 
radova, tehničkom opisu, ovim uslovima i važećim propisima. 
3. Za sva tumačenja projekta je nadležan nadzorni organ investitora, ili u slučaju 
nesporazuma, projektant. 
4. Izvodjač je dužan da, prije početka radova na licu mjesta pregleda cijeli 
projekat i da svoje eventualne primjedbe na isti način usaglasi sa nadzornim organom 
investitora i to konstatuje u dnevniku radova. 
5. Izvodjač je dužan da prije početka radova u zajednici sa nadzornim organom 
investitora i izvodjačem drugih radova, načini vremenski plan i dinamiku izgradnje 
objekta, kojih će se u toku radova striktno pridržavati.  
Za bilo kakvo odstupanje od ove dinamike radova, mora unaprijed pribaviti pismenu 
saglasnost nadzornog organa investitora. U protivnom, eventualno nastale štete za 
investitora ili druge izvodjače - snosi izvodjač. 



6. Ukoliko se u toku radova ukaže potreba za izmjenama bilo koje vrste, izvodjač 
je dužan da za to pribavi pismenu saglasnost investitora. Izmjene koje utiču na 
osnovno rješenje projekta, ne smiju se vršiti bez saglasnosti projektanta. 
7. Sav materijal i oprema, upotrebljeni za izradu ove instalacije, moraju biti 
prvoklasnog kvaliteta i u potpunosti odgovarati standardima važećim za ovu vrstu 
materijala, odnosno opreme.  
Izvodjač je dužan da o svom trošku zamjeni sav materijal i opremu, za koju se 
ustanovi da nisu kvalitetni, ili da ne odgovaraju važećim jugoslovenskim standardima. 

8. Izvodjač je dužan da za svu opremu ili djelove opreme, koju sam proizvodi ili 
izradjuje, izradi svu potrebnu radioničku dokumentaciju i da na istu, prije početka 
izrade dobije pismenu saglasnost nadzornog organa investitora. Ukoliko ovako ne 
postupi, biće dužan da, na zahtjev nadzornog organa, o svom trošku i bez prava na 
produženje roka, izvrši sve eventualne potrebne izmjene, ili čak i zamjenu isporučene 
i ugradjene opreme. 
9. Izvodjač je dužan da sve potrebne radove izvede stručnom radnom snagom, 
čisto, solidno i kvalitetno. Sve nedostatke, koje nadzorni organ investitora ustanovi u 
toku pregleda radova, izvodjač je dužan da ukloni u najkraćem mogućem roku i o 
svom trošku. 
10. Izvodjač je dužan da u toku radova, ili po završetku istih, izvrši sva propisana i 
potrebna mjerenja i ispitivanja i da ovjerene ateste o tome preda investitoru. 
11. Izvodjač je dužan da pri predaji radova preda investitoru ateste i ovjerene 
garantne listove za svu ugradjenu opremu. 
12. Izvodjač je dužan da o svom trošku i u najkraćem mogućem roku otkloni sve 
nedostatke, koje ustanovi komisija za tehnički prijem objekta. Ukoliko se izvodjač 
pokaže aljkav, ili ne želi da pristupi otklanjanju ustanovljenih nedostataka, investitor 
ima pravo da otklonjene nedostatke povjeri drugom kvalifikovanom preduzeću, a na 
račun izvodjača. 
13. Izvodjač garantuje investitoru ispravnost instalacija u toku godine, počev od 
dana tehničkog prijema radova. U garantnom roku, izvodjač je dužan da najhitnije i o 
svom trošku otkloni sva oštećenja, koja se eventualno pojave uslijed upotrebe lošeg 
materijala ili nesolidne izrade. 
14. Ukoliko se pokaže da su neki nedostaci u instalaciji nastali uslijed loše ili 
nesavjesne upotrebe, ili preopterećenja, izvodjač je dužan da na zahtjev investitora 
otkloni nedostatke, ali će mu naplatiti stvarne troškove. 
15. Za sve što nije izričito navedeno u ovim uslovima, i izvodjač je dužan da se 
pridržava važećih propisa i standarda. 

 
Sastavio: 

Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.                                                                                                                               
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3. PRILOG ZAŠTITE NA RADU  ZA ELEKTRIČNE 
INSTALACIJE 

 
1. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU 3AVITI PRI KORIŠĆENJU 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
 

1.1. Opasnost od struje kratkog spoja, 
1.2. Opasnost od preopterećenja, 
1.3. Opasnost od direktnog napona dodira, 
1.4. Opasnost od indirektnog napona dodira, 
1.5. Nedozvoljeni pad napona, 
1.6. Opasnost od prodiranja vlage, vode i prašine, 
1.7. Opasnost od direktnog atmosferskog pražnjenja, 
1.8. Nedovoljna osvijetljenost, 
1.9. Opasnost od izazivanja požara, 
1.10. Opasnost kod izvođenja radova i puštanja instalacije u pogon. 

 
2. PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI 
KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠĆENJU ELEKTRIČNIH 
INSTALACIJA: 
 
3.1. Zaštita od struje kratkog spoja - rješena je pravilnim 

dimenzionisanjem zaštitnih uređaja osigurača i presjeka provodnika (JUS 
N.B2. 743). Zaštitni uređaji (osigurači), moraju obezbjediti prekidanje 
struje kratkog spoja koja protiče kroz provodnik strujnog kola prije nego 
što takva struja prouzrokuje opasnost od toplotnih i mehaničkih dejstava u 
provodnicima i spojecima. 

 
3.2. Zaštita od struje preopterećenja - predviđena je zaštitnim uređajima 
(osiguračima) koji su predviđeni da prekidaju svaku struju preopterećenja 
koja protiče provodnicima prije nego što struja prouzrokuje povišene 
temperature štetne po izolaciju, spojeve, stezaljke i okolinu (JUS N.B2.743). 
 
3.3. Zaštita od direktnog napona dodira - rješena je zaštitom djelova pod 
naponom izolovanjem (JUS N.B.741). Uloga zaštitnog izolovanja ima za cilj 
da spriječi svaki dodir sa djelovima pod naponom el.instalacije. Djelovi pod 
naponom su potpuno pokriveni izolacijom koja se može ukloniti samo njenim 
razaranjem. 
Električna oprema je izabrana i postavljena u skladu sa zahtjevima i 
karakteristikama u zavisnosti od spoljašnjih uticaja kojima oprema može biti 
izložena (JUS N.B2.751). 
 
 



3.4. Zaštita od indirektnog napona dodira - rješena je automatskim 
isključenjem napajanja koje ima za cilj da spriječi nastajanje napona dodira 
takve vrijednosti i takvom trajanju da ne predstavlja opasnost u smislu štetnog 
fiziološkog dejstva (JUS N.B2.741). 
Zaštitni uređaj kojim se obezbjeđuje zaštita od indirektnog dodira strujnog 
kola ili opreme (strujna skločka FID), automatski isključuje napajanje 
strujnog kola u takvom vremenu koje ne dozvoljava održavanje očekivanog 
napona dodira većeg od 50 V efektivne vrijednosti izmjenične struje. Sistem 
napajanja objekta je TT. Za distributivni ormar i glavni razvodni ormar, 
predvidjeti dodatnu mjeru zaštite izjednačenja potencijala. 
 
3.5. Zaštita od nedozvoljenog pada napona - predviđena je pravilnim 
dimenzionisanjem napojnih kablova, kako glavnih, tako i kablovskih izvoda 
za pojedine potrošače. 
Uticaj vode, vlage i prašine - riješen je pravilnim izborom elemenata 
instalacije (svjetiljke, ormari i dr.), koji svojom konstrukcijom zadovoljavaju 
uslove sprečavanja uticaja vode, vlage i prašine. 
 
3.6. Zaštita objekata od atmosferskog pražnjenja - je predviđena 
glavnim projektom elektrike. 
 
3.7. Pojava nedovoljnog nivoa osvjetljenja - izbjegnuta je pravilnim 
izborom i rasporedom svjetiljki usklađenim prema JUS.U.C.9 100/62 i 
JUS.N.4.005/64, kao i preporukama Jugoslovenskog komiteta za osvjetljenje. 
 
3.8. Opasnost od izazivanja požara - rješen je pravilnim izborom 
odgovarajuće elektro-opreme i elemenata el.instalacije. Obezbjeđeno je da 
el.instalacija predviđena ovim projektom uz pravilno izvodjenje radova, 
održavanje i kontrolu u toku eksploatacije, sa vodjenjem računa o jačini 
potrošača i njegovog osigurača ne može biti uzročnik izbijanja požara i 
nesreće na poslu. 
Posebnu pažnju posvetiti izradi spojeva kao najosjetljivijih mjesta u 
instalaciji. 
Sve spojeve izvesti odgovarajućim klemama ili drugim standardnim 
elementima. U slučaju požara na električnim uređajima ili instalaciji, 
potrebna je saradnja stručnjaka. Kod potrošača el.energije, treba po pravilu 
isključiti sve požarom zahvaćene ili ugrožene uređaje za potrošnju el.energije. 
Isključenje se mora, po mogućnosti izvesti na normaian način. 
Bez naročite potrebe, ne smiju se sjeći vodovi. Po završenom gašenju požara, 
može se pristupiti zgarištu tek kada se utvrdi da su svi požarom oštećeni ili 
razoreni el.uređaji potpuno isključeni. Požarom oštećeni uređaji smiju se 
staviti u redovni pogon tek pošto su dovedeni u stanje koje odgovara 
tehničkim propisima za izvodjenje. 
Ručno gašenje požara na el.uređajima pod naponom, na bilo koji način i bilo 
kojim sredstvima, treba izbjegavati. Pri gašenju požara u blizini el.uređaja 
sredstvima koja su el.provodna, potrebno je obratiti naročitu pažnju da lice 



koje gasi ne bi neposredno ili putem mlaza došlo u dodir sa potrošačima pod 
naponom.Ukoliko postoji opasnost, uređaj treba isključiti. 
 
 

3.9. Prilikom izvođenja predviđenih radova - izvođač je dužan da 
radove izvodi prema priloženoj grafičkoj iii tekstualnoj 
dokumentaciji, pridržavajući se svih važećih tehničkih propisa. Prije 
puštanja instalacije u pogon, izvodjač obavezno mora pribaviti ateste 
za predviđena mjerenja i tek onda pustiti instalaciju u rad. 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
Ako se bude instalacija pravilno koristila i održavala od strane stručnog i obučenog 
osoblja, predviđena instalacija i oprema u potpunosti zadovoljava zahtjevima i 
mjerama zaštite na radu. 
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III. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 



1.   PRORAČUNI 
 
1.1.   Proračun presjeka napojnih kablova na dozvoljeno opterećenje i pad napona 
 
Proračun napojnih kablova je izvršen na osnovu jednovremenih snaga svih priključnih i 
razvodnih ormara. 
Nominalna struja u trofaznom kablu se računa po obrascu: 
      

 
 
Nominalna struja u monofaznom kablu se računa po obrascu: 
 

 
gdje je:  
-  - nominalna struja (A)  
-  - nominalni napon (V)  
-  - faktor snage 
Na osnovu nominalne struje u kablu odabira se osigurač nazivne struje Io, pod uslovom:  In ≤ 
Io. 
Veličina mjerodavna za izbor presjeka pojedinog napojnog kabla je trajno dozvoljena struja u 
kablu Id (prema tabelama 3, 4, 6, 7, 11 i 12) iz standarda JUS N.B2.752, korigovana faktorom 
korekcije iz istog standarda (tabele 5, 8, 9, 10, 13, 14 i 16). Korekcioni faktori su slijedeći: 

- za paralelno polaganje više kablova   - K1 
- za povišenu temperaturu - K2 
- za uslove polaganja kabla u zemljištu, u zavisnosti od termičke otpornosti tla - K3, 
- za kablove polagane van zemlje i za kablove u tlu čija je termička otpornost  2,5Km/W; 
K3=1) 
Ukupan korekcioni faktor:  K = K1  K2  K3 
 
Korigovana trajno dozvoljena struja je: Ik = K  Id, a uslov koji mora biti zadovoljen pri 
izboru kabla je: In ≤ Io ≤ Ik 
 
Pad napona u kablu se računa po obrascu: 
 

 
 
gdje je: 
-  -  pad napona u kablu (%) 
- K - koeficijent koji iznosi K=l za trofazne kablove i K=2 za monofazne kablove 
- Pj  -  jednovremena snaga (KW) 
- I - dužina kablovskog voda (m) 
- S - presjek jedne žile u kablu (mm²) 
- U - radni napon (V) 
-  specifična provodnost Sm/mm²; za bakar = 57 / za aluminijum = 36 



Ovako dobijeni pad napona, od tačke napajanja el.instalacije do potrošača treba da budu u 
ravni dozvoljenih vrijednosti: 
 

vrsta napajanja osvjetljenje ostali potrošači 
niskonaponska mreža 3% 5% 

trafostanica 5% 8% 
 
Rezultati proračuna napojnih kablova su dati u slijedećoj tabeli:  

01 REDNI BROJ 1. 
Pumpna s. 

2. 
RT rezer. 

3. 
Pumpna s. 

4. 
RT rezer. 

5. 6. 

02 NAPOJNI VOD       
OD                                                                       
DO 

 
TS 

MRO 

 
TS 

MRO 

 
PMO 

RT-PS 

 
PMO 

RT-PSrt 

RT-PS 
ST. Krug 

br. (3)  

RT-PSrt 
St. 

krug(6)  
03 JEDNOVREMENA 

SNAGA (KW): 
165,37 168,66 165,37 168,66 1,00 1,00 

04 FAKTOR SNAGE 
 

1,0 
 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

05 NAPON (V); 400 400 400 400 380 380 
06 NOMINALNA 

STRUJA (A): 
237,85 243,44 237,85 243,44 2,63 2,63 

07 TIP OSIGURAČA: nožasti nožasti nožasti nožasti inst.aut. inst.aut. 
08 STRUJA 

OSIGURAČA (A): 
250 250 250 250 16 16 

09 USVOJENI 
PRESJEK (mm²) 

420 420 420 420 2,5 2,5 

10 MATERIJAL 
PROVODNIKA: 

Al Al Al Al Cu Cu 

11 PROVODNOST  
(m/mm² Ω ): 

33 33 33 33 57 57 

12 DOZVOLJENA 
NEKORIGOVANA 
STRUJA (A): 

 
272 

 
272 

 
272 

 
272 

 
23 

 
23 

13 KOREKCIJA ZA 
BROJ KABLOVA 
(K1) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

14 KOREKCIJA ZA 
TEMPERATURU 
(K2): 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

15 KOREKCIJA ZA 
TIP ZEMLJIŠTA 
(K3)-VAN 
ZEMLJE K3=1: 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

16 UKUPNI 
KOREKCIONI 
FAKTOR(K) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

17 KORIGOVANA 
TRAJNO 
DOZVOLJENA  
STRUJA  
(po JUS-u) (A) 

 
272 

 
272 

 
272 

 
272 

 
23 

 
23 

18 USVOJENI TIP 
KABLA: 

XP00, 
4x240mm² 

XP00, 
4x240mm² 

XP00, 
4x240mm² 

XP00, 
4x240mm² 

N2XH-J, 
3x2,5mm² 

N2XH-J, 
3x2,5mm² 

19 DUŽINA KABLA 
(m): 

40 30 5 5 7 18 



20 PAD NAPONA 
(%) 

0,52 0,39 0,06 0,06 0,10 0,27 

21 UKUPNI PAD 
NAPONA (%) 

0,52 
 

0,89 
 

0,95 1,01 1,11 1,38 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Predmjer i predračun 
 
Ovim predmjerom predvida se isporuka i montaza svog materijala navedenog po pozicijama i 
svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to  
navedeno po pozicijama, ispitivanje i pustanje u ispravan rad kao i dovodenje u ispravno 
prvobitno stanje mesta ostecenih na vec izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav 
upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju 
biti izvedeni strucnom radnom snagom, a u potpunosti prema vazecim tehnickim propisima za 
ove vrste radova. U cijenu su uracunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i 
doprinosi na matrijal. Cijena ukljucuje i izradu izvodackog projekta i sve eventualno potrebne 
radionicke dokumentacije, ispitivanja i pustanja u rad svih elemenata instalacije navedene po 
pozicijama. Navedeni proizvodaci opreme nisu iskljucivi. lzvodac moze ugraditi i drugu 
opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste 
elektrotehnicke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a sto potvrduje strucno lice -
nadzorni organ. 
 
2.1.Napojni vodovi XP00, 4x240mm² 
 
2.1.1.. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
1.  Iskop rova dimenzija 0,8m×0,4m u zemlji III/IV kategorije, sa ponovnim zatrpavanjem 
rova, nabijanjem zemlje u slojevima od po 20cm i planiranjem viška zemlje  

 
Pumpna stanica:   m³ 15,00×30,00=450,00 

                                            Rezervoar RT:   m³ 12,00×30,00=360,00 
 
2. lsporuka i razastiranje pijeska granulacije 0-4mm, kao posteljice kablova. 
Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a 
nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se 
izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice: 

 
Pumpna stanica:   m³ 4,00×20,00=80,00 

                                            Rezervoar RT:    m³ 3,00×20,00=60,00 
 

Ukupno građevinski radovi: 950,00€ 
 
2.1.2.. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI 
 
1.Nabavka transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plastom od PVC mase u 
rovu a što podrazumijeva razvlačenje kablova. 
 

Pumpna stanica:   XP00 4x240mm² m 30x30,00=900,00 
                              Rezervoar RT:    XP00 4x240mm² m 40x30,00=1.200,00 
 
2. lsporuka i polaganje "gal"- štitnika kao mehaničke zaštite slobodnopoloženog kabla u rovu. 
Štitnici se polazu tako da se, po duzini, medusobno preklapaju za po desetak santimetara, 
potpuno prekrivajući položeni kabl. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska 
u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (L = 1,0 m)kom.  
 

m 80x1,50=120,00 
                               
3. Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje da se ispod nalazi elektroenergetski 
visokonaponski kabl. Traka treba da je crvene boje i sa odgovarajućim natpisom. Polaze se 
cijelom duzinom kablovskog rova, pri njegovom zatrpavanju, na 20-tak santimetara ispod 
gornje površine rova i u dva sloja na trideset i pedeset centrimetara iznad kabla na 



neregulisanim površinama. Ukupno za nabavku, transport i rad, računatopo metru duznom 
položene trake     

m. 100x0,35=35,00 
 
4. lsporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se 
polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. 
Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936} i 
izradu međusobnih veza traka i povezivanje trake na uzemljivač stuba i zaštitno uzemljenje 
RP. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru 
dužnom položene Fe/Zn trake. 

m 100x3,50=350,00 
5. Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom tipa, presjeka, naponskog nivoa i godine 
polaganja kabla na početku i na kraju trase kabla u pravoj liniji. Ukupno za nabavku i rad, 
računato po obujmici. 

kom. 4x4,00=16,00 
6. Isporuka i ugradnja oznaka trase kabla. Obilježava se napon i položaj kabla u rovu, 
promjena pravca trase, početak i kraj kablovica, eventualna mjesta približavanja, paralelnog 
vođenja ili ukrštanja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, kao i na 
svim onim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno (predmjer je rađen na osnovu 
predpostavljenog broja oznaka i podliježe izmjeni). Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, 
ugrađenoj na betonskoj kocki ili stubiću. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po 
ugrađenoj oznaci. 

kom. 10x20,00=200,00 

7. Ispitivanje izvedenih elektromontažnih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti 
sistema zaštite od opasnog napona dodira i mjerenje otpora uzemljenja, itd.   

 
kom. 2x150,00=300,00 

8. Nabavka i ugradnja PVC cijevi prečnika 110mm za provlačenje kabla od MRO do RT 
unutar objekata. 

m 15x4,00=60,00 
                                                                         Ukupno elektromontažni radovi: 3.181,00€ 

UKUPNO NAPOJNI KABLOVI: 4.131,00€ 
 

2.2.Elektroinstalacije objekata  
2.2.1. Napojni vodovi i regali 
1. Isporuka i postavljanje PVC cijevi fi110mm za ulaz napojnog kabla u MRO, kako je 
dato na planovima  u prilogu Ukupno za nabavku i rad, računato po metru dužnom cijevi: 
 

m 30x4,00=120,00 
 

2.Nabavka, transport i polaganje energetskih napojnih kablova za potrebe napajanja 
razvodnih tabli RT, rezervoara RT i pumpne stanice. U cijenu uračunati i priključenje 
kablova na dvije strane sa potrebnim materijalom. Kablovi se polažu u cijevima 
odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu: 
 
                                       Pumpna stanica:   XP00 4x240mm² m 5x30,00=150,00 

                       Rezervoar RT:    XP00 4x240mm² m 7x30,00=210,00 
 
3.Nabavka, transport i polaganje energetskih napojnih kablova za potrebe napajanja 
razvodnih tabli automatike. U cijenu uračunati i priključenje kablova na dvije strane sa 



potrebnim materijalom. Kablovi se polažu u cijevima odgovarajućeg prečnika ili na 
regalu: 
                                       Pumpna stanica:   XP00 4x240mm² m 5x30,00=150,00 

                       Rezervoar RT:    XP00 4x240mm² m 5x30,00=150,00 
 

Ukupno napojni vodovi i regali: 780,00€ 
 

2.2.2. Razvodni ormari i table 
1.Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg mjerno razvodnog ormara (MRO) izrađenog od 
dva puta dekapiranog lima debljine 2mm sa vratima i bravom za zaključavanje. Stepen 
zaštite table lP54. Napomena: Brojila namjenjena mjerenju utrošene električne energije 
nabavlja, isporučuje i montira na lieu mjesta nadležni distributer električne energije, u 
ovom slučaju CEDIS. Izvođac elektro radova je dužan da u objektu ugradi MRO, te izvrši 
kabliranje (,,šemiranje") u okviru MRO, odnosno dovede odgovarajaći broj P/F žica do 
svakog mjesta na kojem će biti postavljeno brojilo. Nakon toga nadležni distributer 
električne energije će o svom trošku postaviti brojila. U ormaru se ugrađuju slijedeći 
elementi: 
 
- predvidjeti poluindirektno brojilo 230/400V, S0Hz, 5A.                     kom. 1 
- strujni transformator 250/5A                                                                kom. 3 
- tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/40A                               kom. 3 
- tropolna rastavna osiguračka sklopka tipa ISFT 400/250 A                 kom. 3 
- odvodnici prenapona tip V25-B/3 "Obo Bettermann" iii sl.                 kom. 3 
- Cu sabirnice 30x5 mm (Ll, L2, L3, N, PE)                                           kom. 3 
- ostali nespecifirani materijal (ožičenje, uvodnice, kanali, pertinaks)   paušal 
                                                                                

komplet 2x500,00=1.000,00 
 
2.Isporuka i montaža nadgradnih razvodnih tabli stepena zaštite IP55 u svemu prema 
jednopolnim šemama i pozicijama u prilozima projekta. Table su poliesterske ili sl., 
zatvorenog tipa, opremljene vratima sa ugrađenom sledećom opremom: 
 
RT-PS: 
- prekidač NSX 250A, 3P                                                                  kom. 1 
- jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/6A                       kom. 1 
- jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/l0A                      kom. 4 
- jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/l6A                      kom. 3 
- prekidac INF 400A, 3P                                                                    kom. 1 
- vremenski programabilni prekidač 7LF4 sa  
   automatskim podešenjem vremena                                                 kom. 1 
- preklopka za izbor režima rada 1-0-2 (automatski - ručno)            kom. 1 
- sklopnik CN 16A, 220V, S0Hz                                                       kom. 1 
- odvodnici prenapona tip V25-B/3 "Obo Bettermann" iii sl.           kom. 3 
- nulta i zaštitna šina                                                                          kom 2 
-  šine za nošenje osigurača                                                               kom. 1 
-  ostali sitan materijal                                                                   paušalno 
Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem. 
 

komplet 1x700,00=700,00 
 

RT-PSRT: 
- prekidač NSX 250A, 3P                                                                  kom. 1 
- jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/6A                       kom. 1 
- jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/l0A                      kom. 7 
- jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/l6A                      kom. 7 
- prekidac INF 400A, 3P                                                                    kom. 1 



- vremenski programabilni prekidač 7LF4 sa  
   automatskim podešenjem vremena                                                 kom. 1 
- preklopka za izbor režima rada 1-0-2 (automatski - ručno)            kom. 1 
- sklopnik CN 16A, 220V, S0Hz                                                       kom. 1 
- odvodnici prenapona tip V25-B/3 "Obo Bettermann" iii sl.           kom. 3 
- nulta i zaštitna šina                                                                          kom 2 
-  šine za nošenje osigurača                                                               kom. 1 
-  ostali sitan materijal                                                                   paušalno 
Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem. 
 

komplet 1x750,00=750,00 
 

3. Izrada betonskih temelja od armiranog betona marke MB.20, za montažu razvodnih 
ormara tipa MRO (RPumpna stanica, RT). Stavka obuhvata nabavku i ugradnju ankera 
(pomoću šablona za njihovo centriranje), juvidur cijevi \Z50 mm, L=lm (ugrađuju se 
dvije cijevi po temelju), ugradnju i provlačenje trake Fe/Zn 25x4mm kroz temelj, L=2m 
(radi povezivanja ormara sa uzemljivačem). Armirano betonski temelji su dimenzija 
80x50xl00cm (dužina x širina x dubina), ukupne zapremine 0,24m³. Temelje izvesti u 
svemu prema priloženim crtežima, tehničkoj dokumentaciji i uputstvima isporučioca 
ormara.Ukupno za nabavku materijala, transport i rad: 
 

kom. 2x200,00=400,00 
 

Ukupno razvodni ormari i table: 2.850,00€ 
 
 

2.2.3. Električne instalacije osvjetljenja i opšte potrošnje 
 
 
1. Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 
3x1,5 mm², bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu 
djelimično u cijevima fl 13.5 kroz armirano-betonske ploče,a djelimično pod  
malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se 
postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Računa se 
kompletno za materijal i rad: 

m 250x3,00=750,00 
 

2.Nabavka isporuka i ugradnja nadgradne LED svjetiljke za spoljno osvjetljenje, ukupne 
ulazne snage 45W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 4500lm, temperatura boje svijetla 
4000K, efikasnost svjetiljke 100lm/W, karakteristike izvora svijetla MacAdam 7, sa  
asimetričnom optikom, 50.000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 70% 
inicijalne vrijednosti pri 25°C, el. predspojni uređaj integrisan unutar svjetiljke, izrađena 
od aluminijuma, sive boje, stepena zaštite IP66, mehaničke zaštite IK07, dimenzija 
181x236x48mm, mase 1.7 kg, slična tipu LEDFIT S 45W A/S CL1 L840 proizvođača 
Thorn. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorom svijetla i svom potrebnom 
opremom za rad. Ukupno za materijal i rad: 
 

kom 13x150,00=1.950,00 
 

3.Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne/viseće plafonske LED svjetiljke, ukupne snage 
svjetiljke 53W (Lambda=0.93), efikasnosti svjetiljke 1212lm/W, tijelo od polikarbonata 
(RAL 9016), difuzor od polikarbonata (PC), električne klase I, stepena zaštite IP65, LED 
izvor svijetla temperature boje 4000K, svjetlosnog fluksa 6400lm, indeksa reprodukcije 
boje CRI > 80, 50000 radnih sati prije opadanja svjetlosnog fluksa na 70% naznačene 



vrijednosti pri temperaturi od 25°C, dimenzija 1600 x 147 x 118 mm, težine 2.8kg, slična 
tipu AQUAF2 LED 6400 HF L840 proizvodjača Thorn (Velika Britanija). 
Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvormo svijetla i potrebnom opremom za rad. 
Ukupno za materijal i rad: 

kom. 20x80,00=1.600,00 
 

4. lsporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje TEM ili slična sa sledećim 
priborom: 
ugradna kutija 2M                           kom                  1                                                                          
nosac dekorativnog okvira 1M        kom                  1                                                                    
dekorativni okvir 1M                       kom                  1                                                       
nopolni prekidac 1M, 10 A              kom                  1 
                                                        komplet 8x10,00=80,00 
 
5. lsporuka materijala i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom N2XH-Y 
3x2,5mm² položenim djelimično u cijevima fi23 kroz armirano betonske ploče, a 
djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 15m. 
Ukupno za rad i materijal računato komplet po priključnom mjestu : 
 

kom. 6x40,00=240,00 
 

6. lsporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-Y 3x2,5mm²,za 
izvođenje izvoda za priključak ormara slabe struje i RACK ormara. Izvod završiti sa 0,6 
m slobodnog kabla. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m. 
 

kom. 4x40,00=160,00 
 

7. lsporuka i ugradnja monofaznih duplih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom 
za učvršćivanje, u zaštiti lP 54. OG utičnice se ugraduju u zidu, tako da im poklopac bude 
u ravni sa zidom.  

kom. 6x15,00=90,00 
 
8. Sitni nespecificirani montažni materijal 
 

Paušalno 1x100,00=100,00 
 

Ukupno instalacije rasvjete i opšte potrošnje: 4.970,00€ 
 

2.2.4. Instalacije uzemljenja i gromobrana 
 

1. Isporuka i izvođenje temeljnog uzemljivača I prihvatnog sistema od prohromske trake 
25x4mm, prema planu uzemljenja sa povezivanjem na spustne provodnike, a u svemu prema 
tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake. 
  
 

m 520x3,00=1.560,00 
 

2.Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka-traka JUS N.B4. 936 za međusobno spajanje 
traka.Ukupno za isporuku i rad: 

kom. 31x6,00=186,00 
 

3. Isporuka i izvođenje spustnih provodnika kroz betonske stubove objekta od prohromske 
trake 25x4 mm, sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u 
svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom 
metro: 



m 60x3,00=180,00 
 

3.Isporuka i postavljanje stezaljke za lim P JUS N.84 908 koje se koriste za povezivanje 
provodnika na krovnu konstrukciju. Ukupno za isporuku i rad : 

 
kom. 10x5,00=50,00 

 
4. Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa prihvatnim vodom gromobranske instalacije. 
 

paušalno 1x200,00=200,00 
 

5.Isporuka i postavljanje obujmica za oluk sa povezivanjem na uzemljenje objekta. Ukupno 
za isporuku i rad za obujmicu tipa:NGO 15, JUS N.84.914-O(P)                                                                                
         

Kom. 6x6,00=36,00 
 

 
6. Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za 
izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne 
instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem  
atesta.Pregled i ispitivanje elektroinstalacija sa izdavanjem atesta: 
 

kom. 2x250,00=500,00 
Ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana: 2.712,00€ 

 
REKAPITULACIJA: 
 

1. Napojni kablovi:                                               4.131,00€ 
Elektroinstalacije objekta: 
2. Napojni vodovi i regali:                                       780,00€ 
3. Razvodni ormari i table:                            2.850,00€ 
4. Instalacije rasvjete i opšte potrošnje:       4.970,00€ 
5. Instalacija uzemljenja i gromobrana:       2.712,00€ 

UKUPNO(bez PDV-a):                             15.443,00€ 
PDV(21%):                                                  3.243,03€ 
UKUPNO(sa PDV-om):                           18.686,03€ 

 
 

Sastavio: 
Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.                                                                                                                               

                                                                                                         
_______________________ 
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          DIO KATASTARSKE PARCELE BROJ 805, K.O.
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PUMPNA STANICA
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ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT
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Doris Turusković Drašković spec. Sci. građ.

C 35/45-V6, ao=4,0 cm

Armatura MA 500/560 i B 500 B

Pumpna stanica
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Fe/Zn 25x4mm-VEZA NA SPUSNI VOD

UKRSNI KOMAD TRAKA-TRAKA

IZVODI TRAKE ZA UZEMLJENJE OPREME

Fe/Zn 25x4mm - U TEMELJIMA

Fe/Zn 25x4mm-VEZA SA ŠIP U MRO
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2xN2XH-J, 3x2,5mm²

N2XH-J, 3x1,5mm²

RT-PS

10/+40/2M

Strujni krug
Visina od gotovog poda
Broj modula

1/c

Strujni krug
Grupa svjetiljki koju pali

- Monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A, IP 56 - 2M

- Monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A, IP44 4M

- Jednopolni prekidač 250V-10A

- Razvodna tabla pumpne stanice(RT-PS)

- Mjerni razvodni ormar (MRO)

- Svjetiljka tipa LEDFIT S45 A/S CE1 L840

- Svjetiljka tipa LEDFIT S45 A/S CE1 L840

PUMPNA STANICA

XP00, 4x240mm² -IZVOD ZA RO AUTOMATIKE
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2. RADOVI NA SLABOJ STRUJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
I PROJEKTNI ZADATAK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za izradu projekta instalacija slabe struje u sklopu glavnog projekta za izgradnju 
pumpne stanice na dijelu katastarske parcele 805 K.O. Trebjesin i rezervoara RT na 
dijelu katastarske parcele broj 84, K.O. Trebjesin, u zahvatu PUP-a Opštine Herceg 
Novi. 
 
 

- Instalaciju slabe struje predvidjeti prema zahtjevu investitora, arh. građ. 
projektu i važećim tehničkim propisima. 

- Instalacija slabe struje se sastoji od instalacije video nadzora kao i instalacije 
sistema za signalizaciju i dojava požara. 

- Instalacije slabe struje se izvode odgovarajućim  instalacionim kablovima 
koji se polažu u plastičnim instalacionim cijevima. 

- Vanjski priključak nije predmet ovog projekta. 

- Oprema koja ide uz instalacije slabe struje je izbor investitora. 

 

 
 

 
 
 
 
 
U Herceg Novom                                                                         Investitor: 
Februar 2025.                                                                                 
    
 
    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 



 
1. Prilog zaštite na radu 

 
sa naznakom svih opasnosti i štetnosti i predviđenim mjerama za njihovo otklanjanje, 
odnosno sa prikazom tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, za 
tehničku dokumentaciju 
 
1.1. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠĆENJU 
ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I ELEKTROOPREME 
� Opasnost od struje kratkog spoja 
� Opasnost od preopterećenja 
� Opasnost od previsokog napona dodira i koraka 
� Opasnost od slučajnog dodira djelova pod naponom 
� Nedozvoljeni pad napona 
� Opasnost od vlage, vode, prašine, ekplozivnih i zapaljivih materijala i hemijskih 
uticaja 
� Uticaj i opasnost od statičkog elektriciteta 
� Uticaj elektromagnetnih i električnih polja 
� Opasnost od iznenadnog nestanka napona 
� Izazivanje požara 
� Opasnost od izvora jonizujućeg zračenja 
 
1.2 PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI 
 
Opasnost od struje kratkog spoja 
 
Ovakva opasnost ne postoji kod projektovanih telekomunikacionih i signalnih 
instalacija, osim kod instalacije za automatsku dojavu požara. 
Pojava struje kratkog spoja izaziva lažni alarm u dojavnoj protivpožarnoj centrali, pa 
ako se u ekploataciji ovakav slučaj često javlja, alarmiranje treba usloviti dvozonskom 
zavisnošću. 
 
Opasnost od preopterećenja 
 
Zaštita je izvršena pravilnim izborom zaštitnih naponskih i strujnih osigurača u svim 
centralnim telekomunikacionim i signalnim uređajima (telefonska centrala, razglasna 
stanica, protivpožarna centrala, matični časovnik i slično), tako da ne može doći do 
preopterećenja ni kablova ni uređaja. 
 
Opasnost od previsokog napona dodira i koraka 
 
Zaštita od previsokog napona dodira riješena je čitavim sistemom zaštitnih mjera: 
sistemom nulovanja sa sistemom zaštitnog voda, sistem sniženog napona 24 V i 
slično. Centralno uzemljenje objekta je predviđeno preko trakastog uzemljivača, na 
koji su vezani svi zaštitni vodovi i metalni djelovi objekta koji ne pripadaju strujnim 
krugovima i svi centralni uređaji telekomunikacionih i signalnih instalacija 
(telefonske centrale, razglasna stanica, protivpožarna centrala, matični časovnik i 
slično). 
 
 



Opasnost od slučajnog dodira djelova koji se nalaze pod naponom 
 
Ova zaštita je obezbijeđena pravilnim izborom opreme, uređaja i kablova, kao i 
njihovim smještajem u odgovarajuće ormane, uvlačenjem u cijevi, odjeljivanjem 
zaštitnim mrežama, odjeljivanjem zaštitnim ogradama i sl, kao i pogodnim lociranjem 
da oprema nije izložena mehaničkim oštećenjima. 
Konstrukcija telefonskih aparata, javljača požara, časovnika, zvučnih izvora i slično 
onemogućava slučajan dodir djelova koji su pod naponom. 
 
Zaštita od nedozvoljenog pada napona 
 
Zaštita od nedozvoljenog pada napona, predviđena je pravilnim dimenzionisanjem 
napojnih kablova, kako glavnih napojnih tako i kablovskih izvoda za pojedine 
potrošače. 
 
Zaštita od vlage, vode, prašine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i hemijskih 
uticaja 
 
Zaštita je izvršena pravilnim izborom opreme, razvodnih ormana i prostorija za 
smještaj centralnih urenaja. 
 
Opasnost od statičkog elektriciteta 
 
Opasnost od statičkog elektriciteta otklonjena je pravilnim izvođenjem uzemljenja. 
 
Opasnost od uticaja elektromagnetnih i električnih polja 
 
Pravilnim izborom rastojanja izmenu elektroenergetskih, signalnih i 
telekomunikacionih vodova, kao i izboromelektrostatičke i elektromagnetne zaštite 
unutar i van vodova, otklonjena je navedena opasnost. 
 
Opasnost od iznenadnog nestanka napona 
 
Opasnost je otklonjena primjenom havarijskog napajanja koje se ogleda u pravilnom 
izboru autonomnih ili spoljnih aku-baterija, neophodnih za rad telekomunikacionih i 
signalnih urenaja u objektu, što omogućava nezavisan rad u smislu zakonskih odredbi. 
 
Izazivanje požara 
 
Zaštita od izbijanja požara riješena je pravilnim izborom protivpožarne opreme koja, 
pri pravilnom izvođenju i propisanom održavanju u toku eksploatacije, ne može biti 
uzročnik požara. Pri prolasku kroz protivpožarne zidove, otvori se zatvaraju flamastik 
malterom, a instalacija se prska s lijeve i desne strane flamastik-smješom koja je 
otporna na sagorijevanje. Objekat je, na osnovu položaja protivpožarnih zidova i 
ostalih prepreka, podijeljen na protivpožarne sektore koji imaju nezavisnu dojavu 
preko automatskih i ručnih javljača požara. 
 
 
 
 



1.3 OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 
 

1. Sva elektrooprema i materijal predviđeni ovim projektom moraju da odgovaraju 
svim važećim tehničkimpropisima i standardima. 
2. Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu 
na gradilištu. 
3. Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo 
za bezbjedan rad i da potvrdi na orunu da su na istom primenjene propisane mjere i 
normativi zaštite na radu, odnosno, dostaviti uz oruđe za rad, atest o primijenjenim 
propisima zaštite na radu. 
4. Radna organizacija je obavezna da prije početka rada na 8 dana obavijesti nadležni 
organ inspekcije rada o početku radova. 
5. Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. 
Program za obučavanje i vaspitanje radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, 
ispitivanjima i održavanju oruđa, uređaja i alata, Program mjera i unapređenja zaštite 
na radu i drugo. 
6. Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na 
radu i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom 
i obavi provjeru sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad. 
7. Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada, 
ukoliko takva mesta postoje. 
8. Radna organizacija u kojoj se pojavljuju eksplozivne smješe, mora imati Pravilnik 
o rukovanju električnim postrojenjima, koja su eksplozivno zaštićena, kao i evidenciju 
o izvonenju radova, opravke i održavanja tih postrojenja. Tim pravilnikom treba 
predvidjeti obavezne povremene preglede tih postrojenja, kao i rokove ovih pregleda, 
s tim da oni ne mogu biti duži od jedne godine. 
9. Prilikom nabavke oruđa za rad i urenaja iz dokumentacije, koja se prilaže uz orune 
za rad i uređaje, moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama iz 
kojih će se videti da buka na radnom mjestu i u radnim prostorijama neće prelaziti 
dopuštene vrijednosti. Ako za ispunjenje uslova o dopuštenim vrijednostima bude 
potrebno preuzimanje posebnih mjera (prigušivača buke, elastična podleganja i sl.) u 
pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznačene i te mjere. 
10. Pri izvođenju radova ili remonta postrojenja i opreme, obavezno je postavljanje 
opomenskih tablica u pogledu: stanja uključenosti / isključenosti, zabrana i drugih 
važećih obavještenja za rukovaoca. 
11. Pri rukovanju i manipulaciji u postrojenju, obavezna je primjena zaštitne opreme i 
sredstava. 
 
 
Z A K LJ U Č A K: 
 
Predviđenim mjerama obezbijeđeno je da projektovane instalacije zadovoljavaju sve 
zahtjeve prema Zakonu o zaštiti na radu (Sl.list Republike Crne Gore br. 35 / 98). 
 
 
 
 
 
 
 



2. PREGLED PRIMIJENJENIH MJERA I STANDARDA 
 
Prilikom izrade projekta korišćeni su sledeći zakoni, pravilnici, tehnički propisi, 
standardi i literatura: 
 
- Zakon o zaštiti od požara ( "Sl. list SRCG " br. 47/92, br. 27/94), 
 
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG " br. 
32/11), 
 
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ( "Sl. list CG " br. 34/14), 
 
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( "Sl. list CG" br. 64/17), 
 
- Pravilnik o načinu izrade i sadržine tehničke dokumentacije za građenje objekata 
(Sl.list CG br.44/18), 
 
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ( "SL. list 
SFRJ" br. 53/88 ), 
 
- Jugoslovenski standardi - Električne instalacije u zgradama- Zahtjevi za bezbjednost 
JUS 
N.B2.741/1989 
 
 
 
 
 
 
 

Sastavio: 
 Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.                                                                                                                               

                                                                                                        
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 TEHNIČKI USLOVI ZA INSTALACIJE SLABE STRUJE 
 
3.1.OPŠTI USLOVI 

 
Ovi uslovi su sastavni dio projekta i kao takvi obavezuju i INVESTITORA I 
IZVOĐAČA,da se pri izradi projektovanih instalacija pridržavaju ovih uslova jer oni 
sadrže mnoge elemente koji u ostalom dijelu teksta nijesu navedeni a važe za 
izvonenje radova. 
 
1.Prije početka radova Izvođač je dužan da se detaljno upozna sa projektom, da sve 
svoje primjedbe blagovremeno dostavi Investitoru,odnosno Nadzornom organu. 
2.Investitor je dužan da u toku izvonenja instalacije obezbijedi stručan Nadzor nad 
izvonenjem instalacija. 
3.Izvođač je dužan da se prije početka radova upozna na licu mjesta sa objektom,pa 
ako nađe da su potrebne izvjesne izmjene zbog građevinskih izmjena o tome 
obavijesti Nadzornog organa i od njega pribavi potrebnu saglasnost za eventualne 
izmjene. 
4.Ukoliko se u toku izgradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili 
manje izmjene u projektu Izvođač je dužan da za svako odstupanje ili izmjene 
prethodno pribavi saglasnost Nadzornog organa. Nadzorni organ će po potrebi 
upoznati projektanta sa predloženim izmjenama i tražiti njegovu saglasnost. 
5.Na osnovu datog projekta, Izvođač će tek po pregledu i dobijanju saglasnosti 
Nadzornog organa početi sa radom. 
6.Sav instalacioni materijal i oprema koji će se koristiti za izvođenje ovih instalacija 
moraju odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.Materijal koji ne ispunjava 
ove uslove ne smije se ugranivati. 
7.Kod izvođenja ovih radova, mora se voditi računa da se sa što manje štete već 
izvedeni radovi i postojeće konstrukcije.Treba sprovesti koordinaciju poslova kako bi 
se izbjegle međusobne smetnje pri radu različitih faza. 
8.Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan da vodi građevinski dnevnik u koji će 
se unositi svi relevantni podaci. 
9.Cjelokupne instalacije moraju se izvesti prema priloženim planovima i važećim JUS 
propisima za ovu vrstu radova. 
 
3.2 INSTALACIJE SLABE STRUJE 
 
1. Svako nastavljanje ili grananje vodova dozvoljeno je samo u uvodnim kutijama i 
ormarima. 
2. Rozetne, odnosno tropolne priključnice telefonskih aparata montirati na visini 0,40 
m od poda. 
3. Postavljanje cijevi u zidu počinje posle grubog malterisanja i to kada se lijepo 
osuši. 
4. PVC cijevi se polažu u izdubljene kanale u zidu, a čelične, šavne- crne cijevi, 
pričvršćuju se na čeličnu konstrukciju zavarivanjem ili pomoću metalnih šelni ( kao 
držača). 
5. U slučaju postavljanja više cijevi u jednom pravcu (bilo na zidu, bilo na regalu), 
cijevi se polažu jedna pored druge, u ravni postavljanja, a ne jedna iznad druge. 



6. Prednja strana PVC cijevi mora da leži u ravni cigle (odnosno zidne mase), tako da 
cijev bude pokriven cijelim slojem maltera. 
7. U armirano betonskim zidovima i stubovima nije dozvoljeno dubljenje kanala već 
se isti ostavljaju pri samoj izradi zidova i stubova. 
8. PVC i čelične šavne crne cijevi uvijek treba polagati u pravoj liniji i to vodoravno i 
uspravno. 
9. Pri vodoravnom polaganju dozvoljava se da cijevi imaju mali pad prema kutijama, 
kako se u cijevi ne bi zadržavala kondezovana voda. Ako je pri vodoravnom 
polaganju cijevi potrebno, usled neke prepreke , privremeno izaći iz pravca 
dozvoljeno je u blagom luku zaobići prepreku i vratiti se na usvojeni pravac 
polaganja. 
10. Na uglovima prostorija ili ispustima zidova, mijenjanje pravca polaganja cijevi 
izvodi se savijanjem cijevi u obliku luka. Dobro izveden luk, kad se postavi u zid , 
mora biti pokriven najmanje cijelim slojem maltera. 
11. Mijenjanje pravca cijevi na slobodnim površinama zida izvodi se u kutijama. 
12. Polaganje usponskih vodova u zidove dimnjaka nije dopušteno, a treba izbjegavati 
takvo polaganje i ostalih cijevi. 
13. Pri paralelnom vođenu cijevi, odnosno kablova, telefonske instalacije u cijevima i 
ostalih instalacija, treba se obavezno pridržavati sledećih propisa: 
- na 0,10 m, ispod tavanice postavljaju se cijevi, odnosno kablovi, za telefonsku 
instalaciju; 
- na 0.10 m, ispod ovih cijevi, odnosno kablova, postavljaju se cijevi , odnosno 
kablovi, za signalnu instalaciju; 
- na 0,10 m, ispod cijevi, odnosno kablova za signalnu instalaciju, postavljaju se 
cijevi, odnosno kablovi, za elektro instalacije jake struje. 
14. U ma kom drugom slučaju pri paralelnom hodu cijevi, odnosno kablova za 
telefonsku instalaciju,sa cijevima, odnosno kablovima za jaku struju, međusobno 
rastojanje mora da iznosi najmanje 0,2m. 
15. Pri ukrštanju cijevi za telefonsku instalaciju sa cijevima za jaku struju, ukoliko je 
ovo neizbježno, treba ukrštanja izvesti pod pravim uglom, a rastojanje izmedju cijevi 
mora biti najmanje 10mm, sa specijalnim mjerama izolacije najmanje 3mm. 
16. Pri velikoj razdaljini izmenu razvodnih kutija ili ako na rastojanju izmenu 
razvodnih kutija cijev ima više krivina, treba prije nego što se izvrši malterisanje 
cijevi uvući kroz nju čeličnu žicu radi kasnijeg provlačenja vodova. 
17. Prije zamalterisanja cijevi treba sve razvodne kutije zatvarati hartijom da se pri 
malterisanju i krečenju zidova ne napune malterom, odnosno bojom. 
18. U slučaju paralelno položenih cijevi za telefonske vodove, za zvonce i za jaku 
struju, na mjestima gdje se od vodoravnih cijevi odvajaju vertikalne cijevi i obratno, 
postavljaju se razvodne kutije na kosoj liniji koja sa cijevima čini ugao od 45 . 
19. Postavljanje lule ispod 0,4m nije dozvoljeno. Neposredno ispod izlaza iz cijevi 
usađuje se u zid , istovremeno sa polaganjem cijevi, drveni zglavak koji služi za 
pričvršćenje rozetne telefonskog aparata ili utikačke kutije koja se postavlja u zid. 
Dozvoljava se da u jednoj prostoriji iz jedne cijevi izlaze dva telefonska voda. 
20. Najmanje medjusobne udaljenosti pri paralelnom polaganju kablova : 
- telekomunikacioni pored signalnog je 0,05 m, 
- telekomunikacioni pored energetskog je 0,30 m. 
22. Oko uvodnog luka, kao i oko telefonske utičnice ne smije se postaviti nikakva 
druga utikačka kutija niti neko izlazno mjesto iz cijevi (na pr. el. osvjetljenje, 
termičku struju itd.), na rastojanju manjem od 20 cm izuzev za radio antenu i za 
signalno zvonce, koje mora biti na rastojanju najmanje 10 cm. 



23. Izolovani provodnici se uvlače u cijev tek kad se lep osuši. 
24. Telefonski vodovi , po mogućnosti, moraju biti bez nastavka. 
25. Nije dozvoljeno vršiti nastavljanje provodnika u cijevima. 
26. Nastavljanje provodnika se vrši spojnicama i regletama u ormarima. U slučaju 
manjeg broja vodova nastavljanje se vrši u uvodnim kutijama, na klemama istih. 
27. Kroz cijevi za telefonske vodove nije dozvoljeno provlačiti ma kakve druge 
vodove. 
28. Kabl koji samo prolazi kroz orman pričvršćuje se kablovskim obujmicama za zid 
ormana ili kutuje. 
29. Telefonske vodove u razdelnom ormanu ili kutiji treba tako srediti da se zamjene 
ili dodavanje novih vodova moze se lako izvesti. Ovo važi i za ostale vodove 
signalnih instalacija. 
30. Umjesto uobičajenih telefonskih instalacija sa instalacionim cijevima 
postavljenim u zid lil na zid, mogu se u većim poslovnim i industrijskim zgradama, 
ako je to sa tehničke i ekonomske strane opravdano , telefonske instalacije se mogu 
izvoditi instalacionim kanalima u podu, bočnim zidovima ili plafonu. 
31. Za izradu telefonskih instalacija sa instalacionim kanalima mogu se upotrebljavati 
samo oni sistemi instalacija koji su odobreni od ZJ PTT Tehničkim propisima ZJ PTT 
za instalacione materijale, tehničkim propisima koji se odnose na gradjenje el. 
instalacija u zgradama, kao i standardima JUS za materijal za el. instalacije. Prilikom 
gradjenja telefonskih instalacija sa instalacionim kanalima mora se voditi računa o 
sledećim uslovima: 
U instalacione kanale u koje se polažu telefonski instalacioni vodovi namijenjeni za 
priključak na mjesnu telefonsku mrežu, mogu se položiti i drugi telekomunikacioni 
vodovi, ako je isključena mogućnost el. uticaja ovih vodova na telefonske instalacione 
vodove. To znači da kod izrade telefonskih instalacija sa instalacionim kanalima 
moraju: 
            a) se postaviti posebni kanali ( recimo za instalacije slabe struje), a kod 
višedjelnih kanala koristiti posebna polja za vodove telefonskih instalacija. Pri 
navedenom polaganju vodovi moraju biti jasno označeni kojoj vrsti instalacija 
pripadaju. Nije dozvoljeno u kanale za telefonsku instalaciju postavljati vodove el. 
instalacije jake struje. 
             b) Telefonske instalacije sa instalacionim kanalima mogu se graditi samo u 
suvim prostorijama, dimenzije kanala treba tako odrediti da se u njih može lako i 
sigurno uvući potreban broj instalacionih kablova I provodnika. 
             c) Telefonske instalacije sa instalacionim zidnim kanalima moraju biti tako 
izradjene da pružaju potpunu mehaničku zaštitu instalacionim kablovima i 
provodnicima. Postavljanje instalacije kanala, razvodnih kutija, priključnih kutija i 
ostalog materijala vrši se za svaki sistem instalacija prema montažnim uputstvima 
proizvodjača. 
32. Po izradi unutrašnje telefonske instalacije treba izvršiti mjerenje otpornosti 
izolacije. Dobijeni rezultati moraju se kretati u sledecim granicama: 
              a) izmenu provodnika istog telefonskog voda kao i provodnika razvodnih 
vodova - najmanje 20 megaoma; 
              b) izmenu svakog provodnika i zemlje najmanje 10 megaoma. 
33. Instalacija za dojavu požara mora da bude izvedena u skladu sa tehničkim 
propisima za izvonenje elektroenergetskih instalacija u zgradama. S obzirom na neke 
razlike ovih instalacija potrebno je kao dopunu “Tehničkim propisima” uvažavati ova 
uputstva. 



34. Ako je protivpožarno postrojenje povezano sa PTT urežajima, obavezno se 
pridržavati tehničkih propisa, uputstava i preporuka Jugoslovenske zajednice PTT. 
35. Provodnici su presjeka 0,8mm I polažu se u nemetalne ili sa izolacionom oblogom 
metalne cijevi. Umjesto pojedinih provodnika mogu se koristiti, protiv korozije 
otporni provodnici sa izolacijom od termoplasta ( PP, PPO ili sl.) 
36. Boja provodnika negativni provodnoci: boja izolacije je crna. Ako to nije 
izvodljivo, onda na provodnike na njihovim spojnim mjestima navlače se PVC 
cjevčica ( bužir ) i tako se obilježe.Pozitivni provodnici: za svaku grupu javljača 
odabira se druga boja. Ako to nije moguće, upotrebljava se izolovana PVC cjevčica ( 
bužir ) u boji, koja se na spojnim mjestima navuku na provodnike. Zaštitni provodnik: 
Boja izolacije je žuto zelena.negativni I pozitivni provodnik iste dojavne grupe 
moraju da budu smješteni u istoj instalacionoj cijevi ili istom kablu. 
37. Provodnik se od podnožja do podnožja vodi u jednom komadu bez nastavka. 
Mogu se prekidati tek kod priključnih stezaljki u podnožjima. 
38. Priključne dozne (razvodne kutije ) upotrebljavaju se samo u izuzetnim 
slučajevima i njihovu upotrebu može dozvoliti samo projektant. 
39.U slučajevima gdje alarm mogu da izazovu atmosferske smetnje, za dojavne 
vodove moraju se upotrebiti oklopljeni kablovi i oklopljena podnožja za montažu na 
zid. Oklopljeni kablovi su tipa IY(St)Y 1 x 2 x 0,8mm. 
40. Pri montaži javljača potrebno je : 
Za automatske javljače požara: 
          - namjestiti i priključiti samo podnožje javljača, dojavne uloške ostaviti 
nedirnute u PVC vrećicama, 
          - podnožja javljača namjestiti tako da umetnuti dojavni ulošci budu upravljeni 
vertikalno na dole, 
          - radi revizionih radova , pristup javljačima mora biti dobar 
          - ispod podnožja mora da bude najmanje 30cm slobodne visine, 
          - indikatore dejstva postaviti prema vratima kroz koja se ulazi u slučaju 
požarnog alarma, 
          - od najvećeg značaja je solidno i trajno pričvršćenje javljača. 
Za ručne javljače potrebno je: 
          - Dirka mora biti vidljiva, 
          - Dirka mora biti udaljena od često frekventnih mjesta osoblja, 
          - Dirka javljača mora biti pristupačna, 
          - Dirka mora biti na visini 120cm, a najviše 150cm od tla. 
Za centralni urenaj potrebno je : 
          - Prostorijsamora biti suva, 
          - Trajna temperatura mah.30C,amin. 5C, 
          - Zaštićena od uticaja sunačanih zraka, 
          - Sredina kućišta je najviše 1,7m, a najmanje 1,5m od tla, 
          - Lijevo i desno od centralnog urenaja mora da bude najmanje 50cm slobodnog 
zida, 
          - U neposrednoj blizini treba da bude na raspolaganju utičnica i dobro 
osvetljenje. 
41. Isti ovi uslovi važe i za lokaciju urežaja za daljinsku signalizaciju. Za povezivanje 
centrale i daljinske signalizacije mogu se upotrebiti provodnici slabe struje sa 
termoplastičnom izolacijom. 
42. Akumulatorske baterije za napajanje moraju biti u blizini centralnog urenaja. 
Pozitivni vod baterije je crvene boje, a negativni plave boje. 
43.Uzemljenje: Požarno dojavni urenaji moraju biti uzemljeni po važećim propisima. 



44. Za uzemljenje kućišta i dojavnih vodova upotrebiti samo jedan vod u sastavu 
kabla ili posebno. Koji sistem uzemljenja će se primjeniti zavisi od sistema u 
elektroenergetskoj instalaciji, odnosno bitno je da budu isti. 
45. Puštanje požarno-dojavnog sistema u rad izvodi ovlašćeni servis proizvonača 
opreme ili za to ovlašćena organizacija koja izdaje zapisnik i sertifikat o ispravnosti 
cjelokupnog sistema dojave požara. 
 
3.3. MONTAŽA I PUŠTANJE UREĐAJA U RAD 
 
1. Prije puštanja urenaja u rad, svi razvodni ormari moraju biti uzemljeni. 
2. Vrijednost otpora uzemljenja mora se izmjeriti i priložiti u dokumentaciju za 
tehnički prijem. 
3. Izvršiti povezivanje kablova u svemu prema ovom projektu i dokumentaciji 
proizvođača opreme – bez uključivanja uređaja. 
4. Prije puštanja uređaja u rad mora se izvršiti obuka predstavnika korisnika uređaja. 
Svi isporučioci uređaja moraju predati Investitoru dokumentaciju za rukovanje i 
održavanje. 
5. Oprema se pušta urad isključivo u prisustvu nadzornog organa. Nakon pregleda 
ugrađene opreme i izvedenih veza, privodi se napon napajanja i uređaji uključuju. 
6. Program finalnih usmjeravanja i ispitivanja uređjaja i opreme određuje nadzorni 
organ. 
 
 
 
 
 
 

Sastavio: 
 Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.                                                                                                                               

                                                                                                        
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Tehnički opis 
 
Projektovani objekat je izgradnja pumpne stanice na dijelu katastarske parcele broj 
805 K.O. Trebjesin i  rezervoara RT na dijelu katastarske parcele broj 84, K.O. 
Trebjesin, u zahvatu PUP-a Opštine Herceg Novi. 
 
Ovim projektom obrađene su instalacije video nadzora i instalacije Sistema za 
signalizaciju i dojavu požara za tehničko-tehnološke komponente koje se nalaze u 
zasebnim prostorijama u različitim inženjerskim hidrotehničkim objektima a 
nephodne za pogonsku i eksploatacionu sigurnost rada vodovodnog sitema, i to: 
 
1.Inžinjerski hidrotehnički objekat naziva PUMPNA STANICA sa sledećim 
prostorijama u kojima su smještene različite tehničko-tehnološke komponente sa 
odgovarajaćom opremom: 
- Pumpna stanica sa pumnim agregatima 
 
2. Inženjerski hidrotehnički objekat naziva REZERVOAR ‘’RT’’ sa sledećim 
prostorijama u kojima su smještene različite tehničko-tehnološke komponente sa 
odgovarajaćom opremom: 
- Komore rezervoara za vodu za piće 
- Zatvaračnica sa vodovodnim armaturama i fazonskim komadima 
- Pumpna stanica sa pumnim agregatima 
- Hlorinatorska stanica, 3 prostorije; injektovanje hlora, neutralizacija hlora i magacin 
   Hlora. 
 
Instalacije slabe struje su predviđene prema zahtjevu investitora i arh. građ. projektu.  
 
Instalacije slabe struje izvesti prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu 
radova. 
 
4.1. VIDEO NADZOR 
 
Glavnim projektom se predviđa pokrivanje sistemom video nadzora za vanjski dio 
objekta. Na objektu će biti realizovan AHD sistem video nadzora, sa kamerama FULL 
HD rezolucije. 
Sistem video nadzora (CCTV) ima višestruku funkciju. Glavni principi su: Nadzor 
prostora u tzv. live modu, prepoznavanje osoba i / ili događaja u live modu, snimanje i 
čuvanje tih događaja, te mogućnost pregleda takvih događaja u slijedećem periodu, 
kada god se za tim pokaže potreba. 
Sistem se sastoji od fiksnih bullet dan/noć kolor kamera. Predviđene su kamere visoke 
rezolucije od 2Mpix (1080 p). Kamere imaju mogućnost automatske kompenzacije 
pozadinskog osvetljenja, automatsko pojačanje video signala u 5 stepeni, generisanje 
teksta kamera direktno na kameri , kontrolu game, kao i sistem menija lokalno na 
kameri. Na kamerama je BNC izlaz za video signal, standardni 1 V p-p. 
Sve kamere se priključuju na centralni sistem nadzora , na digitalni video rekorder. 
Video signali sa svih kamera se snimaju u cirkularnom modu rada, pri čemu se 
definiše period čuvanja video zapisa, i kvalitet snimka. Nakon isteka ovog vremena, 
nove video sekvence se snimaju preko najstarijih. Moguć je izbor sekvenci koje se 
obavezno čuvaju. 



Prenos video signala sa svake od kamera do odgovarajućeg DVR-a se vrši 
koaksijalnim kablovima sl. tipu RG59B/U položenih kroz PVC cijevi fi 16mm. 
Koaksijalni kablovi se sa obje strane završvaju BNC konektorima, i povezuju na 
kamere, tj. DVR. Sve kamere se napajaju sa 12 Vdc. Predviđeno je centralno 
čopersko napajanje koje se smješta U Rack oramru ili u njegovoj neposrednoj blizini. 
Raspored i dispozicija opreme data je u grafičkom dijelu projekta. 
 
4.2. SISTEM ZA SIGNALIZACIJU I DOJAVU POŽARA 
 
U objektu je predviđen savremeni adresabilni sistem za detekciju i rano otkrivanje 
pojave požara. 
Glavni sistem obuhvata protivpožarnu centralu koja se nalazi u kontrolnoj sobi. 
Protivpožarna instalacija pokriva čitav objekat. Sistem za signalizaciju požara se 
sastoji od: 
     · automatskih detektora požara (optičkih i kombinovanih), 
     · ručnih javljača požara, 
     · centralnog uređaja t.j. protivpožarne centrale (PPC) sa operativnom konzolom, 
     · elemenata za signalizaciju (unutrašnje i spoljašnje sirene) 
     · telefonskog dojavnika 
     · potrebne električne instalacije. 
 
ORGANIZACIJA POŽARNOG ALARMA I PLAN INTERVENCIJE 
 
Predviđenim automatskim javljačima požara mogućno je da se požar u objektu otkrije 
u svojoj najranijoj fazi. Uključivanje ljudskog faktora u proces otkrivanja je 
neophodan radi provjere informacija dobijenih od osjetljivih javljača. U takvim 
postupcima postoji opasnost od čovjekove zabune ili nepravilnog postupka te i to se 
one mora uzeti u obzir pri odabiranju opreme sistema. Iz date šeme organizacije 
alarma jasno se vidi da postoje dva osnovna puta alarmiranja požarne opasnosti u 
objektu: 
1. alarm dobijen od automatskih javljača, 
2. alarm ostvaren aktiviranjem ručnih javljača požara. 
Da bi se eleminisale moguće ljudske greške, postoji (vidi šemu) i treći put nadzora 
koji se odnosi na nadzor prisutnosti i nadzor izvinanja. Oba nadzora se primjenjuju 
samo u slučaju postupka po dobijenom alarmu sa automatskih javljača. 
U slučaju prijema alarma sa zone ručnog javljača požara, programirano zakašnjenje 
ne bi bilo opravdano, odnosno svaki alarm sa ručnog javljača požara se apriori smatra 
dojavom sigurnog požara. 
Oba prethodna pomenuta zakašnjenja se mogu podesiti na centrali na različita 
vremena u zavisnosti od konfiguracije objekta i vremena koje realno potrebno 
dežurnom licu da obiđe najudaljenije prostorije zone iz koje je stigao alarm, kao i 
vremena koje je potrebno za brzu reakciju na pristigli alarm. 
Kraće vrijeme kašnjenja (približno 30 sek) sluzi za nadzor prisutnosti i to je način za 
provjeravanje dežurnog lica da li je reagovao i kom vremenu na dati alarm. 
Ukoliko dežurni ne reaguje u propisanom roku iz bilo kog razloga (odsutnost, 
spavanje i sl.) taj prvi tvz. ‘mali alarm” centrale odmah po isteku vremena prelazi u 
“veliki alarm” kada automatski nastupa isključenje energetskog napajanja objekta i 
aktiviranje alarmnih sirena kao i automatski daljinski prenos informacija o alarmu 
preko telefonskih linija. 



Ukoliko pak, dežurna osoba poništi “mali alarm” u toku tog prvog vremenskog 
intervala (nadzor prisutnosti) počinje da teče drugi vremenski interval kašnjenja koji 
predstavlja tvz. ‘nadzor izvinanja”. Ovo kašnjenje je podesno na duže vrijeme (5 
minuta za ovaj objekat). U tom vremenskom intervalu, dežurni vatrogasci mogu da 
stignu do bilo kojeg dijela u opasnosti, upoznaju sa situacijom i ukoliko je požar 
manjeg obima pristupe njegovom gašenju priručnim aparatima i po uspešnoj akciji se 
vrate do PP centrale i aktiviraju alarm (vrate centralu u prvobitno neaktivirano stanje). 
U slučaju da je požar većeg obima, dežurno lice pritiskom na najbliži ručni taster u 
zoni opasnosti direktno aktivira “veliki alarm” sa ranije opisanim funkcijama centrale. 
Ukoliko se dogodi da se dežurno lice ne vrati u vremenu “nadzora izvinanja do PP 
centale, automatski, po isteku tog vremena, nastupa “veliki alarm” sa opisanim 
funkcijama centrale. Ovim se isključuje mogućnost isključenja alarma kao posledice 
nesreće lica koja izvinaju i gase požar ili njihovog nepravilnog djelovanja u postupku 
alarmiranja. Primjenom ova dva vremena kašnjenja postiže se da “veliki alarm” 
nastupi samo u slučaju kada je autentičan čime se eliminiše mogućnost prevonenja 
lažnog alarma u “veliki alarm”. Takođe se postiže veća sigurnost za lica koja izvinaju 
i gase požar, obzirom da se alarmne sirene uključuju ukoliko je njihovo zadržavanje 
na mjestu duže od predvinenog. 
Pored navedenog, objekat je moguće nadzirati automatskim javljačima koji su 
podešeni na najveću moguću osjetljivost pa se osigurava brzo otkrivanje početnih 
manifestacija požara. Time se, u slučaju požara, povećava sigurnost ljudskih života i 
smanjuje materijalna šteta. 
Preko noći i van radnog vremena, kada u objektu nema prisutnih lica, faze kašnjenja 
se mogu ispuniti čime se ubrzava nastupanje “velikog alarma”. Praksa je pokazala da 
se ovo ne odražava na smanjenje efikasnosti sistema obzirom da su u tim periodima 
lažni alarmi vrlo rijetki. 
U slučaju ispada ili remonta PP centrale ili instalacije potrebno je pojačati vatrogasnu 
službu i vršiti obilazak objekata na svaki sat vremena, što se strogo kontroliše i 
registruje u knjizi obilazaka. 
Protivpožarna centrala treba da bude kontrolisana od ovlašćenog servisa jedanput 
mesečno, a instalacija i javljači u regularnim intervalima vremena. 
 
ALARMIRANJE 
 
Alarmiranje u slučaju požara predviđeno je na sledeči način: 
           • aktiviranjem elektronskih sirena sa potrebnim nivoima zvuka; u objektu je 
predviđeno postavljanje alarmnih sirena; 
            • aktiviranjem automatskog telefonskog dojavljivača sa emitovanjem govorne 
poruke na više, unapred određenih i programiranih, telefonskih brojeva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           Sastavio: 
                                   Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.                                                                                                                               

                                                                                                        
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sastavio: 
 Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.                                                                                                                               

                                                                                                        
_______________________ 

 
 
 
 

 
 

III. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 



1. Predmjer i predračun pumpna stanica i rezervoar RT: 
 
 

1.1. Instalacija video nadzora: 
 
1. Isporuka i ugradnja komunikacionog RACK ormara visine 12U, dimenzija 600x450 mm, 
sa pripadajućom opremom u kompletu sa elementima za prihvat FTP kablova od RJ 45  
utičnica. Ormar je fleksibilne konstrukcije.bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi 
jednostavnog pristupa opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i 
zadnje šine. 
 

kom 2x180,00=360,00 
 
2.Isporuka i ugradnja napojnog panela sa 6 šuko utičnica, 220V. 

 
kom 2x30,00=60,00 

 
3.Isporuka i montaža police za Rack dubine 600 mm 
 

kom 2x35,00=70,00 
 

3. Isporuka i montaža DVR-a sličnog tipu DVC DRA-5408H. Samostojeći 8 kanalni AHD 
2.0 DVR, tribrid 8 analogne / AHD kamere + 4 IP kamera, podržava 3Mpx IP kamere, SATA  
sučelje, quadpleks, H.264 kompresija, brzina snimanja Half Real Time 200fps@1080p, 
400fps@1080p LITE, 400fps@720p, 400fps@WD1, RS485, eksport USB MS, P2P, LAN, 
DHCP, ADSL, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 12VDC, adapter u 
kompletu. 

kom 2x250,00=500,00 
 
4. Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 2 TB. 
 

kom 2x120,00=240,00 
 
5. Isporuka i montaža spoljašnje kamere slične tipu DCA-BV5242. AHD 2.0 vanjska 
kompaktna dan/noć IR kamera, 1/2.8'' Sony EXMOR CMOS, 2.8- 12mm varifokal objektiv,  
rezolucija 1080p, osjetljivost 0 Lux IR ON (0.017Lux IR OFF), 6 IR LED 3 generacije 
dometa do 25-35m, D-WDR, napajanje 12VDC, IP66. 
 

kom. 4x90,00=360,00 
 
6.Isporuka i montaža Napojne jedinice 12VDC/5A                                                         

 
kom. 2x40,00=80,00 

 
7. Isporuka Ii montaža LCD monitora 21 ". 
                                                              

kom 2x120,00=240,00 
 
8. Isporuka i polaganje kabla RG 59 +2x0.75 mm²                                                              

 
m 50x3,00=150,00 

 
9. Isporuka i polaganje krute pvc cijevi fi 16 mm 
                                                              



m 40x1,50=60,00 
 
10. Sitan potrošni i nespicificirani materijal. 
                                                              

paušal 1x50,00=50,00 
 
11. Povezivanje kamera, povezivanje centralne opreme, podešavanje kamera i sočiva, 
puštasnje u rad, funkcionalno ispitivanje,obuka korisnika, isporuka tehničke dokumentacije, 
uputstva za rukovanje i certifikata za opremu,učešće pri tehničkom prijemu,predaja sistema 
korisniku.                                   

paušalno 1x120,00=120,00 
 

Ukupno instalacije video nadzora: 2.290,00€ 
 

 
1.2. Instalacija Sistema za signalizaciju i dojavu požara: 
 
1. Nabavka, isporuka i ugradnja protivpožarne centrale. Centrala treba da ima sljedeće 
karakteristike: analogno adresabilna centrala sa jednom adresabilnom petljom , 240 uređaja 
po petlji, 240 programskih zona, programiranje pomoću tastature ili LCD displeja, 
automatsko prepoznavanje detektora, napajanje 220V / 24V / 4A (uključen) + 2 akumulatora 
12V, do 18Ah (nijesu uključeni), dimenzija 480mm x 470mm x 135mm slična tipu S -
SmartLight/G proizvoñača Inim. 

kom 2x650,00=1.300,00 
 
2. Nabavka, isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah, sličan tipu ULTRA12150. 

 
kom 4x20,00=80,00 

 
3. Nabavka, isporuka i ugradnja automatskog telefonskog pozivnika za dojavu preko GSM 
mreže putem SMS i govornih poruka. 

kom 2x130,00=260,00 
 
 
4. Nabavka, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog detektora sa izolatorom 
sličan tipu S-ED100 proizvođača Inim. 

kom 7x 35,00=245,00 
 

5. Nabavka, isporuka i ugradnja analogno adresabilnog optičkog-termičkog detektora sa 
izolatorom sličan tipu S-ED300 proizvođača Inim. 

 
kom 2x40,00=80,00 

 
6. Nabavka, isporuka i ugradnja adresabilnog resetabilnog ručnog javljača Enea, sličan tipu S-
EC0020 proizvođača Inim. 
 

Paušalno   8x45,00=360,00 
 

7. Nabavka, isporuka i ugradnja podnožja za detektore, sličan tipu S- EB0010 proizvođača 
Inim. 

Kom. 9x3,00=27,00 
 

8. Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje adresabilne sirene slične tipu S-ES0010RE 
proizvođača Inim 



kom. 2x60,00=120,00 
 

9. Nabavka, isporuka i montaža spoljašnje konvencionalne samonapajajuće sirene slične tipu 
SLF-SIREXFL. 

Kom. 2x65,00=130,00 
 

10. Isporuka i polaganje kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm . 
 

m. 160x2,00=320,00 
 

11. Isporuka i montaža krute pvc cijevi fi 16 mm 
 

m. 120x1,00=120,00 
 

12. Sitni montažni i nespecificirani materijal. 
 

paušal. 1x50,00=50,00 
 

13. Puštanje sitema u rad koje obuhvata: provjeru ispravnosti izvedene instalacije, montažu i 
povezivanje centrale, programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, obuku 
korisnika u rukovanju, isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje), 
primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti I funkcionalnom  ispitivanju. 

 
paušal. 1x200,00=200,00 

 
Ukupno ins Sistema za signalizaciju i dojavu požara: 3.292,00€ 

 
 

REKAPITULACIJA: 
 
1. Instalacija instalacije video nadzora:………………………………..... 2.290,00€ 
2. Instalacija Sistema za signalizaciju i dojavu požara…………………..3.292,00€ 
    Ukupno slaba struja(bez PDV-a)………………...……………………..5.582,00€ 
    PDV(21%)………………………………………………………………..1.172,22€ 
    Ukupno slaba struja(sa PDV-om)………………...………………...…..6.754,22€ 
 

Jaka struja(bez PDV-a):…………………………….……….15.443,00€ 
PDV(21%):…………………………………………….……….3.243,03€ 
Slaba struja(bez PDV-a):…………………………………..…...5.582,00€ 

            PDV(21%):………………………………………………...…….1.172,22€ 
 

UKUPNO jaka+slaba(bez PDV-a):………………………….21.025,00€ 
            PDV(21%) jaka+slaba:…………………………………...……4.415,25€ 

UKUPNO jaka+slaba(sa PDV-om):…………………………25.440,25€ 

 

Sastavio: 

 Aleksandar Vuković, dipl.ing.el.                                                                                                        
_______________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

 



 Br.priloga:

 RAZMJERA:

 Br.strane:

OPŠTINA HERCEG NOVI

PROJEKTANT:

Objekat:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

1:25

G L A V N I   P R O J E K A T

Datum revizije i M.P.

Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Lokacija:

Osnova pumpne stanice:

instalacija dojave požara

i video nadzora

INVESTITOR:

01

AGENCIJA ZA IZGRADNJU

I RAZVOJ HERCEG NOVOG

PUMPNA STANICA

Doris Turusković Drašković spec. Sci. građ.

C 35/45-V6, ao=4,0 cm

Armatura MA 500/560 i B 500 B

          DIO KATASTARSKE PARCELE BROJ 805, K.O.

          TREBJESIN, U ZAHVATU PUP-a OPŠTINE HERCEG NOVI

Aleksandar Vuković, dipl. ing. el.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT

SLABA STRUJA

FEBRUAR 2025.

Pumpna stanica
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RACK

RJ/1

OTD/1

OD/1

OD/2

S/1

K1 K2
S/2

- OPTIČKO-TERMIČKI DETEKTOR POŽARA

- OPTIČKI DETEKTOR POŽARA

- ADRESABILNA PROTIVPOŽARNA CENTRALA

- RUČNI JAVLJAČ

- UNUTRAŠNJA SIRENA

- SPOLJNŠNJA SIRENA

- JH(St)H 2x2x0,8mm FE180/90

LEGENDA:

- BULET KAMERA

- RACK ORMAR

- KABEL RG 59 +2x0.75 mm²
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Doris Turusković Drašković spec. Sci. građ.

RACK

K1 K2
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- RACK ORMAR

- KABEL RG 59 +2x0.75 mm²
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