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TEHNICKI OPIS

I. UvoD

Naselja Rose i Klinci nijesu prikljueni na javni vodovodni sistem vodosnabdijevanja Herceg
Novog. Izgradnjom vodovodne infrastruktura po Glavnom projektu "Vodovodne
infrastrukture na poluostrvu Lustica" stvorice se preduslovi za povezivanje naselja Rose i
Klinci na javni vodovodni sistem Herceg Novog.

Predmet ovog Glavnog projekta je izrada vodovdne mreZe za snabdijevanje vodom naselja
Rose i Klinci.

Za dio naselja Rose (Gornje Rose) predvideno je da se voda preuzme iz ¢vora K3-C1 koji
pripada II visinskoj zoni vodosnabdijava sa dominantnim rezervoarom R2 "Kabala' kota
dna KD=155,80mnm; kota preliva KP=159,80mnm, zapremine V=2000m3.

Preuzimanjem potrebnih koli¢ina vode, preko Cvora K2-C7 za potroSale koji gravitiraju
prostoru Donje Rose, omoguluje se gravitaciono vodosnabdijevanja potrosala od kote
0,00mnm do izohipse na koti 70mnm.

Preuzimanjem potrebnih koli¢ina vode, preko ¢vora K2-C1 za potroSale koji gravitiraju
prostoru Gornje Rose, omogucuje se gravitaciono vodosnabdijevanja potroSaca od kote na
izohipsi 70,00mnm do kote na izohipsi 140mnm.

Za naselje Klinci Glavnim projektom predvideno je da se voda preuzme iz ¢vora K6-C1 koji
pripada III visinskoj zoni vodosnabdijava sa dominantnim rezervoarom R3 "Klinci" kota dna
KD=227,10mnm; kota preliva KP=231,10mnm, zapremine V=2000m3.

Preuzimanjem potrebnih koli¢ina vode, preko Cvora K6-C1 za potroSace koji gravitiraju
prostoru naselja Klinci, omogucuje se gravitaciono vodosnabdijevanja potrosaca od kote na
izohipsi 160,00mnm do kote na izohipsi 215mnm.

Geotehnicka svojstva terena

Geotehnicki uslovi izgradnje objekta su relativno povoljni. Teren se u osnovi sastoji od
slojevitih do bankovitih krec¢njaka, dolomiticni krecnjaci i dolomiti. Deluvijum na povrsini je
male debljine i nema prakti¢nog znalaja za izgradnju. Krecnjaci kao geotehnicka sredina i
podloga za izgradnju objekata su dobrih geomehanickih svojstava. Nosivost im

visestruko prevazilazi oCekivana opterecenja od objekta i nestisljivi su. Teren je generalno
stabilan.

II. KONCEPT TEHNICKOG RESENJA

Trase novoprojektovanih cjevovoda su predvidene duz javnih povrsina na osnovu
geodetske situacije dobijene od narucioca projekta Investitora.

Predvideni su ¢vorovi na ukrstanjima kao i vazdusni ventili i ispusti na vertikalnim
lomovima.

Cvorovi su predvideni od armiranog betona MB30 debljine zidova, gornje i donje
plo¢e od 20 cm. Zidovi i donja plo¢a su armirani mrezastom armaturom u dvije zone, a
gornja plo¢a Sipkama u jednoj zoni a armaturnom mreZom u drugoj zoni a sve prema
detalju iz projekta. Poklopci na cvorovima su predvideni za saobracajno opterece klase
D600.

U ¢&vorovima gdje su planirani ispusti predvideno je da se posredstvom muljne
pumpe ispumpa ispustena voda.



U sSahtu R1-C2-R1 planirana je ugradnja reducira pritiska sa bajpasom kako bi se
na nizvodnom dijelu izbjegli pritisci veéi od 8 bara. Takode projektovani reduciri pritiska su
predvideni za odrZavanje nizvodnog pritiska do 1.50 bar. Reducir pritiska je precnika DN8O,
izabran je na osnovu odgovarajuceg protoka i zone van kavitacije u opsegu odgovarajucih
pritisaka. Konstruktivno saht R1-C2-R1 podeljen je u dva Sahta unutrasnjih dimenzija
3,70x1,90m za koji je odraden staticki proracun i Saht unutrasnjih dimenzija 1,40x1,90m.

Na dijelu trase zbog loSe konfiguracije terena, kako bi se osigurao cjevovod,
predvideno je na dijelu trase u kanali R1.2 cjevovod uvudéi u pocinkovanu cijev 4” koja se
oslanja na stubove u svemu prema detalju iz projekta.

Na cjevovodima izvedu sklonista za smjestaj vodomjera od armiranog betona
(oznaka u projektu VB) u kojima ce biti prebaleni vodomjeri iz imanja. U projektu je
predvidena sva potrebna fazonerija i cjevi za prespajanje potosaca na novu mrezu.

Betonska sklonista za vodomjere VB su od armiranog betona MB30 debljine gornje
ploCe od 15cm i debljine zidova i donje ploCe od 15 cm. Zidovi i donja plo¢a su armirani
mreZastom armaturom u jednoj zoni, a gornja plo¢a i AB vijenac sipkama u jednoj zoni i
armaturnom mreZom u drugoj zoni gornje ploce, a sve prema detalju iz projekta. Poklopci
na ¢vorovima C su predvideni za saobracajno opterece klase D400.

U projektu je usvojen cijevni materijal polietilen visoke gustoce PEHD PE100 Np
10bara. za precnike DN63, DN90 i DN110.

U numeri¢kom dijelu projekta su date:
- dokaznice koli¢ina za zemljane, betonske i armiracke radove

- specifikacija materijala i radova za cjevovode i ¢vorove kao i za sklonista za
vodomjere VB (zemljani radaovi, betonski radovi, instalaterski radovi)

- zbirnu specifikaciju fazonskih komada i vodovodnih armatura za glavne cjevovode

Odgovorni inZenjer
Doris Turuskovi¢ Draskovi¢ spec.sci.. grad.
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Prethodni, pripremni i zavrsni radovi

Izvoda¢ mora organizovati gradiliSte kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, kao i obezbjedenje
nesmetanog saobracaja koliko god je to moguce. Ukoliko je neophodno zaustaviti saobracaj, prekid
mora trajati sto krace uz blagovremeno javno obavjesStavanje i obezbjedenje sigurnosti objekta, lica
koja se nalaze na gradilistu i okoline, susjednih objekata i saobracajnica.

Prije poletka radova treba obiljeZiti Siru oblast rada, a zatim izvrsiti CiSéenje terena od svih
zapreka. Sav materijal sa koridora trase, Siblje i drugo sitno rastinje odnijeti na deponiju. Kada se
teren ocisti i pripremi Izvodal ¢e u prisustvu Nadzornog Organa izvrsiti obiljeZavanje profila
projektovane trase voda sa drvenim kolcima ili ispisom sa farbom na asfaltnim i betonskim
povrsinama o ¢emi Ce se saciniti zapisnik. Zatim se, ako je predvideno predracunom vrsSi ruc¢no
otkopavanje uskih kanalskih rovova poprecno na osu voda, da bi se utvrdio tacana ploZaj
postojecih instalacija.

Ukoliko se radovi izvode u koridoru gradskih ulica obavezno je postaviti odgovarajuc¢u saobracajnu
signalizaciju. U uzanim dionicama gdje ne postoje uslovi istovremenog izvodenja radova i odvijanja
saobracaja, primeni¢e se znakovi zabrane ulice za saobracdaj. U Sirokim ulicama, gdje postoje isti
uslovi, primeniée znakovi upozorenja vozalima da se izvode radovi na kolovozu i znaci za
ogranicenje brzina. U neosvetljenim ulicama upotrebi¢e se jos i svetle¢i znaci. Na pjesackim
stazama i prilazima stambenim objektima obezbjediti prijelaz preko rova od drveta. Prijelaze
obavezno praviti sa ogradama i rasvetom.

Izvodac je obavezan da preduzme sve preventivne aktivnosti i obezbjedi materijalna sredstva u
cilju zastite radne snage, materijalnih sredstava i ugroZzavanja okoline u svemu prema vazeéim
zakonskim propisima o zastiti na radu.

Izvoda¢ je duzan da tokom izvodenja ugovora cCuva okolinu od zagadenja i devastacije. Po
zavrSenom poslu, a prije potpisivanja okoncane situacije Izvoda¢ je duzan da sve povrsine na
kojima su izvodeni radovi ili koje je privremeno zauzeo zbog skladistenja ili izvodenja radova ocisti i
dovede u bolje stanje od onog prije poletka radova.

Zemljani radovi

Asfaltne i betonske povrsine se poslije obiljeZavanja trase, moraju prvo masinski zasjeci pa tek
onda lomiti. Iskopi ée se vrsiti masinski ili ruéno u zavisnosti od mogucnosti, vrste terena i blizine
ostalih instalacija. Sva otkopavanja moraju biti izvrsena ta¢no do visina predvidenih u projektima, a
kote iskopa provjeravace i primiti pismeno preko gradevinskog dnevnika Nadzorni Organ. Svi
podaci koji docnije nele biti dostupni moraju se prikazati skicama, profilima i dovoljnim brojem
kota i mjera u gradevinskoj knjizi i geodetskoj situaciji terena, u projektu izvedenog objekta
ovjereni od strane Nadzornog Organa. Bolne strane iskopa moraju biti ravno zasjeCene bilo da su
vertikalne ili u nagibu, a dno poravnati-isplanirati na projektovanim kotama sa tacnoséu + 3 cm.
Sva eventualna podupiranja, razupiranja, ponovna podupiranja i razupiranja, zatim crpenje
podzemne ili povrsinske vode, oteZani uslovi rada (smetnje od podzemnih ili nadzemnih instalacija,
Zile i korenje itd.), ulaze u jedini¢nu cijenu. IzvrSen rad i utrosen materijal na osiguranju susjednih
objekata ne obracunava se posebno ve¢ ulazi u jedini¢nu cijenu iskopa.

Izvodac¢ ée svoju ponudu za iskop dati na osnovu obilaska terena i informacija dobijenih od
Narucioca. Iskopani materijal odvezdi na deponiju ili deponovati duz rova na dovoljnu udaljenost da
se omoguéi komunikacija za sve faze montaZe i ispitivanja cjevovoda. Obracun po m3 iskopa
obuhvata: sav rad, materijal, mehanizaciju, transport, potrebna razupiranja i podgrade,
obiljeZavanje objekta, snimanje za obracun, crpenje podzemne i povrsinske vode, pravilno
zasjecanje bocnih strana, planiranje dna na projektovanim kotama sa tacnos¢u +3cm, utovar,
transport, istovar, eventualno grubo planiranje zemlje i uredenje deponije i ostali radovi navedni u
ovom opisu kao i svi radovi potrebni za izvrSenje pozicije iskopa.

Izvodacl je duzan da ukoliko tokom izvodenja radova naide na arheoloska nalazista, fosile, aktivna
kliziSta, velike koli¢ine podzemnih voda koju nije u mogucénosti da evakuiSe, obavijesti u pisanoj
formi nadlezni ogran i obezbijedi gradiliste. Ukoliko zastoj traje duze od 5 dana to predstavija
mogucnost za naknadno Ugovaranje.

Postupak izrade posteljice i zatrpavanja rova

Na isplaniranu povrsinu rova se postavija posteljica od sitnog pijeska granulacije 0-4mm i debljine
minimum 10cm, preko koje se postavljaju cijevi. Nakon montaZe cjevovoda ugraduje se sitan
pijesak oko i iznad cijevi granulacije 0-4mm. Iako se u rov unosi ukupna koli¢ina sitnog pijeska,
cijevi u rovu se ne smiju zatrpavati po cijeloj duzini, dok se uspjesno ne izvrsi ispitivanje na probni
pritisak. Od ukupne duZine jedne cijevi, zatrpava se ukupno oko 2/3 duZine, dok spojevi moraju biti
otkriveni kao Sto je prikazano na sledecoj slici



Po izvrsenom ispitivanju i poslije zavrSenog geodetskog snimanja za potrebe izrade katastra
podzemnih instalacija se vrSi zatrpavanje spojeva zastitnim slojem pijeskom uz obavezno
nabijanje. Ako projektom nije drugacije predvideno, debljina zastitnog sloja iznosi najmanje 10cm.

Dalje zatrpavanje izvodi se materijalom iz iskopa ili tamponom u slojevima od po 30 cm kao na
sledecoj slici. Poslije svakog nanosenja sloja materijala od 30 cm pristupa se nabijanju ispune rova
vibro plo¢om do predvidene zbijenosti.

Ukoliko je projektom predvideno da se iskopani materijal zamijeni sa tamponom obradunom se
posebno placa nabavka i dovoz tampona.

Kontrola kvaliteta

Svaki nasuti sloj mora se sabiti do odgovarajuce zbijenosti. Zbijenost se definise modulom
stisljivosti Ms, kao Sto je dato u JUS M.B1.046. Zahtjevane vrijednosti zbijanja na visini planuma
donjeg stroja kod novih puteva i gradskih saobracajnica moraju da odgovaraju vrijednostima
predvidenim projektom. Mjesto i broj kontrolnih ispitivanja utvrduju se projektom. Pri izvodenju
podzemnih instalacija na postojec¢im putevima i gradskim saobralajnicama za koje se ne predvida
rekonstrukcija gornjeg stroja, na visini planuma postojeceg donjeg stroja moraju se zadovljiti
sljededi zahtjevi:

I kod kolovoza

a) zahtijevana najmanja zbijenost 95% (vidjeti JUS U.B1.038) ili

b) zahtijevani najmanji modul stisljivosti Ms=350N/mm? (vidjeti JUS U.B1.046)

1 kod pjesackih staza i zelenih povrSina:

a) zahtijevana najmanja zbijenost 92% ili

b) zahtijevani najmanji modul stisljivosti Ms=250N/mm?
Placanje

Placanje se vrsi po jedinici mjere predvidene predracunom. Ponudene jedinicne cijene obuhvataju
rad, materijal, transport i sve ostale trosSkove direktno ili indirektno vezane za zemljane radove.

Betonski radovi
Osnovni sastavni djelovi (agregat, cement i voda) treba da zadovolje JUS za sastav djelova betona

MB 10 do MB 30. Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i
otpornost na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno odabranu i



pripremljenu organizaciju rada. Negovanje i odrZavanje betona treba provesti najmanje 7 dana
nakon ugradnje po odgovarajucim propisima.

Za izradu betona treba koristiti cement domace proizvodnje. Odabrani tip i vrsta cementa se nece
mijenjati bez pismenog odobrenja Nadzornog organa. Kopije ispitivanja cementare treba azurno
dostavljati za svaki Sarzu i poSiljku cementa.

Agregat treba da bude tvrd, Cvrst, postojan i Cist, oprani Sljunak ili drobljeni kamen koji sadrzi
najvise 0,5% teZine pljosnatih izduZenih i lomljenih zrna. Sve frakcije treba da budu zastupljene u
propisanim srazmjerama. Voda treba da bude pitka, Cista bez sadrzaja ulja i masti, kiselina ili
Stetnih koli¢ina organskih tvari. U principu smije se koristiti voda samo iz gradskog vodovoda.
UskladiStenje cementa, agregata (sitnih a posebno krupnijih frakcija) treba vrsiti prema vazeéim
propisima za njihovu zastitu od vlage, praSine, blata i organskih materijala. UskladiStenje treba
organizovati svrsishodno, tako da se materijal lako odabire i da se rukovanje svede na minimum.
Ispitivanje kvaliteta ugradenog betona treba da se provede sukcesivno u toku ugradnje. Ispitivanje
probnih uzoraka treba da vrSi za to kvalifikovana institucija koja ¢e se izabrati uz saglasnost
Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje kvaliteta betona ¢e se uzimati za svakih 20 m 3
ugradenog betona i za svaku marku betona. Na kockama obavezno naznaciti datum izrade, broj i
oznaku uzorka, mjesto ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje ¢vrstoée na pritisak probnih kocki treba
vrsiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana ugradnje.

Kod ugradnje betona treba posvetiti posebnu paznju spreCavanja segregacije betona te da slobodan
pad betona kod ugradnje ne bude veli od 2 m. Brzina betoniranja treba da bude takva de je beton
u svakom trenutku plasti¢an. Beton koji je delimi¢no vezan ili koji sadrZi nepoZeljne primijese ne
smije se ugraditi. Ugradnja betona treba da se vrsi upotrijebom mehanickih vibratora. Tolerancija
mjera kod izvodenja betonskih elemenata moZe iznositi najvise +/-1 cm.

Betonski objekti, kod izgradnje distributivnih cjevovoda i vodovodnog sistema su temelji revizionih
okana, reviziona okna, muljni ispusti, blokovi za osiguranje temena cjevovoda i sliéni radovi. Svi ovi
objekti ¢e se izvoditi prema odgovarajuc¢im projektima koje de Investitor dostaviti blagovrijemeno
Izvodacu na raspolaganje. Svi ovi objekti ¢e se izvoditi u betonu odgovarajue marke prema
projektu.

Obracun i placanje vrsi¢e se po 1 m3 betona odgovarajuce marke u odredeni objekat vodovodnog
sistema, prema opisu radova u troskovniku radova. Jedinicnom cijenom obuhvacena je i izrada
postavijanje i skidanje eventualno potrebne oplate, kao i svi ostali radovi i troskovi koji se
normalno pojavljuju kod ovakvih objekata, a isti nijesu posebno navedeni u trosSkovniku radova.
Priprema i ugradnja betona izvodice se prema uslovima u prethodnom c¢lanu Betonski radovi.
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PROGRAM KONTROLE I OSUGARANJA KVALITETA SA USLOVIMA ZA ISPUNJAVANJE
OSNOVNIH ZAHTIEVA ZA OBJEKAT TOKOM GRADENJA I ODRZAVANJA

CIJEVOVODI ZA VODOSNABDIJEVANJE

I.OPSTE NAPOMENE

U ovom 13.A poglavlju OTU-a propisuju se minimalni zahtjevi kakvole za materijale, proizvode i
radove koji se koriste kod izvodenja montaZerskih radova na cjevovodima za vodosnabdijevanje.
OTU su pisani na nacin da mogu biti dio Ugovora, a da se uslovi koji se odnose na posebne radove
ukljuce u Ugovor kao Posebni tehnicki uslovi (PTU).

Materijali, gradevni proizvodi, oprema i radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima crnogorskih
normi, Tehnickim propisima i drugim zahtjevima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije
navedena niti jedna crnogorska norma, obvezna je primjena trenutno vaZeée EN norme. Ako se
neka norma ili propis stavi izvan snage, vrijedece ¢e zamjenjujuca norma ili tehnicki propis.

Ako za neke materijale i gradevne proizvode ne postoji crnogorska ni EN, vrijedit ¢e crnogorsko ili
europsko tehnicko dopustenje. Ako za neki materijal ili gradevni proizvod ne postoji nista od
navedenog, izvodal ima pravo predlozZiti primjenu pravila (normi) priznatih medunarodnih ili
regionalnih normizacijskih tijela (ISO, DIN, BS, AFNOR itd.), uz uslov da to odobre projektant i
nadzorni inZenjer.

Sve promjene u pogledu tehnickih zahtjeva za materijale, gradevne proizvode i radove izvodac je
duZan unijeti u projekt izvedenog stanja.

Izvodacl je duzan dokazati zadovoljavajucu kvalitet upotrijebljenih materijala, radova proizvoda u
skladu s vazeé¢im zakonima, propisima i normama.

II. DEFINICIJE

Spoljnii precnik (OD)

Srednji vanjski precnik tijela cijevi u bilo kojem popre¢nom presjeku.

Unutrasnji precnik (ID)

Srednji unutarnji precnik tijela cijevi u bilo kojem popre¢nom presjeku.

Nazivni precnik (DN/ID ili DN/OD)

Cjelobrojna numeri¢ka oznaka promjera dijela cjevovoda koja priblizno odgovara stvarnom
precniku u mm. Odnosi se ili na unutarnji prec¢nik (DN/ID) ili na spoljnii precnik (DN/OD).
Najvedi dozvoljeni radni pritisak dijela (PMA)

Najveli pritisak koji se pojavijuje povremeno, ukljucujudi hidraulicki udar, koji dio cjevovoda moZe
podnijeti.

Dozvoljeni radni pritisak dijela (PFA)

Najvedi hidrostaticki pritisak kojeg dio cjevovoda moZe podnijeti u trajnom pogonu.

Dozvoljeni ispitni pritisak komponente na gradiliStu (PEA)

Najvedi hidrostaticki pritisak koji novopoloZeni dio cjevovoda moZe podnijeti u relativno kratkom
vremenu, da bi se osigurala nepropusnost cjevovoda.

Radni pritisak Sistema (DP)

Najvedi radni pritisak sistema ili s zone koju je odredio projektant uzimajuci u obzir bududi razvoj,
ali bez hidraulickih udara.

Najvedi radni pritisak Sistema (MDP)

Najvedi radni pritisak Sistema ili tlacne zone koju je odredio projektant uzimajuéi u obzir

bududi razvoj i hidraulickih udara.

- MDP se oznacCava kao MDPa kada se za hidraulicki udar pretpostavlja odredena vrijednost

- MDP se oznacava kao MDPc kada se hidraulicki udar proracunava.

Radni pritisak (OP)

Unutarnji pritisak koji se javija u odredenom trenutku na odredenom mjestu u sistemu
vodosnabdijevanja

Zone pritiska

Zone s razli¢itim energetskim nivoima unutar sistema.

Pritisak na mjestu prikljucenja (SP)

Unutarsnji pritisak pri nultom protoku u priklju¢nom vodu na mjestu predaje potrosacu.
Hidraulicki udar

Brze oscilacije pritisaka izazvane kratkotrajnim promjenama protoka.



Ispitni pritisak sistema (STP)
HidrostatiCki pritisak koji se primjenjuje za ispitivanje nepropusnosti novopoloZenog cjevovoda.

IIT. MATERIJALI I GRADEVNI PROIZVODI ZA MONTAZERSKE RADOVE NA CJEVOVODIMA
ZA VODOSNABDIJEVANJE

Dijelovi sistema za vodosnabdijevanje moraju biti u stanju izdrzati sve uslove za koje su
projektirani te tokom trajanja zadrZati svojstva predvidena projektom.
Cjevovodi predstavljaju najveci i najskuplji dio sistema za vodosnabdijevanje, a buduli da se
sistemi dograduju godinama cesto su podloZni raznim tehnoloskim i drugim utiecajima te je
potrebna posebna pozornost u svim fazama od projektiranja do izvodenja i odrzavanja.
U montazerskim radovima primijenjuju se sljedeli prefabrikovani elementi i sredstva: cijevi,
oblikovni komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, oprema i pribor cjevovoda, a ponekad i
predgotovljene komore ili njihovi dijelovi. Cijevi koje su najcesce koristene u postojeim sistema za
vodosnabdijevanje obi¢no su od sljedeéih materijala:
O lijevano ili sivo lijevano Zeljezo (GG),;

O nodularno liv (DI, GGG);

O Celik;

O polietilen (PE);

O PVC (polivinil klorid);

O GRP (plastika armirana staklenim vlaknima)

O prednapeti beton (PSC);

O armirani beton, (RC);

O azbestni cement (AC, viSe se ne proizvode).
Cijevi se proizvode u fabrikama u kontrolisanim uslovima.
Cijevi od sivog liva danas se vise ne proizvode, ali i danas su jedan od najzastupljenijih cjevovodnih
materijala u postojecim sistema za vodosnabdijevanje. Danas se, kao naslednik cijevi od sivog li
va, proizvode liveno Zeljezne cijevi od nodularnog lijeva (cijevi imaju duktilna svojstva, sivi liv -
napusten zbog krtosti cijevi) koje se spajaju na naglavak s gumenom brtvom ili na prirubnicki spoj
s vijcima i brtvom.
Celicne cijevi se spajaju zavarivanjem, a rjede na prirubnicki spoj.
Cijevi od plasticnih materijala se razlikuju prema sirovini od koje se proizvode i to: PVC, PE, GRP i
specijalne plastike za specijalne slucajeve.
Betonske i armirano betonske cijevi se proizvode od betona sa ili bez armature. Spajaju se na
naglavak s integriranim brtvenim prstenom na ravnom dijelu. Za betonske cijevi specijalne
namjene koriste se Celi¢ni spojni prsteni u koje ulazi dio cijevi s integriranim brtvenim prstenom.

Osnovni materijali
1. Cijevi
1.1 Betonske cijevi pod pritiskomMEST EN 639:2005, MEST EN 640:2005,
MEST EN 641:2005, MEST EN 642:2005
1.2 Polivinilhloridne cijevi (PVC) MEST EN ISO 1452-1:2010
1.3 Polietilenske cijevi (PE) MEST EN 12201-1:2011, MEST EN 12201-2:2011
1.4 Poliesterske cijevi (GRP) MEST EN 1796:2009
1.5 Lijevano Zeljezne cijevi (LZ) MEST EN 545:2010
1.6 Celicne cijevi (CE) MEST EN 10217-1:2003/A1:2007
2. Dodatna oprema (poklopci, penjalice)
2.1 LZ poklopci MEST EN 124:2005
2.2 LZ penjalice MEST EN 124:2005

3.Spojni dijelovi (materijal)
3.1. Brtve
1.1 Elastomerne brtve MEST EN 681-1-4:2007
1.2 Olovo
1.3 Klingerit
3.2. Vijci
2.1 Izrada, isporuka, oblik i mjere:
MEST EN 1SO 898-1 :2005
MEST EN 1ISO 898-2:1992
MEST EN ISO 14399-5:2008
MEST EN ISO 14399-6:2008
2.2.Zastita od odvrtanja: elasticne podlozne plocice, ostecenje navoja ili dvostruke
matice, sigurnosne matice



3.3. Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu

Dodatni materijal
1. Sredstva za podmazivanje
Spoljna i unutarnja zastita (obloga) cjevovoda
1. Spoljna polietilenska obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 14628:2008.
2. Spoljna epoksidna obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 14901:2008.
3. Spoljna obloga od poliuretana - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 10189:2007.
4. Spoljna obloga od cementnog morta - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 10542:2008.

IV. CIJEVI I SPOJNI DIJELOVI
Odabir i specifi¢nosti cijevnog materijala

Glavni faktori koji utjeCu na odabir materijala su tehnicki razlozi, cijena, lokalna iskustva i vjestine,
uslovi vezani za tlo i standardizacija.
Slijedom raznih okolnosti danas su u sistemima za vodosnabdijevanje u Crnoj gori zastupljene
gotovo sve vrste cjevovodnih materijala od ¢ega su najzastupljeniji: sivi liv, azbestcement, PVC, a
u novije vrijeme polietilen i nodularni liv.
Prilikom izgradnje novih cjevovoda za vodosnabdijevanje danas se najéesce koriste:

O cijevi od polietilena za distributivne cjevovode (DN 110-225),

O nodularnog liv za distributivne cjevovode (DN 100-300)

O nodularnog liv za glavne i dovodne cjevovode (DN 300-700)

O Celika za glavne i dovodne cjevovode DN = 500.
Za prikljucne cjevovode najcesce se koriste cijevi od polietilena (DN 20-110).
Vrstu cjevovodnog materijala uobicajeno zadaje ve¢ u projektnom zadatku nadlezno poduzece koje
¢e kao krajnji korisnik odrzavati cjevovod, a na temelju potreba i mogucnosti odrzavanja
(standardizacije cjevovodnog materijala na odredenom podrucju).

Tipovi spojeva

Spojni dijelovi su prilagodeni za svaku vrstu cijevi, a u osnovi razlikujemo:

1. rastavljive spojeve

2. nerastavljive spojeve
Nerastavljivi spojevi su spojevi kod kojih se medusobno spajanje cijevi obavlja zavarivanjem (npr.
Celicne cijevi i polietilenske cijevi). Zavarivanjem ,elektrodama" od istog materijala kao i cijev te
povezivanjem cijevi dobivamo kontinuirane cjevovode.
Kod rastavljivih spojeva redovno se koristi elasticna brtva (brtveni prsten) koji je integriran s cijevi
(betonske i GRP cijevi) ili slobodni brtveni prsten kod ostalih vrsta cijevi koje se spajaju na kolcak ili
posebnim spojnicama.
Spajanje cijevi se moze predvidjeti i prirubnickim spojem i specijalnim spojnicama (obujmice) kod
kojih se koriste vijci za izvodenje spoja.

V. OBLIKOVNI KOMADI I ARMATURE

Oblikovni komadi su prfabrikovani elementi koji omogucuju jednostavnu izvodenje horizontalnih i
vertikalnih promjena u vodenju trase, prikljuéenja na dijelove sistema,prijelaze s jedne vrste cijevi
na drugu i ugradnju armatura na pozicijama prema projektu.

Oblikovni komadi se proizvode s prirubni¢kim ili spojem na kolcak.

Armature su predgotovijeni ,uredaji" koji omogudluju projektovanu funkciju sistema takoda
seregulise protok (zatvaracli, zapornice, nepovratni ventili), dovodenje i ispustanje vazduha iz
sistema (usisno-odzraCni ventili), hidranti i sl. Postoje i armature za regulaciju protoka, odnosno
pritisaka (leptirice, regulacijski ventili).

Oblikovni komadi i armature proizvode se od razliCitog materijala kao Sto su:
1. zeljezo (nodularni liv, sivi liv)
2. Celik
3. plasti¢ni materijali (polietilen, PVC)

VI. TEHNICKA SVOJSTVA CJEVOVODA



Tehni¢ka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koriStenja zadrZe svojstva predvidena
projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni i odrZzavani na nacin da se ocluvaju bitni zahtjevi za
vodosnabdijevanje:

O mehanicka otpornost i stabilnost

O higijena, zdravlje i zastita okoliSa

O zastita od poZara

VI. UGRADNJA CIJEVI

Prije montaze cjevovoda izvodac i nadzorni inZenjer moraju provesti sljedece:
O pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu,
armaturi i drugim gradevnim proizvodima koji se koriste,
O vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih
proizvoda da se utvrde moguca osStecenja,
O dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.
Pri izvodenju cjevovoda izvodac je duzan pridrZavati se projekta cjevovoda i tehnickih
upustva za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda.
Smatra se da cjevovod ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako:
O su gradevni proizvodi ugradeni u cjevovod na propisani nacin i imaju ateste,
O su uslovi gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od uticaja na tehnicka svojstva
cjevovoda, bile u skladu sa zahtjevima iz projekta,
O cjevovod ima dokaze o nepropusnosti i odgovarajuci atest o sanitarnoj ispravnosti
utvrdene ispitivanjem, te ako o svemu postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.
Cjevovod se moze koristiti nakon sto zadovolji na tehnickom pregledu, a ispitivanjem utvrdi
nepropusnost (ispitivanje na pritisak) i sanitarna ispravnost cjevovoda.

CJEVOVOD OD PE (POLIETILEN) CIJEVI

1. SPAJANJE CIJEVI

Opis radova

Rad obuhvata medusobno spajanje cijevi od polietilena u cjevovod predviden prema projektu.

Materijal

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PE-a odredenog sastava u skladu sa zahtjevima
iz projektne dokumentacije i norme (MEST EN 12201:2011).

Prije poletka radova, izvodaC je duzan dokazati traZenu kakvocéu materijala i gradevinskih
proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih
uslova.

Opis izvodenja radova

PE cijevi treba skladistiti, transportirati i ugradivati prema uputama proizvodaca.

Cijevi se transportiraju s gradiliSsnog deponija do iskopanog rova i polazu uz rov. Spajaju se
zavarivanjem u cijevne sekcije koje se prikladnom opremom (gradilisna dizalica) spustaju u rov na
pripremljenu temeljnu podlogu. Potom se dionice u rovu medusobno spajaju zavarivanjem u
projektiranu cjelinu.

Cijevi se medusobno spajaju suceonim zavarivanjem ili elektrospojnicama.

Spajanje zahtjeva pripremu krajeva cijevi koji se spajaju (CiS¢enje od necistoca) i kontrolisano
spajanje zagrijavanjem.

PE cijevi moguce je spajati u dionice na ravnim potezima cjevovoda i zatim spustati u rovna
pripremljenu posteljicu. Sirinu rova i nacin polaganja u skladu sa terenskim uslovima propisuje
projektant.

Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba osigurati prikladnim
teretima ili sidrenjem

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:



O kvalitete ugradenog materijala

O kvalitete ugradnje

O projektom definiranih oblika i poloZaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih
elemenata

O vodonepropusnosti i sanitarne ispravnosti.

II.POLAGANIJE CIJEVI

Opis radova

Rad obuhvacda dobavu cijevi, unutarnje transporte na gradilistu i polaganje cijevi u rov na
pripremljenu posteljicu prema projektu.

Materijal posteljice

Pijesak, separirani prirodni Sljunak ili drobljeni kameni materijal definirane granulacije.

Opis izvodenja radova

Rov se kopa na dubinu prema uzduznom profilu, a dno rova se planira i viSak materijala izbacuje
izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i zbiti na traZenu
nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehani¢kim svojstvima tla).

Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena-ostri i tvrdi rubovi) temeljnu
podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, Sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min.
10 cm.

Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niskenosivosti - Ms
ispod 3 MN/m2) dno rova treba produbiti, sniziti nivo podzemne vode,ugraditi sloj zamjenskog
kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvajageotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica
za cijev od zamjenskog materijala(pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm.
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljsanja temeljnog tla zavisi od statickog
proracuna .

Podlogu/posteljicu za cijevi, bo¢no zatrpavanje i zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba
izvesti u skladu s MEST EN 805:2005 i DVGW W 400-2. Ukoliko terenski uslovi omogucuju,
cjevovod od PE cijevi moguce je spajati u sekcije pored rova i zatim spustati u rov na pripremljenu
posteljicu.

Sirinu rova i na&in polaganja shodno terenskim uslovima propisuje projektant izvedbenog projekta.
Cjevovodi se ugraduju prema upustvima proizvodala cijevi, projektnoj dokumentaciji i vazeéim
propisima.

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
O kvalitete ugradenog materijala
O kvalitete ugradnje i zbijenosti
O projektom definirane trase i nivelete.

II.POLAGANIJE CIJEVI

Opis radova

Rad obuhvaca dobavu cijevi, unutarnje transporte na gradiliStu i polaganje cijevi u rov na
pripremljenu posteljicu prema projektu.

Materijal posteljice

Pijesak, separirani prirodni Sljunak ili drobljeni kameni materijal definirane granulacije.

Opis izvodenja radova

Rov se kopa na dubinu prema uzduznom profilu, a dno rova se planira i viSak materijala izbacuje
izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i zbiti na traZenu
nosivost (nosivost podloge varira u zavisnosti o geomehanickim svojstvima tla).



Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena-ostri i tvrde ivice) temeljnu
podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, Sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min.
10 cm.

Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske nosivosti - Ms
ispod 3 MN/m2) dno rova treba produbiti, sniziti nivo podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog
kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica
za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm.
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljsanja temeljnog tla zavisi od statickog
proracunu (za cijevi velike teZine sloj zamjenskog materijala ¢e biti vedi i obratno).
Podlogu/posteljicu za cijevi, bo¢no zatrpavanje i zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba
izvesti u skladu s MEST EN 805:2005 i DVGW W 400-2.

Na mjestima horizontalnih i vertikalnih otklona trase obvezna je izgradnja blokov kako bi se
sprijecilo rastavljanje spojeva.

Cjevovodi se ugraduju prema upustvima proizvodala cijevi, projektnoj dokumentaciji i vazeéim
propisima.

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
O kvalitete ugradenog materijala
O kvalitete ugradnje i zbijenosti
O projektom definirane trase i nivelete.

III. ISPITIVANJE NA PRITISAK, DEZINFEKCIJA, ISPIRANJE, ATESTIRANJE NA
SANITARNU ISPRAVNOST CJEVOVODA

U sklopu zavrsnih radova, u sklopu kojih se obavljaju radovi za tehnicki pregled cjevovoda za
vodosnabdijevanje, potrebno je, obaviti uspjesnu probu na pritisak, provesti dezinfekciju i ispiranje
cjevovoda te atestirati cjevovod na sanitarnu ispravnost.

Ispitivanjem na pritisak se dokazuje nepropusnost cjevovoda za vodosnabdijevanje. Ispitivanje na
pritisak cjevovodaza vodosnabdijevanje sprovodi se prema MEST EN 805: 2005

Dezinfekcija cjevovoda za vodosnabdijevanje se provodi kako bi se stekli uslovi za atestiranje
cjevovoda na sanitarnu ispravnost za pitku vodu. Dezinfekciju cjevovoda provodi obuceno osoblje
prema upustvima nadleZne osobe za hlorisanje iz vodoopskrbnog poduzeéa. Shodnoo veli¢ini
cjevovoda i terenskim uslovima, odnosno smanjenju koli¢ina utrosene vode, nadlezna osoba za hlor
moZe zahtijevati i neutralizaciju hlorirane vode prije ispustanja u recipijent kako bi se zadovoljili
standardi ispustanja.
Ispiranje cjevovoda se provodi kako bi se cjevovod isprao od ostataka sredstva (hlora) za
dezinfekciju. Nakon provedenog ispiranja provodi se atestiranje na sanitarnu ispravnost cjevovoda
za vodosnabdijevanje.
Atestiranje na sanitarnu ispravnost vodoopskrbnog cjevovoda provodi ovlastena javna ustanova
(npr. Zavod za zastitu javnog zdravlja i sl.).
Zahtjevi kvaliteta
Kontrola se provodi sa stajalista:

OO0 Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom

0 Geodetskog snimka izvedenog stanja

OO0 Dokaza o sprovedenom ispitivanju na pritisak

OO0 Dokaza o sanitarnoj ispravnosti cjevovoda

UGRADNJA ARMATURA - VENTILA

Opis radova

Armature se na cjevovod najcesce spajaju putem prirubnica, ali koriste se i druge vrste spojeva,
npr. na naglavak, ,baio" i sl. Radovi na ugradnji armatura - ventila podrazumijevaju ugradnju
spojnih i brtvenih dijelova prema upustvima proizvodaca.

Neke armature zahtijevaju i ugradnju specijalnih oblikovnih komada, npr. MDK-a (montaZno-
demontaznih komada) i sl. i u tom smislu se treba pridrZavati upustva proizvodaca.



Materijali

Armature i ventili se danas proizvode od nodularnog liva, PVC-a te PE.

Spojni dijelovi (vijci i matice, podloZni prstenovi i sl.) trebaju biti od nehrdajuéeg materijala. Brtve
se najéesée ugraduju od gume (NBR ili EPDM), a nekad su u uporabi bile olovne i od klingerita.
Brtve moraju imati odgovarajudi atest za kontakt s pitkom vodom.

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
O Dokumentiranja traZene kvalitete (sukladnost)
OO0 Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom
O Kvalitete materijala i izvedbe
O Funkcionalne ispravnosti
O Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost

UGRADNJA OBLIKOVNIH (FAZONSKIH) KOMADA

Opis radova

Ugradnja oblikovnih (fazonskih) komada podrazumijeva i ugradnju spojnih i brtvenih dijelova
prema upustvima proizvodaca. Spojni dijelovi (vijci i matice, podlozni prstenovi i sl.) trebaju biti od
nerdajuéeg materijala.

Materijali

Oblikovni komadi se proizvode od razliCitog materijala kao sto su:
1. Zeljezo (nodularni liv, sivi lijev)
2. plasti¢ni materijali (polietilen, PVC)
3. Celik
4. GRP
Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajuéi atest za kontakt s pitkom vodom.

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
O Dokumentiranja traZene kvalitete (sukladnost)
OO0 Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom
O Kvalitete materijala i izvedbe
O Funkcionalne ispravnosti
O Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost

NORME I TEHNICKI PROPISI

Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, gradevinske proizvode i
opremu u ovom poglaviju. Izvodaci i projektanti su duzni uzeti u obzir i sve ostale vazele zakone,
norme | propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove,
gradevinske proizvode i opremu iz ovog poglavija.

- MEST EN 805:2005
Snabdijevanje vodom - Zahtjevi za sisteme i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000)

- MEST EN 1333:2007- Prirubnice i njihovi spojevi - Dijelovi cjevovoda - Definicije i odabir
PN-a (EN 1333:2006)

- MEST EN 1074-1:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene
i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 1.dio:Opsti zahtjevi (EN 1074-1:2000)

- MEST EN 1074-2:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene
i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 2.dio:Ventili za odvajanje (EN 1074-2:2000)



- MEST EN 1074-2:2002/ A1:2008 Zaporni uredaji za snabdijevanje vodom - Prikladnost
zahtjevima namjene i odgovarajuéa ispitivanja za ovjeru - 2.dio: Zaporni uredaji za
odvajanje (EN 1074- 2:2000/A1:2004)

- MEST EN 1074-3:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene
i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru — 3.dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000)

- MEST EN 1074-4:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevimanamjene i
odgovarajuca ispitivanja za ovjeru — 4.dio: Odzracni ventili (EN 1074-4:2000)

- MEST EN 1074-5:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene
i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 5.dio: Regulacacioni ventili (EN 1074-5:2001)

-MEST EN 1074-6:2008 Zaporni uredaji za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima
namjene i odgovarajuda ispitivanja za ovjeru —6.dio: Hidranti (EN 1074-6:2008)

- MEST EN 681-1:2003/ A3:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za
cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1.dio: Vulkanizirana guma (EN
681-1:1996/A3:2005)

- MEST EN 681-2/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2.dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-
2:2000/A2:2005)

- MEST EN 681-3/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3.dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane
gume (EN 681-3:2000/A2:2005)

- MEST EN 681-4/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4.dio: Livenii poliuretanski brtveni elementi
(EN 681-4:2000/A2:2005)

- MEST EN 545:2010 Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za
cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010)
- MEST EN 12201-1:2011 Plasti¢ni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju i
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Uopsteno (EN 12201-1:2011)
- MEST EN 12201-2:2011 Plasti¢ni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju i
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201- 2:2011)
- MEST EN 12201-3:2011 Plasti¢ni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju i
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011)
- MEST EN 12201-4:2002 Plasticni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom -- Polietilen
(PE) -- 4. dio: Ventili i pomoéna oprema (EN 12201- 4:2001)
- MEST EN 12201-5:2011 Plasticni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju
ikanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 5. dio: Prikladnost Sistema za uporabu (EN 12201-
5:2011)
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PREDMJER SA PREDRACUNOM RADOVA



Objekat:

Investitor:

Broj

pozicije

Pripremni radovi

1.1

Ukupno pripremni radovi:

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose
u Klinci na poluostrvu Lustica Pripremni

. radovi 1.
OPSTINA HERCEG NOVI

. L Jedinica .
Opis pozicije . Kolic¢ina
mjere
Obelezavanje trase, kontrola nivelete rova i
cjevovoda prilikom izvodenja radova i sva
neophodna geodetska snimanja za izradu projekta
izvedenog objekta.
Obelezavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u
svemu prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom.
Geodetska snimanja izvesti instrumentima
odgovarajuce tacnosti za ovu vrstu radova.
U jedini¢nu cijenu ukljucen je sav potreban rad i
oprema u svemu prema tehnnickim propisima za
ovu vrstu radova kao i uspostavljanje eventualno
unistene poligonske mreze.
Obralun po 1 m' trase prema tabelanim
dokaznicama.

Vodovodna mreZa m' 1,208.62

4,834.48 €

Predracun

Jedini¢na

. Iznos
cijena

4.00| 4,834.48 €



Ukupno zemljani radovi: 47,671.25 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u
Klinci na poluostrvu Lustica Zemljani radovi
2.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . L Jedinica . Jedini¢na
S Opis pozicije X Koli¢ina . Iznos
pozicije mjere cijena

Masinski i rucni iskop kanalskog rova za cjevovod u
materijalu svih kategorija, (procenjujemo III j IV
kategorije).

Izvodac je duZan da prije izrade ponude obide trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena,

i nacin iskopa prilagodi utvrdenom stanju na terenu sa
posebnom paznjom oko ¢uvanja postojecih instalacija i
objekata koji se nadu uz trasu cjevovoda.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad, alat,
mehanizacija i materijal uklju¢ujuci: masinski i rucni
iskop, podgradivanje rova, prema normi EN 13331-1 i EN
13331-2, sa dodatnim iskopom za montaZu podgrade i
crpljenje vode iz rova.

Sirina dna rova je 60 i 80cm a nagib kosina rova 80
stepeni.

Obracun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa sa odbacivanjem iskopanog materijala
na dovoljnu udaljenost od rova.

Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama
Obracun po 1m3

Vodovodna mreZa m3 1,372.87 15.00 20,593.05 €
2.1 Dodatni iskop za potisni cjevovod m3 221.90 15.00 3,328.50 €

Dodatni masinski i rucni iskop jame za vodovodne
¢vorove nakon iskopa kanalskog rova.

Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se

vrsi iskop kanalskog rova.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad, alat,
iskop,

podgradivanje jame, prema normi EN 13331-1 i EN
13331-2, sa dodatnim iskopom za montaZu podgrade i
crpljenje vode iz jame.

Obracun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno
vozilo i odvoz na deponiju do 15km.

Koeficijent rastresitosti iskopanog materijala za odvoz
ukalkulisan je u jedini¢nu cijenu iskopa.

Obracun po m3 prema tabelarnim dokaznicama

2.2 Vodovodna mreZa m3 145.76 20.00 2,915.20 €

Zemljani radovi 2o0d22



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u
Klinci na poluostrvu Lustica Zemljani radovi
2.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . L Jedinica e Jedinicna
o Opis pozicije . Koli¢ina - Iznos
pozicije mjere cijena

Rucna dorada i planiranje dna rova i jama nakon
masinskog iskopa.

Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz

iskopa sa tacnos¢u od +/- 3cm do projektovane nivelete.
Sirina dna rova za vodovodnu mreZu 80cm do 60cm.

Na isplanirano dno rova ugraduje se posteljica.
Jedinicnom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i alat
ukljucujuci crpljenje vode iz rova.

mehanizacije, matareijala, opreme i radne snage.
Obracun po m2 isplaniranog dna rova.

2.3 Vodovodna mreza 766x0.80+443x0.60= m?2 878.60 1.50 1,317.90 €

Nabavka materijala, trasport i ugradnja drobljenog
kamena-tampona; EN 13242:202+A1:2007, u rov nakon
montaZe cjevovoda i za podlogu ispod asfaltnih i
betonskih povrsSina (debljine 20cm) i za ugradnju ispod
vodovodnih ¢vorova (debljine 10cm).

Tampon se ugraduje umjesto postojeceg materijala na
dionicama trase sa asfaltnom i betnskom podlogom u
kojima se obavlja iskop kanalskog rova.

Frakcije kamenih zrna 0-32mm, uz nabijanje do
potrebnog modula stisljivosti kao podloge za ugradnju
asfalta i betona.

Zatrpavanje prvog sloja, debljine 10cm, rova se obavlja
rucno.

Dalje zatrpavanje se moZe obavljati masinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova masinama ne prelazi
preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Obracun po m3 ugradenog i nabijenog tampona prema
tabelarnim dokaznicama

Vodovodna mreZa ispod vodovodnih ¢vorova m?3 4.16 20.00 83.20 €
2.4 Vodovodna mreZa ispod asfaltnih i betonskih podloga m3 21.00 20.00 420.00 €

Zatrpavanje kanalskog rova probranim materijalom iz
iskopa nakon montaZe i ispitivanja priklju¢nog cjevoda.
Zatrpavanje rova se obavlja masinski i rucno.
Zatrpavanje prvog sloja, debljine 10cm, rova se obavlja
rucno.

Dalje zatrpavanje se moZe obavljati masinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova masinama ne prelazi
preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Jedini¢nom cijenom obuhvaceno je i ru¢no planiranje
terena iznad zatrpanog rova.

Obracun po m3 zatrpanog rova prema tabelarnim
dokaznicama

2.6 Vodovodna mreZa m3 1,093.08 5.00 5,465.40 €

Zemljani radovi 3o0d22



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u

Objekat: Klinci na poluostrvu Lustica

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj

pozicije Opis pozicije

Nabavka materijala transport i izrada posteljice za
vodovodne cijevi.

Posteljica se izvodi od kamenog agregata frakcije

od 0 do 8mm, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi ¢itavom
Sirinom rova.

Jedinicnom cijenom ukalkulisana je nabavka kamenog
agregata, tarnsport i ugradnja prema detalju iz projekta.
Obracun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za
cjevovode prema tabelarnim dokaznicama

2.7 Vodovodna mreza i potisni cjevovod

Zemljani radovi

Zemljani radovi

Predracun
2.
Jedinica e Jedinicna
. Koli¢ina . Iznos
mjere cijena
m3 541.92 25.00 13,548.00 €

4 o0d 22



Ukupno betonski radovi: 11,379.90 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u
Klinci na poluostrvu Lustica Betonski radovi
3.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . . Jedinica - Jedini¢na
S Opis pozicije . Kolicina L Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u donju
armirano-betonsku plo¢u vodovodnih Evorova.

Ploca se izvodi u svemu prema detalju iz projekta.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1,
razreda C30/37, XF1.

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljuujuéi: nabavku, montazu i demontazu
potrebne oplate i njega betona.

Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.

Obrac¢un po m3 ugradenog betona prema tabelarnim
dokaznicama.

3.1 Vodovodna mreZa m3 10.42 150.00 1,563.00 €

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-
betonsku gornju plo¢u vodovodnih.

Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1,
razreda C30/37, XF2, XM, D400

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljucujuéi: nabavku, montazu i demontazu
potrebne oplate i njega betona.

Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.

Obracun po m3 ugradenog betona prema tabelarnim
dokaznicama.

3.2 Vodovodna mreZa m?3 7.71 170.00 1,310.70 €

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-
betonske zidove vodovodnih ¢vorova i optezivale
cjevovoda.

Zidovi i optezivali se izvode u svemu prema detalju iz
projekta.

Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1,
razreda C30/37, XF1

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljuujuéi: nabavku, montazu i demontazu
potrebne oplate i njega betona.

Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.

Obracun po m3 ugradenog betona prema tabelarnim
dokaznicama i na garfickim prilozima

Vodovodna mrezZa m3 30.36 170.00 5,161.20 €
3.3 Optezivaci m3 8.50 170.00 1,445.00 €

Betonski radovi 50d 22



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u
Klinci na poluostrvu Lustica Betonski radovi
3.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . . Jedinica . Jedini¢na
o Opis pozicije . Kolicina . Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonske
oslonoce u vodovodnim ¢vorovima ispod armatura,
fazonskih komada i lukova na trasi cjevovoda.
Betonske oslonce izvesti od nabijenog betona MB30
proizvedenog prema standardu MEST EN 206-1razreda
C30/37, XF1, dimenzija prema crtezu.

Prije izrade betonskih oslonoca, na kontaktu betona sa
armaturom, fazonskim komadom i cjevovodom obloZiti
PVC folijom. Za jedan oslonac potrebno je 0.20m3
betona.

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljucujuéi: nabavku, montazu i demontazu
potrebne oplate i njega betona.

Obracun po komadu izvedenog anker bloka prema
dokaznicama na grafickom prilogu

3.4 Vodovodna mreZa kom 38.00 50.00 1,900.00 €

Betonski radovi 6 od 22



Ukupno armiracki radovi: 6,777.89 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u

Objekat: Klinci na poluostrvu Lustica

Armiracki radovi 4. Predracun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . . Jedinica - Jedini¢na
S Opis pozicije . Kolicina - Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka, Cis¢enje, seCenje, savijanje i montaZza armature
u sipkama (RA) i mreZaste (MA).

Armaturu prije sjeCenja i savijanja ocistiti od prljavstine,
rde i masnoce. Prije pocCetka betoniranja pregledati da li
je armatura stabilno postavljena i medusobno povezana,
kako bi po zavrsenom betoniranju ostale u
priojektovanom polozaju.

Sjelenje, savijanje i postavljanje armature vrsiti prema
detaljima iz projekta, statickom proraunu i uputstvu
revizora.

Obracun po kg ugradene armature prema tabelarnim
dokaznicama i na grafi¢kim prilozima

Vodovodna mreza kg 4,337.88 1.50 6,506.82 €
4.1 OpteZivaci kg 180.71 1.50 271.07 €

Armiracki radovi 7od22



Ukupno instalaterski radovi: 43,839.50 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Instalaterski
poluostrvu Lustica

radovi Predracun
Investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI 5.

Objekat:

Broj . L Jedinica . Jedini¢na
o Opis pozicije . Kolicina . Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka transport i ugradivanje vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gusto¢e PEHD klase PE100 prema
standardu MEST EN12201-1 i MEST EN12201-2 za vodu za
pice.

Cijevi se isporuluju u koturovima i nakon spajanja sa
elektrofuzionim spojnicama polaZu se na predhodno
izradenoj posteljici.

Jedini¢nom cijenom ukljucen je sav potreban rad, oprema i
materijal, kao i elektrofuzione spojnice, za potpunu i pravilnu
montazu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena
propisima za ovu vrstu radova.

Cijevi su za radne pritiske PN10 bara (PFA)

Obracun po m' montiranih i ispitanih cijevi

Vodovodna mrezZa
Pre¢nik DN110 OD110/ID96.8mm
Prec¢nik DN63 OD63/ID55,4mm
Prikljuci

52 Pre¢nik DN63 OD63/ID55,4mm m' 176.00 10.00 1,760.00 €

3

' 1,170.00 20.00| 23,400.00 €
' 444.00 10.00 4,440.00 €

3

Instalaterski radovi 8od 22



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na Instalaterski

Objekat: poluostrvu Lustica

radovi Predracun
Investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI 5.

Broj . . Jedinica . Jedini¢na
T Opis pozicije . Kolicina - Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka transport i ugradnja vodovodnih armatura sa
prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501),
materijalom kucista EN GJS-500-7 (DIN GGG50),
ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN
3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230).
Antikoroziona EPOXY zasitita unutrasnja i spoljna prema DIN
30677, 250 microna, nezagadivac prema BS3416.
Jedini¢nom cijenom je obuhvaclen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci: potrebne pocincane zavrtnje i
odgovarajule dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514
(ISO 7483) od EPDM-a.

Namjena i ispitivanju u skladu sa MEST EN 1074.

Obracun po komadu, montirane i ispitane armature

EV ventil DN50mm PN10 bara (PFA) kom
EV ventil DN100mm PN10 bara (PFA) kom
EV ventil DN80mm PN10 bara (PFA) kom

Hatac neclistoca DN80mm PN10 bara (PFA) kom
MDK komad DN80mm PN10 bara (PFA) kom

Regulator pristiska PN10bara, odrZavanje nizvodnog pritiska
do 1.5bara, uzvodni maksimalni hidrostaticki pritisak 5.5bara
DN80mm PN10 bara (PFA) kom 1 2,000.00 2,000.00 €

5.2 2ab/ji poklopac DN50mm PN10 bara (PFA) kom 5 60.00 300.00 €

150.00 750.00 €
100.00 500.00 €

170.00 340.00 €
80.00 80.00 €

150.00 150.00 €

~ =N KO

Instalaterski radovi 9o0d 22



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Objekat: o Instalaterski
poluostrvu Lustica radovi
Investitor: \OPSTINA HERCEG NOVI 5.
Br.OJ.. Opis pozicije Jed{n/ca Koli¢ina
pozicije mjere

Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada,
za radne pritiske PN10 bara (PFA), za pitku vodu prema
standardu MEST EN 545.
Fazonski komadi su od nodularnog liva prema standardu EN
GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema standardu
EN 1092-2 (DIN-u 2501).
Antikoroziona EPOXY zasitita unutrasnja i spoljna prema DIN
30677, 250 microna od sintetickih smola prema standardu
EN 545, nezagadivac prema normi BS3416.
Jedini¢nom cijenom je obuhvaclen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci: potrebne pocinc¢ane zavrtnje i
odgovarajuce dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514
(ISO 7483) od EPDM-a.
Obracun po komadu montiranog, ispitanog fazonskog
komada za pitku vodu prema specifikaciji.
FFR komad DN200/100mm PN10 bara (PFA) kom 1
FFG L=500mm DN100mm PN10 bara (PFA) kom 4
FFG L=800mm DN100mm PN10 bara (PFA) kom 1
FFR komad DN100/80mm PN10 bara (PFA) kom 2
FFR komad DN100/50mm PN10 bara (PFA) kom 2
Luk 22 1/2° DN100mm PN10 bara (PFA) kom 3
Luk 45° DN100mm PN10 bara (PFA) kom 2
Luk 90° DN100mm PN10 bara (PFA) kom 2
Prirubnica sa navojem DN100/2" DN100mm PN10 bara (PFA) kom 4
Prirubnica sa navojem DN50/2" DN50mm PN10 bara (PFA) kom 2
T komad DN100/50mm PN10 bara (PFA) kom 4
T komad DN100/100mm PN10 bara (PFA) kom 6
T komad DN50/50mm PN10 bara (PFA) kom 2
X komad DN100mm PN10 bara (PFA) kom 2

5.3 X komad DN50mm PN10 bara (PFA) kom 1

Instalaterski radovi

Predracun
Jedini¢na
cijena Iznos
85.00 85.00 €
75.00 300.00 €
105.00 105.00 €
55.00 110.00 €
45.00 90.00 €
110.00 330.00 €
65.00 130.00 €
75.00 150.00 €
30.00 120.00 €
23.00 46.00 €
80.00 320.00 €
110.00 660.00 €
45.00 90.00 €
30.00 60.00 €
23.00 23.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na Instalaterski

Objekat: poluostrvu Lustica

radovi Predracun
Investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI 5.

Broj . . Jedinica . Jedini¢na
T Opis pozicije . Kolicina - Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih
elemenata za cijevi od polietilena visoke gustoce PEHD-a
klase PE100.

Mateijal za spojne i prelayne elemente je standarda kao i
vodovodne cijevi a izraduju se prema standardu MEST EN
12201-5.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacéen sav potreban radi materijal
ukljuCujuci: potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i
odgovarajuce dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514
(ISO 7483) od EPDM-a.

Sojni i prelazni elementi su za radne pritiske PN10 bara
(PFA).

Obracun po komadu ugradenog i ispitanog elementa.

Tuljak DN110 sa leteCcom prirubnicom DN100 DN100mm
PN10 bara (PFA) kom 18 60.00  1,080.00 €

Kandzasta polu-spojnica DN63 DN50mm PN10 bara (PFA) Kom 7 16.00 112.00 €
Zupcasta polu-spojnica DN63 sa letecom prirubnicom DN50

54 DN50mm PN10 bara (PFA)

kom 10 32.00 320.00 €
Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih
elemenata za cijevi od polietilena visoke gusto¢e PEHD-a
klase PE100.

Mateijal za spojne i prelayne elemente je standarda kao i
vodovodne cijevi a izraduju se prema standardu MEST EN
12201-5.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban radi materijal
ukljuCujuci: potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i
odgovarajuce dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514
(ISO 7483) od EPDM-a.

Sojni i prelazni elementi su za radne pritiske PN10 bara
(PFA).

Obracun po komadu ugradenog i ispitanog elementa.

Vodovodna mreza

PEHD luk 45 DN110 kom 8 50.00 400.00 €

PEHD luk 90 DN110 kom 16 70.00 1,120.00 €

Prikljucni cjevovodi

T komad DN110/63 kom 11 52.50 577.50 €

T komad DN6363 kom 5 25.00 125.00 €

Elektofuziona spojnica DN110 kom 22 32.00 704.00 €
55 Elektrofuziona spojnica DN63 kom 35 12.00 420.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na Instalaterski

Objekat: poluostrvu Lustica

radovi Predracun
Investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI 5.

Broj . . Jedinica . Jedini¢na
T Opis pozicije . Kolicina - Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka i ugradnja vodovodnih pocincanih fitnga i armatura
na navoj (prema EN1982)

Nipal preénika 2" PN10 bara (PFA) kom 13 8.00 104.00 €
Kuglasti ventil precnika 2" PN10 bara (PFA) kom 8 10.00 80.00 €
T komad precnika 2" PN10 bara (PFA) kom 2 50.00 100.00 €

5.6 Usisno ozracni vazdusni ventil na navoj precnika 2" PN10 baral kom 5 50.00 250.00 €

Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od
nodularnog liva (prema standardu EN124).

Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksicnom crnom
bojom, nezagadivac prema BS3416.

Poklopci su kruzni, preCnika svetlog otvora 60cm, za
opterecenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama
i poklopca.

Dihtovanje poklopca i rama obezbjeduje se gumenim
dihtungom, ugraden u ram i konusnim nalijeganjem poklopca
na ram.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacden sav potreban rad i
materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa
detaljima iz projekta ukljucujuci; busenje rupa i ankerisanje
rama poklopca u AB gornju plo¢u nakon betoniranja.
Obracun po komadu ugradenog poklopca.

57 Vodovodna mreZa kom 11 160.00 1,760.00 €

Nabavka, transport i ugradivanje liveno-gvozdenih penjalica
u revizionim oknima, proizvodnja liva prema standardu
EN124 ugracuju se prema standardu MEST EN 1917.
Penjalice se ugraduju u svemu prema detaljima projekta.
Obracun po komadu ugradene penjalice.

5.8 Vodovodna mreza kom 29 12.00 348.00 €
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Ukupno razni radovi : 21,745.40 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u

Objekat: | . . . P -
Razni radovi v
Klinci na poluostrvu Lustica p Predracun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI ’
Broj . L Jedinica - Jedini¢na
S Opis pozicije . Kolicina e Iznos
pozicije mjere cijena

Rasijecanje betonske podloge sa direktnim utovarom na
motorno vozilo i odvoz na deponiju do 15km.
Na osnovu detaljne inspekcije terena procjenjena je
debljina betonske podloge 10cm.
Obracun po m2 razbijene i transportovane postojece
asfaltne i betonske podloge
Dionica R1.2-Pr32 - R1.2-Pr28 m2 43.00 10.00 430.00 €
Dionica R1.2-Pr5 - R1-C1-I1 m2 35.00 10.00 350.00 €

6.1 Dionica R1-Pr51-R1-Pr49 m2 24.00 10.00 240.00 €
Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonske
trotoare debljine 10-50cm.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1,
razreda C30/37, XF2, XM
Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljucujuci: nabavku i ugradnju u jednoj zoni
armaturne mreZe Q188, nabavku, montazu i demontaZzu
potrebne oplate i njega betona.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.
Obracun po m3 ugradenog betona
Dionica R1.2-Pr32 - R1.2-Pr28 m2 4.32 120.00 518.40 €
Dionica R1.2-Pr5 - R1-C1-11 m?2 17.50 120.00 2,100.00 €

6.2 Dionica R1-Pr51-R1-Pr49 m?2 12.00 120.00 1,440.00 €
Ispitivanje vodovnih cijevovoda na probni pritisak
prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod
pritiskom prema standardu MEST EN 805.
Obracun po m' ispitanog cjevovoda.

6.3 Vodovodna mreza m' 1,614.00 2.50 4,035.00 €
Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon ispitivanja.
Jedini¢nom cijenom obuhvadena je nabavka i transport
natrijumhipohlorita. Portosnja natrijumhipohlorita je
7mg po 1m3 vode.
Obracun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda

6.4 Vodovodna mreZa m' 1,614.00 1.00 1,614.00 €

Razni radovi 13 0d 22



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u

Objekat: Klinci na poluostrvu Lustica

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . .
pozicije Opis pozicije

Izrada katastra izvedene vodovodne mreZe sa
objektima.
Radove uraditi u skaldu sa zakonom i pravilnicima za
izradu katastra podzemnih instalacija.
Podatke obraditi u DWG formatu i GIS platformi koju
koristi Vodovod.
Obracun po m'

6.4 Vodovodna mreZza
Spajanje prekinutih elektro kablova tokom iskopa
kanalskog rova koji nijesu evidentirani katastrom
instalacija.
Jedini¢nom cijenom ukljulen je dodatni rucni iskop i
zatrpavanje nakon prespajanja.
Detaljnu specifikaciju materijala definisace Revizor
nakon iskopa i uvida na licu mjesta.
Obracun od komada izvrsenog prespajanja

6.5 Vodovodna mreZa
Spajanje prekinutih TK instalacija tokom iskopa
kanalskog rova koji nijesu evidentirani katastrom
instalacija.
Jedini¢nom cijenom ukljulen je dodatni rucni iskop i
zatrpavanje nakon prespajanja.
Detaljnu specifikaciju materijala definisace Revizor
nakon iskopa i uvida na licu mjesta.
Obracun od komada izvrSenog prespajanja

6.6 Vodovodna mreZa

Rusenje postojelih kamenih stepenista na pjesackoj
stazi privremeno deponovanje u koridoru trase
cjevovda i vracanje u prvobitno stanje nakon ugradnje
cjevovoda i zatrpavanja.

Kanal R1
6.7 Kanal R1.2

Rusenje postojeée kaldrme na pjesackoj stazi
privremeno deponovanje u koridoru trase cjevovda i
vracanje u prvobitno stanje nakon ugradnje cjevovoda i
zatrpavanja.

Kaldma je od poluobradenog kamena

6.8

Razni radovi

Razni radovi

6.
Jed{n/ca Kolicina
mjere

m' 1,614.00
kom 5.00
kom 10.00
m2 32.00
m2 10.00
m2 12.00

Predracun
Jedini¢na
. Iznos
cijena

2.00 3,228.00 €
200.00 1,000.00 €
200.00 2,000.00 €
25.00 800.00 €
25.00 250.00 €
20.00 240.00 €
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Objekat: Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u

inci Sti Razni radovi v
Klinci na poluostrvu Lustica . Predradun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI ’
Broj . . Jedinica - Jedini¢na
. Opis pozicije . Kolicina . Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka materijala i izrada resSetkastog nosaca
vodovodne cijevi od nosecih pojasnih stapova D60x5 i
pojasnih Stapova za ispunu D10x17 u svemu prema
detalju "A" iz projekta
Ukupno 100kg pojasnih Stapova
Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav rad i materijal za
izradu resetkastog nosaca, beton i mreZa za oslonce
nosaca, kao i pocinkovana cijev duZine 18,0m za
proviacenje vodovodne cijevi
Obracun po kilogramu

6.9 kg 100 20.00 2,000.00 €
Troskovi projektnatskog nadzora 1% od investicione
vrijednosti objekta

6.10 kom 1.00 1,500.00 1,500.00 €
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Ukupno mjerna mjesta : 38,392.60 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na
poluostrvu Lustica Mjerna mjesta
7.

Objekat:
Predralun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Jedinica - Jedini¢na
. Koli¢ina . Iznos
mjere cijena

Broj

pozicije Opis pozicije

Rucni iskop jame za sklonista i kanalskog rova za prespajanje
postojecih potrosaca u materijalu svih kategorija, (procenjujemo
III, IV i V kategorije).

Izvodac je duZan da prije izrade ponude obide lokacije sklonista
za vodomjere, utvrdi stanje terena, i nacin iskopa prilagodi
utvrdenom stanju na terenu sa posebnom pazZnjom oko ¢uvanja
postojecih instalacija i objekata koji se nadu uz trasu cjevovoda.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacden sav potreban rad, alat,
mehanizacija i materijal ukljuujuci: rucni iskop, podgradivanje
rova, prema normi EN 13331-1j EN 13331-2, sa dodatnim
iskopom za montaZu podgrade i crpljenje vode iz jame i rova.
Sirina dna rova je 60cm a prosje¢na dubina 80cm.

Obradun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa sa odbacuvanjem iskopanog materijala pored
rova.

Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama
Obracun po 1m3

7.1 m3 257.00 20.00 5,140.00 €

Nabavka materijala, trasport i ugradnja tamopina-jalovine ispod
sklonista za vodomjer, betonskih i asfaltnih trotoara i montaznih
elemenata trotoara i parkinga (behatona, betonskih ploca,
rastera) debljine 10cm.
Frakcije kamenih zrna 0-32mm, uz nabijanje do potrebnog
modula stisljivosti kao podloga za ugradnju asfalta i betona.
Zatrpavanje rova se obavlja rucno.
Obracun po m3 ugradenog i nabijenog tampona prema
tabelarnim dokaznicama
7.2 m3 8.68 20.00 173.60 €

Zatrpavanje rova za cjevovod kuénih priklju¢aka materijalom iz
iskopa nakon montaZe i ispitivanja cjevoda.

Zatrpavanje rova se obavlja rucno.

Jedini¢nom cijenom obuhvaceno je i ruc¢no planiranje terena
iznad zatrpanog rova.

Obracun po m3 zatrpanog rova prema tabelarnim dokaznicama

7.3 m3 205.60 5.00 1,028.00 €

Utovar na motorno vozilo viska materijala iz iskopa,
transport do 15km, istovar i razastiranje na deponiji.
Jedini¢nom cijenom obuhvaceno je i ruc¢no planiranje
deponovanog materijala.

Obradun po m3 prema tabelarnim dokaznicama

7.4 m3 51.40 5.00 257.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na
poluostrvu Lustica Mjerna mjesta
7.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Nabavka transport i isporuka Vodovodu Herceg Novi cijevi od
polietilena visoke gustoée PEHD klase PE100 prema standardu
MEST EN12201-1 i MEST EN12201-2 za vodu za pice.

Cijevi se isporuluju u koturovima i nakon spajanja sa
elektrofuzionim spojnicama polaZzu se na predhodno izradenoj
posteljici.

Jedini¢nom cijenom ukljucen je sav potreban rad, oprema i
materijal, cijevi sa elektrofuzionim spojnicama, za potpunu i
pravilnu montaZu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena
propisima za ovu vrstu radova.

Cijevi su za radne pritiske PN10 bara (PFA)

Obracun po m' isporucenih cijevi

7.5 Precnik DN OD32/ID28.0mm m' 962.00 2.00 1,924.00 €

Nabavka i montaZa horizontalnih visemlaznih vodomjera marke
INSTA ili ekvivalent, mokre izvedbe, klase "C" (R160),
proizveden prema normi EN 14154, sa ugradenim davacem
impulsa i bezi¢nim adapterom daljinskog ocCitavanja kao i
ugradenom mreZicom za necistocu sa odgovarajuca dva
holendera sa dihtunzima. Vodomjer mora da ima vazedi zig od
"Zavoda za metrologiju" Crne Gore i Uverenje o odobrenju.
Obracun po komadu montiranog vodomjera

Precnik R3/4" (navojni spoj na
vodomjeru R1",navojni spoj na holenderu R3/4")

7.6 protoka Q=1.5-3 m3/h kom 70.00 50.00 3,500.00 €

Mjerna mjesta 17 od 22



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Objekat: vy - .
J poluostrvu Lustica MJerna7 .m]esta predracun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI
Izrada sklonista za vodomjere od armiranog betona.
Jedini¢nom cijenom obuhvaéena nabavka i ugradnja
odgovarajucih fitinga i zatvaraca i AB sklonista za vodomjer sa
poklopcem od nodularnog liva klase D400.
Skloniste za 1 vodomjer TVB13 na cjevovodu DN63
Koljeno R2" komada 1
Redukcija R2/1" komada 1
Nipal R1" komada |3
Koljeno R1" komada 1
Elektromagnetni ventil R1" komada 1
Redukcija R1"/3/4" komada 2
Muf R3/4" komada 2
Propusni ventil R1" komada 1
Nepovratni ventil R1" komada 1
Mesingana poluspojnica DN32 komada 1
Mesingana poluspojnica DN63 komada 1
Poklopac $600 komada 1
Penjalice komada |3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN
206-1, razreda C30/37, XF1. m3 2.70
Armatura u sipkama (RA) i mreZzaste (MA) kg 230 kom 4.00 870.00 3,480.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Objekat: - ., .
J poluostrvu Lustica Mjer ""-"7 .m]esta Predradun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI
Skloniste za 2 vodomjer TVB14 na cjevovodu DN63
Koljeno 2" komada 1
Redukcija R2/1" komada 1
Nipal R1" komada |8
Propusni ventil R1" komada 5
T racva R1" komada 1
Koljeno R1" komada 2
Redukcija R1"/3/4" komada 4
Muf R3/4" komada |4
Nepovratni ventil R1" komada |2
Mesingana poluspojnica DN32 komada 2
Mesingana poluspojnica DN63 komada 1
Poklopac $600 komada 1
Penjalice komada |3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN
206-1, razreda C30/37, XF1. m3 2.70
Armatura u sipkama (RA) i mreZaste (MA) kg 230 2.00 7.00 930.00 6,510.00 €
Skloniste za 3 vodomjer TVB15 na cjevovodu DN63
Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada |2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 1
Redukcija R5/4/1" komada 3
Nipal R1" komada 6
Propusni ventil R1" komada |6
Redukcija R1"/3/4" komada 6
Muf R3/4" komada 6
Nepovratni ventil R1" komada 3
Mesingana poluspojnica DN32 komada |3
Mesingana poluspojnica DN63 komada 1
Poklopac #600 komada 1
Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN
206-1, razreda C30/37, XF1. m?3 3.00
Armatura u sSipkama (RA) i mreZaste (MA) kg 250 kom 9.00 1,115.00 10,035.00 €
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Objekat:

Investitor:

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

poluostrvu Lustica

OPSTINA HERCEG NOVI

Skloniste za 4 vodomjer TVB16 na cjevovodu DN63

Koljeno R2"

T racva R2"

Nipal R2"

Nipal R5/4"

Redukcija R2"/5/4"

Propusni ventil R2"

Koljeno R5/4"

T racva R5/4"

Redukcija R5/4/1"

Nipal R1"

Propusni ventil R1"

Redukcija R1"/3/4"

Muf R3/4"

Nepovratni ventil

Mesingana poluspojnica DN32
Mesingana poluspojnica DN63
Poklopac @600

Penjalice

Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN

206-1, razreda C30/37, XF1.

Armatura u Sipkama (RA) i mreZaste (MA)

komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada

m3
kg

Skloniste za 5 vodomjer TVB17 na cjevovodu DN63

Koljeno R2"

T racva R2"

Nipal R2"

Nipal R5/4"

Redukcija R2"/5/4"

Propusni ventil R2"

Koljeno R5/4"

T racva R5/4"

Redukcija R5/4/1"

Nipal R1"

Propusni ventil R1"

Redukcija R1"/3/4"

Muf R3/4"

Nepovratni ventil

Mesingana poluspojnica DN32
Mesingana poluspojnica DN63
Poklopac @600

Penjalice

Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN

206-1, razreda C30/37, XF1.

Armatura u sipkama (RA) i mreZaste (MA)

komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada

m3
kg

Skloniste za 6 vodomjer TVB18 na cjevovodu DN63

Koljeno R2"

T racva R2"

Nipal R2"

Nipal R5/4"
Redukcija R2"/5/4"
Propusni ventil R2"
Koljeno R5/4"

T racva R5/4"
Redukcija R5/4/1"
Nipal R1"

Mjerna mjesta

komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada

Mjerna mjesta

2. Predracun
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Objekat: - ., .
J poluostrvu Lustica Mjer ""-"7 .m]esta Predradun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI
Propusni ventil R1" komada 12
Redukcija R1"/3/4" komada 12
Muf R3/4" komada 12
Nepovratni ventil komada |6
Mesingana poluspojnica DN32 komada 6
Mesingana poluspojnica DN63 komada 1
Poklopac $600 komada 1
Penjalice komada |3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN
206-1, razreda C30/37, XF1. m3 3.20
7.7 Armatura u sipkama (RA) i mreZaste (MA) kg 270 kom 2.00 1,368.00 2,736.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na
poluostrvu Lustica

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Objekat:

Rekapitulacija radova ROSE

Ukupno pripremni radovi: 4,834.48 €
Ukupno zemljani radovi: 47,671.25 €
Ukupno betonski radovi: 11,379.90 €

Ukupno armiracki radovi: 6,777.89 €

Ukupno instalaterski radovi: 43,839.50 €
Ukupno razni radovi : 21,745.40 €
Ukupno mjerna mjesta : 38,392.60 €
Ukupno bez PDV-a 174,641.02 €

PDV 21% 36,674.61 €

Ukupno sa PDV-om 211,315.63 €

Rekapitulacija



Objekat:

Investitor:

Broj

pozicije

Pripremni radovi

1.1

Ukupno pripremni radovi: 1,917.12 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose
u Klinci na poluostrvu Lustica Pripremni

. Predracun
radovi 1.

OPSTINA HERCEG NOVI

Jedinica . Jedini¢na
Koli¢ina Iznos

Opis pozicije mjere cijena

Obelezavanje trase, kontrola nivelete rova i
cjevovoda prilikom izvodenja radova i sva
neophodna geodetska snimanja za izradu projekta
izvedenog objekta.

Obelezavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u
svemu prema geometrijskim elementima trase
datim glavnim projektom.

Geodetska snimanja izvesti instrumentima
odgovarajuce tacnosti za ovu vrstu radova.

U jedini¢nu cijenu ukljucen je sav potreban rad i
oprema u svemu prema tehnnickim propisima za
ovu vrstu radova kao i uspostavljanje eventualno
unistene poligonske mreze.

Obralun po 1 m' trase prema tabelanim
dokaznicama.

Vodovodna mreZa m' 479.28 4.00 1,917.12¢€



Ukupno zemljani radovi:

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u
Klinci na poluostrvu Lustica Zemljani radovi
2.

Objekat:
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj Jedinica

pozicije Opis pozicije mjere Kolic¢ina

Masinski i ruéni iskop kanalskog rova za cjevovod u
materijalu svih kategorija, (procenjujemo III j IV
kategorije).

Izvodac je duZan da prije izrade ponude obide trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena,

i nacin iskopa prilagodi utvrdenom stanju na terenu sa
posebnom paznjom oko ¢uvanja postojelih instalacija i
objekata koji se nadu uz trasu cjevovoda.

Jedini¢énom cijenom je obuhvacen sav potreban rad, alat,
mehanizacija i materijal ukljucujuli: masinski i rucni
iskop, podgradivanje rova, prema normi EN 13331-1 i EN
13331-2, sa dodatnim iskopom za montaZu podgrade i
crpljenje vode iz rova.

Sirina dna rova je 60 i 80cm a nagib kosina rova 80
stepeni.

Obracun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa sa odbacivanjem iskopanog materijala
na dovoljnu udaljenost od rova.

Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama
Obraéun po 1m3

2.1 Vodovodna mreZa m3 617.99

Dodatni masinski i rucni iskop jame za vodovodne
¢vorove nakon iskopa kanalskog rova.

Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se

vrsi iskop kanalskog rova.

Jedini¢nom cijenom je obuhvaclen sav potreban rad, alat,
mehanizacija i materijal ukljucujuci: i masinski i rucni
iskop,

podgradivanje jame, prema normi EN 13331-1 i EN
13331-2, sa dodatnim iskopom za montaZu podgrade i
crpljenje vode iz jame.

Obracun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno
vozilo i odvoz na deponiju do 15km.

Koeficijent rastresitosti iskopanog materijala za odvoz
ukalkulisan je u jedinicnu cijenu iskopa.

Obralun po m3 prema tabelarnim dokaznicama

2.2 Vodovodna mreZa m3 53.32

Zemljani radovi

17,563.45 €

Predracun

Jedini¢na
cijena

15.00

20.00

Iznos

9,269.85 €

1,066.40 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u
Klinci na poluostrvu Lustica Zemljani radovi
2.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . L Jedinica v Jedini¢na
o Opis pozicije , Kolic¢ina o Iznos
pozicije mjere cijena

Rucna dorada i planiranje dna rova i jama nakon
masinskog iskopa.

Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz

iskopa sa tacnoscu od +/- 3cm do projektovane nivelete.
Sirina dna rova za vodovodnu mreZu 80cm do 60cm.

Na isplanirano dno rova ugraduje se posteljica.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban rad i alat
ukljucujuci crpljenje vode iz rova.

mehanizacije, matareijala, opreme i radne snage.
Obralun po m2 isplaniranog dna rova.

2.3 Vodovodna mreZa 480x0.80= m?2 384.00 1.50 576.00 €

Nabavka materijala, trasport i ugradnja drobljenog
kamena-tampona; EN 13242:202+A1:2007, u rov nakon
montaZe cjevovoda i za podlogu ispod asfaltnih i
betonskih povrsSina (debljine 20cm) i za ugradnju ispod
vodovodnih ¢vorova (debljine 10cm).

Tampon se ugraduje umjesto postojeCeg materijala
frakcije kamenih zrna 0-32mm, uz nabijanje do
potrebnog modula stisljivosti kao podloge za ugradnju
asfaltne i betonske podloge.

Zatrpavanje prvog sloja, debljine 10cm, rova se obavlja
rucno.

Dalje zatrpavanje se moZe obavljati masinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova masinama ne prelazi
preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Obralun po m3 ugradenog i nabijenog tampona prema
tabelarnim dokaznicama

Vodovodna mreZa ispod vodovodnih ¢vorova m3 1.43 20.00 28.60 €
2.4 Vodovodna mreZa ispod asfaltnih i betonskih podloga m3 59.28 20.00 1,185.60 €

Zatrpavanje kanalskog rova probranim materijalom iz
iskopa nakon montaZe i ispitivanja prikljucnog cjevoda.
Zatrpavanje rova se obavlja masinski i rucno.
Zatrpavanje prvog sloja, debljine 10cm, rova se obavlja
rucno.

Dalje zatrpavanje se moZe obavljati masinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova masinama ne prelazi
preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Jedini¢nom cijenom obuhvacdeno je i ru¢no planiranje
terena iznad zatrpanog rova.

Obralun po m3 zatrpanog rova prema tabelarnim
dokaznicama

2.6 Vodovodna mreZa m3 495.85 5.00 2,479.25 €

Zemljani radovi 3 o0d 20



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u

Objekat: Klinci na poluostrvu Lustica

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj

pozicije Opis pozicije

Nabavka materijala transport i izrada posteljice za
vodovodne cijevi.

Posteljica se izvodi od kamenog agregata frakcije

od 0 do 8mm, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi Citavom
Sirinom rova.

Jedini¢nom cijenom ukalkulisana je nabavka kamenog
agregata, tarnsport i ugradnja prema detalju iz projekta.
Obracun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za
cjevovode prema tabelarnim dokaznicama

2.7 Vodovodna mrezZa

Zemljani radovi

Zemljani radovi

Predracun
2.
Jedinica e Jedinicna
, Kolic¢ina o Iznos
mjere cijena
m3 118.31 25.00 2,957.75 €

4 od 20



Ukupno betonski radovi: 6,073.50 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u
Klinci na poluostrvu Lustica Betonski radovi
3.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . . Jedinica - Jedini¢na
S Opis pozicije . Kolicina L Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u donju
armirano-betonsku plo¢u vodovodnih Evorova.

Ploca se izvodi u svemu prema detalju iz projekta.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1,
razreda C30/37, XF1.

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljuujuéi: nabavku, montazu i demontazu
potrebne oplate i njega betona.

Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.

Obrac¢un po m3 ugradenog betona prema tabelarnim
dokaznicama.

3.1 Vodovodna mrezZa m3 3.59 150.00 538.50 €

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-
betonsku gornju plo¢u vodovodnih.

Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1,
razreda C30/37, XF2, XM, D400

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljucujuéi: nabavku, montazu i demontazu
potrebne oplate i njega betona.

Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.

Obracun po m3 ugradenog betona prema tabelarnim
dokaznicama.

3.2 Vodovodna mreZa m?3 2.65 170.00 450.50 €

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-
betonske zidove vodovodnih ¢vorova i optezivale
cjevovoda.

Zidovi i optezivali se izvode u svemu prema detalju iz
projekta.

Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1,
razreda C30/37, XF1

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljuujuéi: nabavku, montazu i demontazu
potrebne oplate i njega betona.

Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.

Obracun po m3 ugradenog betona prema tabelarnim
dokaznicama i na garfickim prilozima

Vodovodna mrezZa m3 9.35 170.00 1,589.50 €
3.3 Optezivaci m3 18.50 170.00 3,145.00 €

Betonski radovi 5o0d 20



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u
Klinci na poluostrvu Lustica Betonski radovi
3.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . . Jedinica . Jedini¢na
o Opis pozicije . Kolicina . Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonske
oslonoce u vodovodnim ¢vorovima ispod armatura,
fazonskih komada i lukova na trasi cjevovoda.
Betonske oslonce izvesti od nabijenog betona MB30
proizvedenog prema standardu MEST EN 206-1razreda
C30/37, XF1, dimenzija prema crtezu.

Prije izrade betonskih oslonoca, na kontaktu betona sa
armaturom, fazonskim komadom i cjevovodom obloZiti
PVC folijom. Za jedan oslonac potrebno je 0.20m3
betona.

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljucujuéi: nabavku, montazu i demontazu
potrebne oplate i njega betona.

Obracun po komadu izvedenog anker bloka prema
dokaznicama na grafickom prilogu

3.4 Vodovodna mrezZa kom 7.00 50.00 350.00 €

Betonski radovi 6 od 20



Ukupno armiracki radovi: 2,820.00 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u

Objekat: Klinci na poluostrvu Lustica

Armiracki radovi 4. Predracun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . . Jedinica - Jedini¢na
S Opis pozicije . Kolicina - Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka, Cis¢enje, seCenje, savijanje i montaZza armature
u sipkama (RA) i mreZaste (MA).

Armaturu prije sjeCenja i savijanja ocistiti od prljavstine,
rde i masnoce. Prije pocCetka betoniranja pregledati da li
je armatura stabilno postavljena i medusobno povezana,
kako bi po zavrsenom betoniranju ostale u
priojektovanom polozaju.

Sjelenje, savijanje i postavljanje armature vrsiti prema
detaljima iz projekta, statickom proraunu i uputstvu
revizora.

Obracun po kg ugradene armature prema tabelarnim
dokaznicama i na grafi¢kim prilozima

Vodovodna mrezZa kg 1,486.69 1.50 2,230.04 €
4.1 OpteZivaci kg 393.31 1.50 589.97 €

Armiracki radovi 7 od 20



Ukupno instalaterski radovi: 15,250.00 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Instalaterski
poluostrvu Lustica

radovi Predracun
Investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI 5.

Objekat:

Broj . L Jedinica . Jedini¢na
o Opis pozicije . Kolicina . Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka transport i ugradivanje vodovodnih cijevi od
polietilena visoke gusto¢e PEHD klase PE100 prema
standardu MEST EN12201-1 i MEST EN12201-2 za vodu za
pice.

Cijevi se isporuluju u koturovima i nakon spajanja sa
elektrofuzionim spojnicama polaZu se na predhodno
izradenoj posteljici.

Jedini¢nom cijenom ukljucen je sav potreban rad, oprema i
materijal, kao i elektrofuzione spojnice, za potpunu i pravilnu
montazu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena
propisima za ovu vrstu radova.

Cijevi su za radne pritiske PN10 bara (PFA)

Obracun po m' montiranih i ispitanih cijevi

Vodovodna mrezZa

Pre¢nik DN110 OD110/ID96.8mm ! 330.00 20.00 6,600.00 €

Pre¢nik DN90 OD90/ID79.2mm ! 234.00 18.00 4,212.00 €

Prikljuéci 0.00 €
5.1 Precnik DN63 OD63/55.4mm m' 50.00 10.00 500.00 €

33
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na Instalaterski

Objekat: poluostrvu Lustica

radovi Predracun
Investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI 5.

Broj . . Jedinica . Jedini¢na
T Opis pozicije . Kolicina - Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka transport i ugradnja vodovodnih armatura sa
prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501),
materijalom kucista EN GJS-500-7 (DIN GGG50),
ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN
3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230).
Antikoroziona EPOXY zasitita unutrasnja i spoljna prema DIN
30677, 250 microna, nezagadivac prema BS3416.
Jedini¢nom cijenom je obuhvaclen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci: potrebne pocincane zavrtnje i
odgovarajule dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514
(ISO 7483) od EPDM-a.

Namjena i ispitivanju u skladu sa MEST EN 1074.

Obracun po komadu, montirane i ispitane armature

EV ventil DN80mm PN10 bara (PFA) kom 3 170.00 510.00 €
EV ventil DN50mm PN10 bara (PFA) kom 1 150.00 150.00 €
52 Zablji poklopac DN50mm PN10 bara (PFA) kom 2 60.00 120.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Instalaterski
poluostrvu Lustica

radovi Predracun
Investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI 5.

Objekat:

Broj . . Jedinica . Jedini¢na
T Opis pozicije . Kolicina - Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada,
za radne pritiske PN10 bara (PFA), za pitku vodu prema
standardu MEST EN 545.

Fazonski komadi su od nodularnog liva prema standardu EN
GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema standardu
EN 1092-2 (DIN-u 2501).

Antikoroziona EPOXY zasitita unutrasnja i spoljna prema DIN
30677, 250 microna od sintetickih smola prema standardu
EN 545, nezagadival prema normi BS3416.

Jedini¢nom cijenom je obuhvaclen sav potreban rad i
materijal ukljucujuci: potrebne pocinane zavrtnje i
odgovarajuce dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514
(ISO 7483) od EPDM-a.

Obracun po komadu montiranog, ispitanog fazonskog
komada za pitku vodu prema specifikaciji.

Luk 60mm PN10 bara (PFA) kom
T komad DN100/100mm PN10 bara (PFA) kom
Prirubnica sa navojem DN100/2" DN100mm PN10 bara (PFA) kom
Prirubnica sa navojem DN80/2" DN50mm PN10 bara (PFA) kom
Redukcija DN100/80mm PN10 bara (PFA) kom
T komad DN80/50mm PN10 bara (PFA) kom
5.3 T komad DN80/80mm PN10 bara (PFA) kom

96.00 96.00 €
110.00 220.00 €
36.00 36.00 €
30.00 60.00 €
55.00 110.00 €
76.00 152.00 €
85.00 85.00 €

N NNNRKRNRKR
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na Instalaterski

Objekat: poluostrvu Lustica

radovi Predracun
Investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI 5.

Broj . . Jedinica . Jedini¢na
T Opis pozicije . Kolicina - Iznos
pozicije mjere cijena

Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih
elemenata za cijevi od polietilena visoke gustoce PEHD-a
klase PE100.

Mateijal za spojne i prelayne elemente je standarda kao i
vodovodne cijevi a izraduju se prema standardu MEST EN
12201-5.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacéen sav potreban radi materijal
ukljuCujuci: potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i
odgovarajuce dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514
(ISO 7483) od EPDM-a.

Sojni i prelazni elementi su za radne pritiske PN10 bara
(PFA).

Obracun po komadu ugradenog i ispitanog elementa.

Tuljak DN110 sa leteCcom prirubnicom DN100 DN100mm
PN10 bara (PFA) kom 1 60.00 60.00 €

KandZasta polu-spojnica DN63 DN50mm PN10 bara (PFA) Kom 2 16.00 32.00 €

Tuljak DN90 sa lete¢om prirubnicom DN80 DN80mm PN10

bara (PFA)

5.4 kom 6 52.00 312.00 €

Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih
elemenata za cijevi od polietilena visoke gusto¢e PEHD-a
klase PE100.

Mateijal za spojne i prelayne elemente je standarda kao i
vodovodne cijevi a izraduju se prema standardu MEST EN
12201-5.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacen sav potreban radi materijal
ukljuCujuci: potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i
odgovarajuce dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514
(ISO 7483) od EPDM-a.

Sojni i prelazni elementi su za radne pritiske PN10 bara
(PFA).

Obracun po komadu ugradenog i ispitanog elementa.

Vodovodna mrezZa

PEHD luk 45 DN110 kom 2 50.00 100.00 €

PEHD luk 90 DN110 kom 2 70.00 140.00 €

Prikljucni cjevovodi

T komad DN110/63 kom 1 52.50 52.50 €

T komad DN90/63 kom 5 37.50 187.50 €

Elektofuziona spojnica DN110 kom 2 32.00 64.00 €

Elektofuziona spojnica DN9O kom 10 21.00 210.00 €
55 Elektrofuziona spojnica DN63 kom 5 12.00 60.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na Instalaterski

Objekat: poluostrvu Lustica

radovi Predracun
Investitor:  OPSTINA HERCEG NOVI 5.

. Jedini¢na
. Kolicina - Iznos
mjere cijena

b Opis pozicije Jedinica
pozicije

Nabavka i ugradnja vodovodnih pocincanih fitnga i armatura

na navoj (prema EN1982)

Koljeno 2" PN10 bara (PFA) kom
Nipal precnika 2" PN10 bara (PFA) kom
Kuglasti ventil precnika 2" PN10 bara (PFA) kom

9.00 9.00 €
8.00 48.00 €
66.00 264.00 €
50.00 100.00 €

N AN O~

5.6 Usisno ozracni vazdusni ventil na navoj precnika 2" PN10 baral kom

Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od
nodularnog liva (prema standardu EN124).

Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksicnom crnom
bojom, nezagadivac prema BS3416.

Poklopci su kruzni, preCnika svetlog otvora 60cm, za
opterecenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama
i poklopca.

Dihtovanje poklopca i rama obezbjeduje se gumenim
dihtungom, ugraden u ram i konusnim nalijeganjem poklopca
na ram.

Jedini¢nom cijenom je obuhvacden sav potreban rad i
materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa
detaljima iz projekta ukljucujuci; busenje rupa i ankerisanje
rama poklopca u AB gornju plo¢u nakon betoniranja.
Obracun po komadu ugradenog poklopca.

5.7 Vodovodna mreZa kom 4 160.00 640.00 €

Nabavka, transport i ugradivanje liveno-gvozdenih penjalica
u revizionim oknima, proizvodnja liva prema standardu
EN124 ugracuju se prema standardu MEST EN 1917.
Penjalice se ugraduju u svemu prema detaljima projekta.
Obracun po komadu ugradene penjalice.

5.8 Vodovodna mreza kom 10 12.00 120.00 €

Instalaterski radovi 12 od 20



Ukupno razni radovi : 14,158.00 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u
Klinci na poluostrvu Lustica Razni radovi
6.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . L Jedinica - Jedini¢na
S Opis pozicije . Kolicina e Iznos
pozicije mjere cijena

Rasijecanje i razbijanje sa pikamerom postojece
asfaltne i betonske podloge sa direktnim utovarom na
motorno vozilo i odvoz na deponiju do 15km.

Na osnovu detaljne inspekcije terena procjenjen je broj
slojeva i debljina postojeée asfaltne podloge je 6cm a
betonske podloge 10cm.

Obracun po m2 razbijene i transportovane postojece
asfaltne i betonske podloge

6.1 Vodovodna mreza m?2 297.60 10.00 2,976.00 €

Nabavka i ugradnja nosive asfaltne podloge BNs22,
nakon zatrpavanja rova.

Jedinicnom cijenom obuhvacena je nabavka i transport
sa ugradnjim novog asfalta na ugradenu tamponsku
podlogu uvaljanu do propisanog modula stisljivosti a
prema propisima za ovu vrstu radova.

Nabavka, ugranja i valjanje tamponske podloge
ukalkulisana je drugom pozicijom.

Koli¢ine prema tabelarnim dokaznicama.

Obracun po toni ugradene nosive asfaltne podloge
BNs22.

6.2 Vodovodna mreZa tona 10.00 120.00 1,200.00 €

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonsku
podlogu debljine 10cm.

Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1,
razreda C30/37, XF2, XM

Jedini¢nom cijenom obuhvacen je sav potreban rad i
materijal ukljucujuci: nabavku i ugradnju u jednoj zoni
armaturne mreZze Q188, nabavku, montazu i demontazu
potrebne oplate i njega betona.

Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu
radova.

Obracun po m3 ugradenog betona prema tabelarnim
dokaznicama.

6.3 m3 21.00 120.00 2,520.00 €

Rusenje postojece podloge trotoara od behaton ploca.
Ploc¢e deponovati i posloZiti u neposrednoj blizini trase i
nakon montaZe cjevovoda i zatrpavanje rova i ugradnje
tampona kao podloge, ponovo posloZiti ploCe i dovesti u
prvobitno stanje. Tampon kao podloga za ploc¢a
obracunat je posebnom pozicijom.

Obracun po m3

Razni radovi 13 od 20



Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u

Objekat: Klinci na poluostrvu Lustica

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj

pozicije Opis pozicije

6.4 Vodovodna mreza

Ispitivanje vodovnih cijevovoda na probni pritisak
prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod
pritiskom prema standardu MEST EN 805.

Obracun po m' ispitanog cjevovoda.

6.5 Vodovodna mreza

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon ispitivanja.
Jedini¢nom cijenom obuhvadena je nabavka i transport
natrijumhipohlorita. Portosnja natrijumhipohlorita je
7mg po 1m3 vode.

Obracun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda

6.6 Vodovodna mrezZa

Izrada katastra izvedene vodovodne mreZe sa
objektima.

Radove uraditi u skaldu sa zakonom i pravilnicima za
izradu katastra podzemnih instalacija.

Podatke obraditi u DWG formatu i GIS platformi koju
koristi Vodovod.

Obracun po m'

6.7 Vodovodna mreza

Spajanje prekinutih elektro kablova tokom iskopa
kanalskog rova koji nijesu evidentirani katastrom
instalacija.

Jedini¢nom cijenom ukljulen je dodatni rucni iskop i
zatrpavanje nakon prespajanja.

Detaljnu specifikaciju materijala definisate Revizor
nakon iskopa i uvida na licu mjesta.

Obracun od komada izvrSenog prespajanja

6.8 Vodovodna mreza

Spajanje prekinutih TK instalacija tokom iskopa
kanalskog rova koji nijesu evidentirani katastrom
instalacija.

Jedini¢nom cijenom ukljulen je dodatni rucni iskop i
zatrpavanje nakon prespajanja.

Detaljnu specifikaciju materijala definisate Revizor
nakon iskopa i uvida na licu mjesta.

Obracun od komada izvrsenog prespajanja

6.9 Vodovodna mreza

TroSkovi projektnatskog nadzora 1% od investicione

vrijednosti objekta
6.10

Razni radovi

Razni radovi

6.
Jed{n/ca Kolicina
mjere
m?2 36.00
m' 564.00
m' 564.00
m' 564.00
kom 5.00
kom 10.00
kom 1.00

Predracun
Jedini¢na
. Iznos
cijena

10.00 360.00 €
2.50 1,410.00 €
1.00 564.00 €
2.00 1,128.00 €
200.00 1,000.00 €
200.00 2,000.00 €
1,000.00 1,000.00 €
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Ukupno mjerna mjesta : 14,267.60 €

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na
poluostrvu Lustica Mjerna mjesta
7.

Objekat:
Predralun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Broj . L Jedinica - Jedini¢na
o Opis pozicije . Koli¢ina . Iznos
pozicije mjere cijena

Rucni iskop jame za sklonista i kanalskog rova za prespajanje
postojecih potrosaca u materijalu svih kategorija, (procenjujemo
III, IV i V kategorije).

Izvodac je duZan da prije izrade ponude obide lokacije sklonista
za vodomjere, utvrdi stanje terena, i nacin iskopa prilagodi
utvrdenom stanju na terenu sa posebnom pazZnjom oko ¢uvanja
postojecih instalacija i objekata koji se nadu uz trasu cjevovoda.
Jedini¢nom cijenom je obuhvacden sav potreban rad, alat,
mehanizacija i materijal ukljuujuci: rucni iskop, podgradivanje
rova, prema normi EN 13331-1j EN 13331-2, sa dodatnim
iskopom za montaZu podgrade i crpljenje vode iz jame i rova.
Sirina dna rova je 60cm a prosje¢na dubina 80cm.

Obradun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa sa odbacuvanjem iskopanog materijala pored
rova.

Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama
Obracun po 1m3

7.1 m3 107.00 20.00 2,140.00 €

Nabavka materijala, trasport i ugradnja drobljenog kamena-
tampona; EN 13242:202+A1:2007 ispod sklonista za vodomyjer,
betonskih i asfaltnih trotoara i montaznih elemenata trotoara i
parkinga (behatona, betonskih plola, rastera) debljine 10cm.
Frakcije kamenih zrna 0-32mm, uz nabijanje do potrebnog
modula stisljivosti kao podloga za ugradnju asfalta i betona.
Zatrpavanje rova se obavlja rucno.
Obracun po m3 ugradenog i nabijenog tampona prema
tabelarnim dokaznicama
7.2 m3 3.48 20.00 69.60 €

Zatrpavanje rova za cjevovod kuénih priklju¢aka materijalom iz
iskopa nakon montaZe i ispitivanja cjevoda.

Zatrpavanje rova se obavlja rucno.

Jedini¢nom cijenom obuhvaceno je i ruc¢no planiranje terena
iznad zatrpanog rova.

Obracun po m3 zatrpanog rova prema tabelarnim dokaznicama

7.3 m3 85.60 5.00 428.00 €

Utovar na motorno vozilo viska materijala iz iskopa,
transport do 15km, istovar i razastiranje na deponiji.
Jedini¢nom cijenom obuhvaceno je i ruc¢no planiranje
deponovanog materijala.

Obradun po m3 prema tabelarnim dokaznicama

7.4 m3 21.40 5.00 107.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na
poluostrvu Lustica Mjerna mjesta
7.

Objekat:
Predracun

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Nabavka transport i isporuka Vodovodu Herceg Novi cijevi od
polietilena visoke gustoée PEHD klase PE100 prema standardu
MEST EN12201-1 i MEST EN12201-2 za vodu za pice.

Cijevi se isporuluju u koturovima i nakon spajanja sa
elektrofuzionim spojnicama polaZzu se na predhodno izradenoj
posteljici.

Jedini¢nom cijenom ukljucen je sav potreban rad, oprema i
materijal, cijevi sa elektrofuzionim spojnicama, za potpunu i
pravilnu montaZu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena
propisima za ovu vrstu radova.

Cijevi su za radne pritiske PN10 bara (PFA)

Obracun po m' isporucenih cijevi

7.5 Precnik DN OD32/ID28.0mm m' 730.00 2.00 1,460.00 €

Nabavka i montaZa horizontalnih visemlaznih vodomjera marke
INSTA ili ekvivalent, mokre izvedbe, klase "C" (R160),
proizveden prema normi EN 14154, sa ugradenim davacem
impulsa i bezi¢nim adapterom daljinskog ocCitavanja kao i
ugradenom mreZicom za necistocu sa odgovarajuca dva
holendera sa dihtunzima. Vodomjer mora da ima vazedi zig od
"Zavoda za metrologiju" Crne Gore i Uverenje o odobrenju.
Obracun po komadu montiranog vodomjera

Precnik R3/4" (navojni spoj na
vodomjeru R1",navojni spoj na holenderu R3/4")

7.6 protoka Q=1.5-3 m3/h kom 29.00 50.00 1,450.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Objekat: vy - .
J poluostrvu Lustica MJerna7 .m]esta predracun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI
Izrada sklonista za vodomjere od armiranog betona.
Jedini¢nom cijenom obuhvaéena nabavka i ugradnja
odgovarajucih fitinga i zatvaraca i AB sklonista za vodomjer sa
poklopcem od nodularnog liva klase D400.
Skloniste za 1 vodomjer TVB13 na cjevovodu DN63
Koljeno R2" komada 1
Redukcija R2/1" komada 1
Nipal R1" komada |3
Koljeno R1" komada 1
Elektromagnetni ventil R1" komada 1
Redukcija R1"/3/4" komada 2
Muf R3/4" komada 2
Propusni ventil R1" komada 1
Nepovratni ventil R1" komada 1
Mesingana poluspojnica DN32 komada 1
Mesingana poluspojnica DN63 komada 1
Poklopac $600 komada 1
Penjalice komada |3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN
206-1, razreda C30/37, XF1. m3 2.70
Armatura u Sipkama (RA) i mreZaste (MA) kg 230 kom 1.00 870.00 870.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Objekat: - ., .
J poluostrvu Lustica Mjer ""-"7 .m]esta Predradun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI
Skloniste za 2 vodomjer TVB14 na cjevovodu DN63
Koljeno 2" komada 1
Redukcija R2/1" komada 1
Nipal R1" komada |8
Propusni ventil R1" komada 5
T racva R1" komada 1
Koljeno R1" komada 2
Redukcija R1"/3/4" komada 4
Muf R3/4" komada |4
Nepovratni ventil R1" komada |2
Mesingana poluspojnica DN32 komada 2
Mesingana poluspojnica DN63 komada 1
Poklopac $600 komada 1
Penjalice komada |3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN
206-1, razreda C30/37, XF1. m3 2.70
Armatura u sipkama (RA) i mreZaste (MA) kg 230 2.00 2.00 930.00 1,860.00 €
Skloniste za 3 vodomjer TVB15 na cjevovodu DN63
Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada |2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 1
Redukcija R5/4/1" komada 3
Nipal R1" komada 6
Propusni ventil R1" komada |6
Redukcija R1"/3/4" komada 6
Muf R3/4" komada 6
Nepovratni ventil R1" komada 3
Mesingana poluspojnica DN32 komada |3
Mesingana poluspojnica DN63 komada 1
Poklopac #600 komada 1
Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN
206-1, razreda C30/37, XF1. m?3 3.00
Armatura u sSipkama (RA) i mreZaste (MA) kg 250 kom 3.00 1,115.00 3,345.00 €
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Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

Objekat: - ., .
J poluostrvu Lustica Mjer ""-"7 .m]esta Predradun
Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI
Skloniste za 4 vodomjer TVB16 na cjevovodu DN63
Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada |2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2"/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada |2
Redukcija R5/4/1" komada 4
Nipal R1" komada 8
Propusni ventil R1" komada |8
Redukcija R1"/3/4" komada 8
Muf R3/4" komada 8
Nepovratni ventil komada 4
Mesingana poluspojnica DN32 komada |4
Mesingana poluspojnica DN63 komada 1
Poklopac #600 komada 1
Penjalice komada |3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN
206-1, razreda C30/37, XF1. m?3 3.00
Armatura u Sipkama (RA) i mreZaste (MA) kg 250 kom 1.00 1,170.00 1,170.00 €
Skloniste za 6 vodomjer TVB18 na cjevovodu DN63
Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada 2
Nipal R5/4" komada |2
Redukcija R2"/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 4
Redukcija R5/4/1" komada 6
Nipal R1" komada 12
Propusni ventil R1" komada 12
Redukcija R1"/3/4" komada 12
Muf R3/4" komada 12
Nepovratni ventil komada |6
Mesingana poluspojnica DN32 komada 6
Mesingana poluspojnica DN63 komada 1
Poklopac $600 komada 1
Penjalice komada |3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN
206-1, razreda C30/37, XF1. m3 3.20
7.7 Armatura u sipkama (RA) i mreZaste (MA) kg 270 kom 1.00 1,368.00 1,368.00 €
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Rekapitulacija

Objekat: poluostrvu Lustica

Investitor: OPSTINA HERCEG NOVI

Rekapitulacija radova KLINCI

Ukupno pripremni radovi:
Ukupno zemljani radovi:
Ukupno betonski radovi:

Ukupno armiracki radovi:

Ukupno instalaterski radovi:

Ukupno razni radovi :

Ukupno mjerna mjesta :

Ukupno bez PDV-a
PDV 21%
Ukupno sa PDV-om

Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na

1,917.12 €
17,563.45 €
6,073.50 €
2,820.00 €
15,250.00 €
14,158.00 €
14,267.60 €

72,049.67 €
15,130.43 €
87,180.10 €



Zbirna rekapitulacija Glavnog projekta

vodosnabdijevanja naselja Rose i Klinci na poluostrvu Lustica

ROSE:

KLINCI:

UKUPNO bez PDV-ea:
PDV-e 21%:
UKUPNO SA PDV-eom:

174,641.02 €

72,049.67 €

246,690.69 €
51,805.04 €
298,495.73 €
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ULAZNI PODACI — AB KONSTRUKCIJA
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Dispozicija ramova

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Radimpex - www.radimpex.rs



Tabela materijala

No Naziv materijala | E[kN/m2] | | y[KN/m3] | at[1/C] Em[kN/m2]
[ 1 Tco2s30 | 3.100e+7| 0.20] 25.00 1.000e-5 | 3.100e+7] 0.20]
eto plOCa
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2]
<1> 0.250 0.000 1 Tanka plo¢a Izotropna
<2> 0.250 0.125 1 Tanka plo¢a Izotropna
<3> 0.200 0.000 1 Tanka plo¢a Izotropna
Setovi povrSinskih oslonac
Set K,R1 | K,R2 | K,R3 |
| 1 | 4.000e+4 | 4.000e+4 | 4.000e+4 |

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Radimpex - www.radimpex.rs



Mivo: Pos 000 [1.76 m]

Mivo: Pos Tk [0.00m)

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Ram: H_1

Ram: H_2

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Model Builder 8.




ULAZNI PODACI — OPTERECENJA

LC Naziv
1 stalno (g)

2 korisno

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII

q= 0.00/\q = 0.00

q = 17.60\/—q = 17.60

Opt. 1: stalno (g)

q = o.oo/\q = 0.00
i

Vo -2.00
q = ;7.60\/—\; = 17.60

q= 0.00/\q = 0.00

q= 17.60\/—4:1 = 17.60

Setovi numerickih podataka
PovrSinsko opterecenje (1,3,6)

Povrsinsko opterecenije
1. Zemlja h=1.76 m []
B. p=-2.00 kN/m? [
6. Zemlja h=1.76 m [

q= 17.60\/—(.] = 17.60

Opt. 2: korisno

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (2,4,5)

Povr$insko optereéeniel
L. p=-2.50 kN/m? [ ]
4. p=2.50 kN/m? [ |
5. p=-5.00 kN/m? [

/—q = -2.50

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Radimpex - www.radimpex.rs



UTICAJI

Opt. 3: 1.235cH1.5d

Mive: Pos 000 [1.78 m]
Uticaji u plodi: me: M= 1.88 / min Me -5.07 kNmdm

Opt. 30 1.35K1.5d

Mive: Pos 000 [1.78 mj]
Utic:aji u plodi: mex My= 4.58 /7 min M= -8.20 kMmym

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Radimpex - www.radimpex.rs



Opt. 20 1.28H1.5d1

Mivz: Pos Te [0.00m]
Uticaji u plodi: mex M= 7.25 /7 min M= -4.21 kMmvm

Opt. 3: 1.35ck1.5d1

Mivz: Pos Ta [0.00m]
Micsji u plodi: mex My= 9.54 7 min M= -10.49 kENméme

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Opt. 20 1.28H1.5d1

Ram: H_1
Uticaji u plodi: mex M= 0.8 / min M= -1.88 kMmvym

Opt. 3: 1.35ck1.5d1

Ram: H_1
Hicsji u plodi: me: My= 0,12/ min My= -1089 kNméme

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Opt. 20 1.28H1.5d1

Ram: H 2
Uticaji u plodi: mex M= 1.87 / min k= -0.70 kMmvm

Opt. 3: 1.35ck1.5d1

Ram: H 2
Hicsji u plodi: me: My= 10,87 / min y=-0.12 kENmém

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Opt. 20 1.28H1.5d1

Ram: W 1
Uticaji u plodi: mex M= 1.28 / min M= -0.84 kMmvm

Ram: V_
Uticaji u plodi: mex My= 8.75/ min W= -0.24 kMmym

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs




Opt. 20 1.28H1.5d1

Utic:aji u plodi: mex My= 0.21 / min W= -8 .88 kMmvym

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs




DIMENZIONISANJE

Mercdawneo opterecenje: 1.3%:d+1.50x1 Ba — d.sona [cm?/m]

ECZ(EM 1952-1-1:2004), C25'30, B500B, 5=4.00 cm o.00 =
0.25

0 .EE'-

Nive: Pos 000 [1.78 m)
A3 - d.zona - max As,d=0.88 cm@'m

Usvojens armatura
EC2Z (EM 1252-1-1:2004), C25/30, BSOOB, 5=4.00 cm

Mive: Pos 000 [1.78 mj]
Aa-dzona

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x Ba — g.sona [cm?/m]

ECZ{EM 1282-1-1:2004), C25/30, BSOOB, 5=4.00 cm -0.€2 m
—0.21

III'.IZI'IZI'-

Mive: Pos 000 [1.78 mj]
Aa- gzona - mad Aag=-0582cmim
Usvojens armatura
ECZ2 (EM 1252-1-1:2004), C25/30, B500B, 5=4.00 cm

Mive: Pos 000 [1.75 m]
As-gzona

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x Ba - d.sona [cm?/m]

ECZ{EM 1282-1-1:2004), C25/30, BSOOB, 5=4.00 cm .00 m
0.32€

III.Tl-

Nive: Pos Tk 0.00m]
Aa- dzona - mead Aa,d=0.70 cm®m

Usvojens armatura
ECZ2 (EM 1252-1-1:2004), C25/30, B500B, 5=4.00 cm

Mivz: Pos Ta [0.00m]
Aa-dzona

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x Ba - g.momna [cm?/m]

ECZ (EN 1952-1-1: 2004), T 2530, BROOB, =4.00 cm =1.18 =
=0.5%

0_00 -

Mivz: Pos Te [0.00m]
Aa- gzona-madAag=-1.17cmim

Usvojens armatura
ECZ2 (EM 1252-1-1:2004), C25/30, B500B, 5=4.00 cm

Mivz: Pos Ta [0.00m]
As-gzona

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x Ba - d.mona [cm?/m]

ECZ{EM 1282-1-1:2004), C25/30, BSOOB, 5=4.00 cm |:|_|:||:|-
0.18

III.EE-

Ram: H 1
Aa- dzona - mad Ag,d=10.24 cm®m

Usvojens armatura
ECZ2 (EM 1252-1-1:2004), C25/30, B500B, 5=4.00 cm

Ram: H_1
Aa-dzona

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x Ba - g.zona [cm?/m]

ECZ (EN 1952-1-1: 2004), T 2530, BROOB, =4.00 cm =024 =
=0.17

0_00 -

Ram: H_1
Aa- gzona - mad Aag=-0.34cmim

Usvojens armatura
ECZ2 (EM 1252-1-1:2004), C25/30, B500B, 5=4.00 cm

Ram: H_1
As-gzona

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x Ba - d.mona [cm?/m]

ECZ{EM 1282-1-1:2004), C25/30, BSOOB, 5=4.00 cm |:|_|:||:|-
.15

III.ET-

Ram: H 2
Aa - dzona - mead Aa,d=10.28 cm®m

Usvojens armatura
ECZ2 (EM 1252-1-1:2004), C25/30, B500B, 5=4.00 cm

Ram: H 2
Aa-dzona

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x Ba - g.zona [cm?/m]

ECZ (EN 1952-1-1: 2004), T 2530, BROOB, =4.00 cm =027 =
=0.1%

0_00 -

Ram: H 2
Aa- gzona - mad Aag=-0.38 cm®im

Usvojens armatura
ECZ2 (EM 1252-1-1:2004), C25/30, B500B, 5=4.00 cm

Ram: H 2
As-gzona

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs



Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x Ba — d.mona [cm?/m]
ECZ{EM 1282-1-1:2004), C25/30, BSOOB, 5=4.00 cm

Usvojens armatura
ECZ2 (EM 1252-1-1:2004), C25/30, B500B, 5=4.00 cm

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs




Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition

Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x
ECZ{EM 18832-1-1:2004), C 2530, BROOB, =4.00 cm

Ram: W 1
Aa- gzona- mad Aag=-0.32cmim

Usvojens armatura
ECZ{EM 1982-1-1:2004), C 2530, BROOB, ==4.00 cm

Radimpex - www.radimpex.rs




Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x Ba — d.mona [cm?/m]
ECZ{EM 1282-1-1:2004), C25/30, BSOOB, 5=4.00 cm

Usvojens armatura
ECZ2 (EM 1252-1-1:2004), C25/30, B500B, 5=4.00 cm

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs




Mercdawneo opterecenje: 1.235:+1.50x
ECZ{EM 18832-1-1:2004), C 2530, BROOB, =4.00 cm

Ram: W 2
Aa- gzona - mad Aag=-0.35 cmim

Usvojens armatura
ECZ{EM 1982-1-1:2004), C 2530, BROOB, ==4.00 cm

Tower - 3D Model Builder 8.5 - x64 Edition Radimpex - www.radimpex.rs




e ¢ HydroGIS System d.o.o. Podgorica
o000

DOKAZNICE KOLICINA



Dokaznice za iskop, zatrpavanje i odvoz za kanalske rovove

ROSE
Sirina dna rova (m) K %
0.80 za DN110 I 0.60 DN63 1.20
. . Ukupan iskop 'Posteljica . .
Broj profila m3 Iskop do 2m /;pod, o.l'<o i Zatrpavanje Odvoz
iznad cijevi
UKUPNO 1372.87 1366.78 270.96 1093.08 490.21
Rose R1 607.38 601.29 111.18 492.07 138.372
R1-Pri

R1-Pr2 12.37 12.37 2.30 9.99 2.86
R1-Pr3 6.24 6.24 1.13 5.06 1.42
R1-Pr4 11.55 11.55 2.03 9.45 2.52
R1-Pr5 17.86 17.86 3.12 14.63 3.88
R1-C1 - W1 8.27 8.27 1.37 6.84 1.72
R1-Pré6 17.40 17.40 2.69 14.61 3.35
R1-Pr7 7.90 7.90 1.31 6.54 1.63
R1-Pr8 19.63 19.63 3.68 15.81 4.58
R1-Pro 22.19 17.35 1.96 20.16 2.44
R1-Prio 1.71 1.34 0.15 1.56 0.18
R1-Pri1 6.83 6.83 1.03 5.76 1.28
R1-Pri2 1.56 1.56 0.25 1.29 0.32
R1-Pri3 12.01 11.95 1.78 10.16 2.22
R1-Pri4 2.02 2.01 0.28 1.73 0.35
R1-Pr15 6.86 6.86 0.96 5.86 1.20
R1-Pr16 2.42 2.42 0.34 2.07 0.42
R1-Pri7 15.09 14.43 1.92 13.10 2.39
R1-Pr18 3.56 3.41 0.46 3.09 0.56
R1-Pri9 7.87 7.87 1.43 6.40 1.76
R1-Pr20 6.40 6.40 1.19 5.16 1.49
R1-Pr21 13.52 13.52 2.90 10.52 3.60
R1-C2-R1 3.78 3.78 0.75 3.00 0.94
R1-Pr22 13.63 13.63 2.50 11.04 3.11
R1-Pr23 13.23 13.23 2.49 10.65 3.10
R1-Pr24 11.74 11.74 2.24 9.41 2.80
R1-Pr25 11.17 11.17 2.15 8.94 2.68
R1-Pr26 8.95 8.95 1.68 7.21 2.09
R1-Pr27 13.87 13.87 2.71 11.06 3.37
R1-Pr28 11.19 11.19 2.28 8.83 2.83
R1-Pr29 16.01 16.01 3.19 12.70 3.97
R1-Pr30 15.75 15.75 2.99 12.65 3.72
R1-Pr31 11.66 11.66 2.38 9.18 2.98
R1-Pr32 3.46 3.46 0.69 2.75 0.85
R1-Pr33 3.98 3.98 0.78 3.17 0.97
R1-Pr34 13.45 13.45 3.09 10.25 3.84
R1-Pr35 13.42 13.42 2.86 10.45 3.56
R1-Pr36 10.66 10.66 2.12 8.46 2.64
R1-Pr37 11.87 11.87 2.32 9.46 2.89
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Broj profila Ukupan iskop

m3

R1-Pr38 17.15
R1-Pr39 3.26
R1-Pr40 14.18
R1-Prd1 11.52
R1-Pr42 25.14
R1-Pr43 14.06
R1-Prd44 12.61
R1-Prd45 14.72
R1-Pr46 12.33
R1-Prd47 9.25
R1-C3 0.16
R1-Pr48 16.33
R1-Pr49 8.91
R1-Pr50 6.67
R1-Pr51 17.62
R1-Pr52 5.38
R1-Pr53 7.71
R1-C4-11 13.54
Rose 1.1 171.05
R1-C2-R1

R1.1-Pri 11.48
R1.1-Pr2 10.35
R1.1-Pr3 11.46
R1.1-Pr4 6.88
R1.1-Pr5 9.24
R1.1-Pr6 12.07
R1.1-Pr7 10.92
R1.1-Pr8 9.66
R1.1-Pr9 7.99
R1.1-Pri0 6.20
R1.1-Prii 2.95
R1.1-Pri2 2.88
R1.1-Pri3 6.09
R1.1-Pri4 0.00
R1.1-Pri5 3.23
R1.1-Pri6 0.00
R1.1-Pri7 0.00
R1.1-Pr18 4.80
R1.1-Pri9 9.85
R1.1-Pr20 9.28
R1.1-Pr21 0.00
R1.1-Pr22 5.46
R1.1-VV1 1.96
Rose R1.2 222.03
R1-C4-11

R1.2-Pr1 6.79
R1.2-Pr2 3.99
R1.2-Pr3 1.23
R1.2-Pr4 5.18

Zemljani radovi - vodovod

Iskop do 2m

17.15
3.26
14.18
11.52
25.14
14.06
12.61
14.72
12.33
9.25
0.16
16.33
8.91
6.67
17.62
5.38
7.71
13.54
171.05

11.48
10.35
11.46
6.88
9.24
12.07
10.92
9.66
7.99
6.20
2.95
2.88
6.09
0.00
3.23
0.00
0.00
4.80
9.85
9.28
0.00
5.46
1.96
222.03

6.79
3.99
1.23
5.18

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

3.21
0.65
2.90
2.35
4.88
2.66
2.53
2.84
2.18
1.63
0.03
2.63
1.37
1.16
3.53
1.07
1.52
3.47
27.87

1.72
1.59
1.78
1.07
1.51
1.97
1.78
1.57
1.24
0.99
0.49
0.48
1.10
0.00
0.63
0.00
0.00
0.79
1.51
1.43
0.00
0.98
0.38
47.45

2.72
2.00
0.61
2.60

Zatrpavanje

13.82
2.59
11.18
9.08
20.08
11.29
9.98
11.77
10.07
7.56
0.13
13.60
7.49
5.46
13.96
4.26
6.14
9.94
142.60

9.73
8.72
9.64
5.79
7.70
10.06
9.10
8.06
6.73
5.19
2.46
2.39
4.96
0.00
2.58
0.00
0.00
4.00
8.30
7.82
0.00
4.46
1.58
173.61

4.02
1.95
0.61
2.52

Odvoz

4.00
0.80
3.60
2.93
6.07
3.32
3.16
3.54
2.71
2.03
0.04
3.28
1.70
1.45
4.39
1.34
1.88
4.32
34.14

2.10
1.96
2.18
1.31
1.85
2.41
2.18
1.92
1.51
1.21
0.59
0.59
1.36
0.00
0.78
0.00
0.00
0.96
1.86
1.75
0.00
1.20
0.46
58.10

3.32
2.45
0.74
3.19
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Ukupan iskop Posteljica

Broj profila m3 Iskop do 2m i;pod, o.l'<o / Zatrpavanje Odvoz
iznad cijevi

R1.2-Pr5 4.16 4.16 1.89 2.23 2.32
R1.2-Pré 4.13 4.13 1.01 3.10 1.24
R1.2-Pr7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pri0 5.88 5.88 0.98 4.87 1.21
R1.2-Pri1 5.32 5.32 0.83 4.47 1.02
R1.2-Pri2 10.02 10.02 1.56 8.42 1.92
R1.2-Pr13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pri4 8.79 8.79 1.66 7.09 2.04
R1.2-Pr15 8.82 8.82 1.74 7.05 2.12
R1.2-Pri6 5.58 5.58 1.07 4.48 1.32
R1.2-Pri7 3.52 3.52 0.88 2.62 1.08
R1.2-Pr18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-VV1 6.10 6.10 1.01 5.07 1.24
R1.2-Pr23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr25 6.37 6.37 1.09 5.25 1.34
R1.2-Pr26 9.56 9.56 1.75 7.77 2.15
R1.2-Pr27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr28 6.62 6.62 1.24 5.35 1.52
R1.2-Pr29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R1.2-Pr30 7.41 7.41 1.40 5.98 1.72
R1.2-Pr31 7.11 7.11 1.37 5.71 1.68
R1.2-Pr32 8.31 8.31 1.61 6.68 1.96
R1.2-Pr33 9.58 9.58 1.81 7.73 2.22
R1.2- 11 8.36 8.36 1.57 6.75 1.93
Rose R2 372.41 372.41 84.47 284.80 105.13
R2-Pri

R2-Pr2 6.46 6.46 1.47 4.94 1.82
R2-Pr3 6.17 6.17 1.37 4.75 1.70
R2-Pr4 6.69 6.69 1.49 5.15 1.85
R2-Pr5 8.05 8.05 1.72 6.26 2.15
R2-Pré 7.01 7.01 1.47 5.48 1.84
R2-Pr7 7.63 7.63 1.72 5.85 2.14
R2-Pr8 8.48 8.48 1.97 6.43 2.46
R2-Pr9 13.33 13.33 3.06 10.16 3.80
R2-Pri0 5.60 5.60 1.24 4.32 1.54
R2-Pri1 7.01 7.01 1.54 5.41 1.92
R2-Pr12 8.91 8.91 2.07 6.76 2.58
R2-Pri3 7.37 7.37 1.81 5.49 2.26
R2-Pri4 7.61 7.61 1.81 5.73 2.26
R2-Pr15 5.20 5.20 1.21 3.95 1.50
R2-Pri6 6.41 6.41 1.44 4.92 1.79
R2-Pri7 10.64 10.64 2.37 8.19 2.94
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Broj profila

R2-Pr18
R2-Pr19
R2-Pr20
R2-Pr21
R2-Pr22
R2-Pr23
R2-Pr24
R2-Pr25
R2-Pr26
R2-Pr27
R2-Pr28
R2-Pr29
R2-Pr30
R2-Pr31
R2-Pr32
R2-Pr33
R2-Pr34
R2-Pr35
R2-Pr36
R2 - 11
R2-Pr37
R2-Pr38
R2-Pr39
R2-Pr40
R2-Pr41
R2- V1
R2-Pr42
R2-Pr43
R2-12

Zemljani radovi - vodovod

Ukupan iskop

m3

9.51
9.81
4.97
6.68
12.58
2.55
5.35
8.99
6.63
4.33
4.25
6.21
11.21
6.19
6.27
8.86
4.45
11.70
11.58
7.78
6.34
15.36
10.69
12.53
7.60
9.13
19.63
11.73
6.94

Iskop do 2m

9.51
9.81
4.97
6.68
12.58
2.55
5.35
8.99
6.63
4.33
4.25
6.21
11.21
6.19
6.27
8.86
4.45
11.70
11.58
7.78
6.34
15.36
10.69
12.53
7.60
9.13
19.63
11.73
6.94

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

2.13
2.27
1.29
1.84
3.10
0.59
1.19
2.04
1.56
0.97
0.97
1.37
2.38
1.38
1.37
2.03
1.05
2.85
2.79
1.65
1.37
3.37
2.38
2.85
1.73
1.97
4.09
2.56
1.56

Zatrpavanje

7.30
7.46
3.62
4.77
9.37
1.93
4.11
6.88
5.01
3.33
3.25
4.79
8.74
4.75
4.86
6.75
3.36
8.74
8.68
6.07
4.92
11.87
8.22
9.57
5.81
7.09
15.39
9.08
5.32

Odvoz

2.65
2.82
1.62
2.29
3.85
0.74
1.49
2.53
1.94
1.20
1.20
1.70
2.96
1.73
1.69
2.53
1.31
3.55
3.48
2.05
1.70
4.19
2.96
3.55
2.15
2.45
5.09
3.18
1.94
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Dokaznice i tabelarni prikaz potrebnog betona, poklopaca i penjalica za vodovdni Saht - ROSE

Visina prstena poklopca b=(m) 0.10
.. . . Dodatni iskop od kraja
Debljina zidova sahta d=(m) 0.25 oplate 0.50
Debljina donje ploce sahta di=(m) 0.25 Sirina dna rova 0.80
Debljina gornje ploce Sahta d2=(m) 0.20
Visina AB vijenca ispod gornje ploCe sahta h2=(m) 0.00
Precnik poklopca Sahta R=(m) 0.60
Spoljni precnik vodovodne cijevi DN(m) 0.16
Odstojanje od dna cijevi do dna Sahta e=(m) 0.50
Ukupno m3 betona UKUPNO
10.42 | 7.71 | 24.23 | 29 11 145.76
8 @ m m < S S m o 8 o &8 8
Q + >Q Q S o = [} ™ 2 D ©
S YN S < = < 5 9 $E& EE3 5%
Broj $ahta X g &35 %fé) 32 | =B & e 58 =& BBIEEBER
Q X = ||%|. 'E>5’, £.m 3 Q SO g}&’, g_gqtgggb
g TX S 3¥7 S 8L S ) 8 3p S%s 5:x8§
g Q Q Q N &3 Q N S BoQ
Rose R1
R1-C1 - w1 85.09 83.69 1.90 1.60 0.81 0.59 2.48 4 1 13.35 1.40 1.20
R1-C2-R1 51.76 50.50| 1.76 1.46 2.52 1.96 4.45 3 1 29.88 3.70 1.90
R1-C2-R1 51.76 50.50| 1.76 1.46 1.14 0.86 2.77 3 1 16.66 1.40 1.90
R1-C3 11.06 9.81 1.75 1.45 0.81 0.59 2.25 3 1 12.53 1.40 1.20
R1-C4-11 1.63 1.03 1.10 0.80 0.81 0.59 1.24 2 1 8.95 1.40 1.20
Rose 1.1
R1.1-VV1 78.05 76.99 1.56 1.26 0.72 0.52 1.83 2 1 10.69 1.20 1.20
Rose R1.2
R1.2-VV1 15.01 13.90| 1.61 1.31 0.72 0.52 1.90 3 1 10.95 1.20 1.20
R1.2- 11 5.45 4.45 | 1.50 1.20 0.72 0.52 1.74 2 1 10.38 1.20 1.20
Rose R2
R2 - I1 85.88 84.80 1.58 1.28 0.72 0.52 1.86 2 1 10.79 1.20 1.20
R2- VW1 87.45 86.33| 1.62 1.32 0.72 0.52 1.91 3 1 11.00 1.20 1.20
R2-12 86.65 85.61| 1.54 1.24 0.72 0.52 1.80 2 1 10.59 1.20 1.20

Dokaznice betonskii i armiracki radovi - vodovodni Saht Strana 1 od 1



Debljina asfalta d=(m)
Debljina zidova Sahta Fi=(m)
Debljina donje ploce Sahta b=(m)
Debljina gornje ploce Sahta di=(m)
Visina AB vijenca ispod gornje plo¢e
Sahta d2=(m)
Precnik poklopca sahta h2=(m)
Spoljni preénik vodovodne cijevi R=(m)
Odstojanje od dna cijevi do dna Sahta DN(m)
3
Q Q
S qQ
Broj $ahta 3 8 3
Q < 53
g T
N
Rose R1
R1-C1 - W1 85.09 83.69 1.90
R1-C2-R1 51.76 50.50 1.76
R1-C2-R1 51.76 50.50 1.76
R1-C3 11.06 9.81 1.75
R1-C4-11 1.63 1.03 1.10
Rose 1.1
R1.1-WV1 78.05 76.99 1.56
Rose R1.2
R1.2-WV1 15.01 13.90 1.61
R1.2- 11 5.45 4.45 1.50
Rose R2
R2 - I1 85.88 84.80 1.58
R2- W1 87.45 86.33 1.62
R2-12 86.65 85.61 1.54

Dokaznice betonskii i armiracki radovi - vodovodni saht

0.10

0.25
0.25

0.20

0.00
0.60
0.16

0.50

h=(KP-
(b+d2+h2))-
KDC

1.60

1.46
1.45
0.80

1.26

1.31
1.20

1.28
1.32
1.24

Donja ploca

m2

Dokaznice i tabelarni prikaz potrebnog betonskog Zeljeza za vodovodni Saht - ROSE

Q 355
5.26
1.00

2.00

83.34

kg

438.37

Donja plo¢a sahta

6.46

20.16

9.12
6.46
6.46

5.78

5.78
5.78

5.78
5.78
5.78

33.98
106.04
47.97
33.98
33.98

30.40

30.40
30.40

30.40
30.40
30.40

Zavarena armaturna mreza

Gornja ploc¢a Zidovi Sahta

Q 355 Q 355 Tip mreze

5.26 5.26 Tezina po 1m2

1.00 1.10 Preklop

1.00 2.00 Broj slojeva

m2 kg m2 kg m2 kg
41.67 219.18 309.69 1,628.94 434.70 2,286.50
Gornja ploéa $ahta Zidovi Sahta Ukupno zavararle armaturne
mreze
3.23 16.99 30.89 162.47 40.58 213.44
10.08 53.02 52.56 276.48 82.80 435.54

4.56 23.99 34.25 180.13 47.93 252.09
3.23 16.99 28.51 149.97 38.20 200.94
3.23 16.99 18.22 95.82 27.91 146.79
2.89 15.20 24.09 126.69 32.76 172.29
2.89 15.20 24.83 130.62 33.50 176.23
2.89 15.20 23.19 121.97 31.86 167.57
2.89 15.20 24.38 128.26 33.05 173.87
2.89 15.20 24.98 131.41 33.65 177.02
2.89 15.20 23.79 125.12 32.46 170.72

Betonsko
Zeljezo u Betonsko Zeljezo u Sipkama za uzengije
Sipkama
N8BS Zmm 10.00 @mm 10.00
S .5 N
ORI}
NSRS E kg/m’ 0.649 kg/m’ 0.649
(9] 0N
afeed =m 1.10 L=m' 1.10
3% 20 Sve ukupno| 4,337.88
hs} £ S
S
a 5 8 Ukupno za uzengije  1,139.38
kg kom kg kom kg
912.00 1,132 808.13 464 331.25
3§:§)§ Gornja i donja
o . .
S2RES ya | donj Zidovi
*XS=8 9 ploca
SERNES
EY
60 96 68.53 48 34.27
322 176 125.65 48 34.27
80 116 82.81 48 34.27
60 96 68.53 48 34.27
60 96 68.53 32 22.84
55 92 65.68 40 28.56
55 92 65.68 40 28.56
55 92 65.68 40 28.56
55 92 65.68 40 28.56
55 92 65.68 40 28.56
55 92 65.68 40 28.56
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DOKAZNICE ZA MJERNO MJESTO - ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI ROSE

broj 3 3 bg’tonski betionski
vodomjera precnik betonski betonski saht saht - v . o
oznaka @ u mjenom vodomjera saht -betona betonskog saht iskop (m3) tampon | zatrpavanje Odvoz <l e!’ !
mjestu (mm) (tip) (m3) Zeljeza poklopac (m3) (m3) (m3) (m’)
a DN400
(kom) (kg)

UKUPNO: 70 72.30 6090.00 25.00 257.00 8.68 205.60 51.40 962.00
VR1 2 3/4" TVB14 2.70 230.00 1 8.00 0.32 6.40 1.60 12
VR2 3 3/4" TVB15 3.00 250.00 1 9.00 0.36 7.20 1.80 50
VR3 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 30
VR4 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 24
VR5 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 36
VR6 1 3/4" TVB13 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 6
VR7 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 24
VR8 1 3/4" TVvB13 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 12
VR9 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 30
VR10 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 36
VR11 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 48
VR12 3 3/4" TVB15 3.00 250.00 1 9.00 0.36 7.20 1.80 12
VR13 5 3/4" TVB17 3.20 270.00 1 10.00 0.40 8.00 2.00 12
VR14 1 3/4" TVvB13 2.70 230.00 1 8.00 0.32 6.40 1.60 18
VR15 1 3/4" TVvB13 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 12
VR16 6 3/4" TVB18 3.20 270.00 1 30.00 0.40 24.00 6.00 130
VR17 6 3/4" TVB18 3.20 270.00 1 30.00 0.40 24.00 6.00 180
VR18 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 24
VR19 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 78
VR20 4 3/4" TVB16 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 50
VR21 4 3/4" TVB16 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 18
VR22 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 36
VR23 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 36
VR24 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 24
VR26 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 24
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Dokaznice za iskop, zatrpavanje i odvoz za kanalske rovove

KLINCI
Sirina dna rova (m) K %
0.80 za DN110 i DN90 1.20
. . Ukupan iskop 'Posteljica . .
Broj profila m3 Iskop do 2m /;pod, o.l'<o i Zatrpavanje Odvoz
iznad cijevi
UKUPNO 617.99 617.99 118.31 495.85 202.50
Klinci K1 327.53 327.53 63.6 261.56 79.164
K1- Pr1
K1- Pr2 16.85 16.85 5.15 11.52 6.40
K1- Pr3 16.05 16.05 3.44 12.48 4.28
K1- Pr4 17.99 17.99 3.47 14.39 4.32
K1- Pr5 17.58 17.58 3.18 14.28 3.96
K1- Pr6 12.17 12.17 2.25 9.84 2.80
K1- Pr7 14.85 14.85 2.60 12.16 3.23
K1- Pr8 8.77 8.77 1.46 7.26 1.81
K1- Pr9 15.90 15.90 2.84 12.96 3.53
K1- Pri0 11.48 11.48 2.28 9.12 2.83
K1- Pri1 20.56 20.56 4.01 16.39 5.00
K1- Pri2 20.51 20.51 3.83 16.53 4.78
K1- Pr13 15.89 15.89 3.04 12.74 3.78
K1- Pri4 9.80 9.80 1.72 8.02 2.14
K1- Pri5 11.15 11.15 1.96 9.12 2.44
K1- Pri6 16.09 16.09 2.87 13.11 3.58
K1- Pr17 15.18 15.18 2.69 12.38 3.36
K1- Pr18 19.16 19.16 3.62 15.40 4.51
K1- Pr19 15.23 15.23 3.01 12.11 3.74
K1- Pr20 16.04 16.04 3.21 12.71 4.00
K1- Pr21 16.91 16.91 3.28 13.52 4.07
K2- C1-vV1 19.39 19.39 3.71 15.54 4.62
Klinci K2 290.46 290.46 54.71 234.29 67.40
K2- 11
K2- Pr1 24.63 24.63 3.65 20.88 4.50
K2- Pr2 12.77 12.77 2.00 10.71 2.47
K2- Pr3 10.46 10.46 2.00 8.40 2.47
K2- Pr4 8.33 8.33 1.70 6.59 2.09
K2- Pr5 17.78 17.78 3.74 13.93 4.62
K2- Pr6 10.81 10.81 2.15 8.60 2.65
K2- Pr7 14.55 14.55 2.67 11.81 3.29
K2- Pr8 15.19 15.19 2.85 12.28 3.49
K2- Pr9 8.04 8.04 1.47 6.53 1.81
K2- C1-vVv1 9.79 9.79 1.76 7.99 2.16
K2- Pri0 9.39 9.39 1.70 7.64 2.10
K2- Pr11 3.69 3.69 0.68 2.99 0.84
K2- Pri2 11.02 11.02 2.05 8.91 2.53
K2- Pr13 8.28 8.28 1.58 6.66 1.94
K2- Pri4 10.33 10.33 2.03 8.25 2.50
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Broj profila

K2- Pr15
K2- Pr16
K2- Pr17
K2- 12

K2- Pr18
K2- Pr19
K2- Pr20
K2- Pr21
K2- Pr22
K2- Pr23
K2- VW2

Zemljani radovi - vodovod

Ukupan iskop

m3

10.75
10.84
14.52
10.41
10.26
12.83
10.54
10.77
10.77

4.96

8.77

Iskop do 2m

10.75
10.84
14.52
10.41
10.26
12.83
10.54
10.77
10.77

4.96

8.77

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

2.12
2.12
2.84
2.05
2.00
2.51
2.12
2.15
2.06
0.96
1.73

Zatrpavanje

8.57
8.66
11.61
8.31
8.20
10.25
8.36
8.56
8.65
3.98
7.00

Odvoz

2.62
2.62
3.49
2.52
2.47
3.10
2.62
2.65
2.54
1.18
2.12
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Dokaznice i tabelarni prikaz potrebnog betona, poklopaca i penjalica za vodovdni Saht - KLINCI

Visina prstena poklopca
Debljina zidova Sahta
Debljina donje plo¢e sahta

Debljina gornje ploce Sahta

Visina AB vijenca ispod gornje plo¢e sahta

Precnik poklopca Sahta
Spoljni precnik vodovodne cijevi

Odstojanje od dna cijevi do dna Sahta

8
g g2
Broj Sahta 3 8 R
QU X I Q
S TX

<

Klinci K2

K2- 11 219.83 218.47 | 1.86
K2- C1-vVv1 222.75 221.55| 1.70
K2- 12 217.72 216.62| 1.60
K2- vw2 218.76  217.66 1.60

Dokaznice betonskii i armiracki radovi - vodovodni Saht

h=(KP-
(b+d2+h2+e)
)-KDC

1.56
1.40
1.30
1.30

b=(m)

d=(m)

di=(m)
d2=(m)

h2=(m)

R=(m)
DN(m)

e=(m)

Ukupno m3 betona

W
[0
©

Donja ploc¢a
Sahta

0.72
1.00
0.72
1.15

0.10

0.25
0.25

0.20

0.00
0.60
0.16

0.50

2.65

Gornja AB
ploca sahta

0.52
0.74
0.52
0.86

Dodatni iskop od kraja

oplate 0.50
Sirina dna rova 0.80
UKUPNO
9.35 10 4 53.32
S S S m o 3
o = ] < }
3 S e3 25 g8
. = T ¢
s & 8% §® 5g&E
AN N E
2.26 3 1 12.23 1.20
2.57 3 1 14.31 1.60
1.88 2 1 10.89 1.20
2.63 2 1 15.89 1.20

Unutrasnja

hta

popreéno na

sirina Sa
trasu

1.40
1.20
2.20
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Debljina asfalta

Debljina zidova Sahta
Debljina donje ploce sahta
Debljina gornje ploce Sahta

Visina AB vijenca ispod gornje plo¢e
Sahta
Precnik poklopca sahta
Spoljni preénik vodovodne cijevi

Odstojanje od dna cijevi do dna Sahta

3
Q
3 Q
;X x
Broj Sahta g g
8
g
Klinci K2
K2- 11 219.83 218.47
K2- C1-wv1 222.75 221.55
K2- 12 217.72 216.62
K2- w2 218.76 217.66

Dokaznice betonskii i armiracki radovi - vodovodni saht

d=(m)

Fi=(m)
b=(m)
d1=(m)
d2=(m)

h2=(m)
R=(m)

DN(m)

KP-KDC

H=

1.86
1.70
1.60
1.60

0.10

0.25
0.25

0.20

0.00
0.60
0.16

0.50

=(KP-
KDC

h
(b+d2+h2))-

Dokaznice i tabelarni prikaz potrebnog betonskog Zeljeza za vodovodni Saht - KLINCI

Donja ploca

Q 355
5.26
1.00
2.00
m2 kg
28.72 151.07

Donja plo¢a sahta

5.78
7.98
5.78
9.18

30.40
41.97
30.40
48.29

Gornja ploca

Q 355
5.26
1.00

1.00

m2
14.36

kg
75.53

Gornja plo¢a Sahta

2.89
3.99
2.89
4.59

15.20
20.99
15.20
24.14

116.00

Zavarena armaturna mreZa

m2

Zidovi sahta
Q 355
5.26
1.10
2.00
kg
610.17
Zidovi sahta
28.57 150.30
30.80 162.01
24.68 129.84
31.94 168.03

Tip mreze
Tezina po 1m2
Preklop

Broj slojeva

m2 kg
159.08 836.77

Ukupno zavarane armaturne
mreZe

37.24 195.90
42.77 224.97
33.35 175.44
45.71 240.46

Betonsko
Zeljezo u
Sipkama

kama

crteza plan
Sip.

Podaci preuzeti iz
armature Sahta za
betonsko Zeljezo u

oy

233.00

Ukupno
betonskog
Zeljeza u

kama za
gornju ploéu

Sipi

68
55
55

Betonsko Zeljezo u Sipkama za uzengije

Zmm 10.00 dmm 10.00
kg/m’' 0.649 kg/m' 0.649
L=m' 1.10 L=m' 1.10
Sve ukupno  1,486.69
Ukupno za uzengije 416.92
kom kg kom kg
408 291.27 176 125.65
Gornja i donja . .
Ja ! donj Zidovi
ploca
92 65.68 48 34.27
108 77.10 48 34.27
92 65.68 40 28.56
116 82.81 40 28.56
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DOKAZNICE ZA MJERNO MJESTO - ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI KLINCI

broj betonski betionski
vodomjera precnik betonski betonski Saht saht - « . I
. . v saht . tampon zatrpavanje Odvoz cijevi
oznaka @ u mjenom vodomjera saht -betona betonskog iskop (m3) ,
’ . v - poklopac (m3) (m3) (m3) (m’')
mjestu (mm) (tip) (m3) Zeljeza
a DN400
(kom) (kg)

UKUPNO: 29 29.00 2440.00 10.00 107.00 3.48 85.60 21.40 730.00
VR1 2 3/4" TVB14 2.70 230.00 1 8.00 0.32 6.40 1.60 12
VR2 3 3/4" TVB15 3.00 250.00 1 9.00 0.36 7.20 1.80 50
VK1 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 170
VK2 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 96
VK3 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 60
VK4 1 3/4" TVvB13 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 18
VK5 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 36
VK6 4 3/4" TVB16 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 66
VK7 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 36
VK8 6 3/4" TVB18 3.20 270.00 1 30.00 0.40 24.00 6.00 186

1od1



e ¢ HydroGIS System d.o.o. Podgorica
o000

SPECIFIKACIJA MATERIJALA



Fazonski komadi ROSE

v . Broj Nazivni
Oznaka po EN Pr e(c,/;/ ,’; )D N komada | pritisak PFA
(kom) (har)
Redukcija 200/100 1 10
FFG L=500mm 100 4 10
FFG L=800mm 100 1 10
FFR komad 100/80 2 10
FFR komad 100/50 2 10
Luk 22 1/2° 100 3 10
Luk 45° 100 10 10
Luk 90° 100 18 10
Prirubnica sa navojem DN100/2" 100 4 10
Prirubnica sa navojem DN50/2" 50 2 10
T komad 100/50 4 10
T komad 100/100 6 10
T komad 50/50 2 10
X komad 100 2 10
X komad 50 1 10



Vodovodne armature ROSE

. Precnik DN Broj Na.z.i vni
Naziv (mm) komada pritisak
(kom) PFA (bar)

EV ventil 50 5 10
EV ventil 100 5 10
EV ventil 80 2 10
Hatac necistoéa 80 1 10
MDK komad 80 1 10
Regulator pristiska PN10bara, odrZavanje nizvodnog 80 1 10
Zablji poklopac 50 5 10



Spojnice ROSE

Naziv

Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100

KandZasta polu-spojnica DN63
Zupcasta polu-spojnica DN63 sa letecom

prirubnicom DN50

Pre¢nik DN
(mm)

100
50

50

Broj
komada
(kom)

18

10

Nazivni
pritisak PFA
(bar)

10
10

10



Naziv

Nipal

Kuglasti ventil

T komad

Usisno ozracni vazdusni ventil na
navoj

Fitinzi ROSE

Preénik

2”
2”
2”

2”

Broj
komada
(kom)

13
8
2

5

Nazivni
pritisak PFA
(bar)

10
10
10

10



SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE SAHTOVE ROSE

Tip DN Broj
vodomjernog (mm) Naziv komada Ukupno

sahta (kom)

TVB13 2" Koljeno 1 4
TVB13 2/1" | Redukcija 1 4
TVB13 1" Nipal 3 12
TVB13 1" Koljeno 1 4
TVB13 1" Elektromagnetni ventil 1 4
TVB13 1"/3/4" | Redukcija 2 8
TVB13 3/4" Muf 2 8
TVB13 3/4" Vodomjer 1 4
TVB13 1" Propusni ventil 1 4
TVB13 1" Nepovratni ventil 1 4
TVB13 Mesingana poluspojnica DN32 1 4
TVB13 Mesingana poluspojnica DN63 1 4
TVB13 Poklopac $600 1 4
TVB13 Penjalice 3 7
TVB14 2" Koljeno 1 7
TVB14 2/1" | Redukcija 1 7
TVB14 1" Nipal 8 56
TVB14 1" Propusni ventil 5 35
TVB14 1" T racva 1 7
TVB14 1" Koljeno 2 14
TVB14 1"/3/4" | Redukcija 4 28
TVB14 3/4" Muf 4 28
TVB14 3/4" Vodomjer 2 14
TVB14 1" Nepovratni ventil 2 14
TVB14 Mesingana poluspojnica DN32 2 14
TVB14 Mesingana poluspojnica DN63 1 7
TVB14 Poklopac ¢600 1 7
TVB14 Penjalice 3 14
TVB15 2" Koljeno 1 9
TVB15 2" T racva 1 9
TVB15 2" ||Nipal 2 18
TVB15 5/4" | Nipal 2 18
TVB15 2"/5/4" |Redukcija 2 18
TVB15 2" Propusni ventil 1 9
TVB15 5/4" | Koljeno 2 18
TVB15 5/4" T racva 1 9
TVB15 5/4"/1" | Redukcija 3 27
TVB15 1" Nipal 6 54
TVB15 1" Propusni ventil 6 54
TVB15 1"/3/4" | Redukcija 6 54
TVB15 3/4" Muf 6 54
TVB15 3/4" Vodomjer 3 27
TVB15 1" Nepovratni ventil 3 27
TVB15 Mesingana poluspojnica DN32 3 27
TVB15 Mesingana poluspojnica DN63 1 9
TVB15 Poklopac @600 1 9
TVB15 Penjalice 3 12




SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE SAHTOVE ROSE

Tip
vodomjernog
sahta

TVB16
TVB15
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16

TVvB17
TVB15
TVvB17
TVvB17
TVvB17
TVB17
TVvB17
TVB17
TVvB17
TVB17
TVvB17
TVB17
TVvB17
TVB17
TVvB17
TVB17
TVvB17
TVvB17
TVvB17

TVB18
TVB15
TVB18
TVB18
TVB18
TVB18
TVB18
TVB18
TVB18
TVB18
TVB18

DN Broj
Naziv komada Ukupno
(mm) (kom)
2" Koljeno 1 2
2" T racva 1 9
2" Nipal 2 4
5/4" Nipal 2 4
2"/5/4" | Redukcija 2 4
2" Propusni ventil 1 2
5/4" Koljeno 2 4
5/4" T racva 2 4
5/4"/1" |Redukcija 4 8
1" Nipal 8 16
1" Propusni ventil 8 16
1"/3/4" | Redukcija 8 16
3/4" | Muf 8 16
3/4"  Vodomjer 4 8
1" Nepovratni ventil 4 8
Mesingana poluspojnica DN32 4 8
Mesingana poluspojnica DN63 1 2
Poklopac ¢600 1 2
Penjalice 3 4
2" Koljeno 1 1
2" T racva 1 9
2" Nipal 2 2
5/4" Nipal 2 2
2"/5/4" | Redukcija 2 2
2" Propusni ventil 1 1
5/4" Koljeno 2 2
5/4" T racva 3 3
5/4"/1" |Redukcija 5 5
1" Nipal 10 10
1" Propusni ventil 10 10
1"/3/4" | Redukcija 10 10
3/4" | Muf 10 10
3/4" Vodomjer 5 5
1" Nepovratni ventil 5 5
Mesingana poluspojnica DN32 5 5
Mesingana poluspojnica DN63 1 1
Poklopac ¢600 1 1
Penjalice 3 1
2" Koljeno 1 2
2" T racva 1 2
2" Nipal 2 4
5/4" Nipal 2 4
2"/5/4" | Redukcija 2 4
2" Propusni ventil 1 2
5/4" Koljeno 2 4
5/4" T racva 4 8
5/4"/1" |Redukcija 6 12
1" Nipal 12 24
1" Propusni ventil 12 24



SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE SAHTOVE ROSE

Tip DN Broj
vodomjernog (mm) Naziv komada Ukupno

sahta (kom)

TVB18 1"/3/4" | Redukcija 12 24
TVB18 3/4" | Muf 12 24
TVB18 3/4" Vodomjer 6 12
TVB18 1" Nepovratni ventil 6 12
TVB18 Mesingana poluspojnica DN32 6 12
TVB18 Mesingana poluspojnica DN63 1 2
TVB18 Poklopac $600 1 2
TVB18 Penjalice 3 6




Fazonski komadi KLINCI

Oznaka po EN

T komad

Luk 45

Luk 60

Luk 90

Prirubnica sa navojem DN100/2"
Prirubnica sa navojem DN80/2"
Redukcija

T komad

T komad

Pre¢nik DN
(mm)

100/100
100
100
100
100

80
100/80
80/50
80/80

oIy

komada

Ll

N NN WKRNRKRDNN

wazivii

pritisak PFA

si N

10
10
10
10
10
10
10
10
10



Vodovodne armature KLINCI

. Precnik DN Broj Na.z.l vl
Naziv (mm) komada pritisak
(kom) PFA (bar)
EV ventil 80 3 10
EV ventil 50 1 10

Zablji poklopac 50 2 10



Spojnice KLINCI

v . Broj Nazivni
Naziv Pre?:qlrl; )DN komada  pritisak PFA
(kom) (bar)
Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 100 1 10
KandZasta polu-spojnica DN63 50 2 10
Tuljak DN90 sa lete¢om prirubnicom DN8O 80 6 10



Fitinzi KLINCI

Broj Nazivni
Naziv Precnik komada | pritisak PFA
(kom) (bar)
Nipal 2" 7 10
Koljeno 2" 1 10
Kuglasti ventil 2" 4 10
Usisno ozracni vazdusni ventil na o 5 10

navoj



SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE SAHTOVE -

KLINCI
Tip DN Broj
vodomjernog (mm) Naziv komada |Ukupno

sahta (kom)

TVB13 2" Koljeno 1 1
TVB13 2/1" | Redukcija 1 1
TVB13 1" Nipal 3 3
TVB13 1" Koljeno 1 1
TVB13 1" Elektromagnetni ventil 1 1
TVB13 1"/3/4" | Redukcija 2 2
TVB13 3/4" | Muf 2 2
TVB13 3/4" | Vodomjer 1 1
TVB13 1" Propusni ventil 1 1
TVB13 1" Nepovratni ventil 1 1
TVB13 Mesingana poluspojnica DN32 1 1
TVB13 Mesingana poluspojnica DN63 1 1
TVB13 Poklopac $600 1 1
TVB13 Penjalice 1 7
TVB14 2" Koljeno 1 2
TVB14 2/1" | Redukcija 1 2
TVB14 1" | Nipal 8 16
TVB14 1" Propusni ventil 5 10
TVB14 1" T racva 1 2
TVB14 1" Koljeno 2 4
TVB14 1"/3/4" | Redukcija 4 8
TVB14 3/4" | Muf 4 8
TVB14 3/4" | Vodomjer 2 4
TVB14 1" Nepovratni ventil 2 4
TVB14 Mesingana poluspojnica DN32 2 4
TVB14 Mesingana poluspojnica DN63 1 2
TVB14 Poklopac $600 1 2
TVB14 Penjalice 1 14
TVB15 2" Koljeno 1 3
TVB13 2" T racva 1 1
TVB15 2" Nipal 2 6
TVB15 5/4" | Nipal 2 6
TVB15 2"/5/4" | Redukcija 2 6
TVB15 2" Propusni ventil 1 3
TVB15 5/4" | Koljeno 2 6
TVB15 5/4" | T racva 1 3
TVB15 5/4"/1" | Redukcija 3 9
TVB15 1" Nipal 6 18
TVB15 1" Propusni ventil 6 18
TVB15 1"/3/4" | Redukcija 6 18
TVB15 3/4" | Muf 6 18
TVB15 3/4" | Vodomjer 3 9
TVB15 1" Nepovratni ventil 3 9
TVB15 Mesingana poluspojnica DN32 3 9
TVB15 Mesingana poluspojnica DN63 1 3
TVB15 Poklopac 600 1 3
TVB15 Penjalice 1 12




SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE SAHTOVE -

KLINCI
Tip DN Broj
vodomjernog (mm) Naziv komada |Ukupno

sahta (kom)

TVB16 2" Koljeno 1 1
TVB13 2" T racva 1 1
TVB16 2" Nipal 2 2
TVB16 5/4" | Nipal 2 2
TVB16 2"/5/4" | Redukcija 2 2
TVB16 2" Propusni ventil 1 1
TVB16 5/4" | Koljeno 2 2
TVB16 5/4" | T racva 2 2
TVB16 5/4"/1" | Redukcija 4 4
TVB16 1" Nipal 8 8
TVB16 1" Propusni ventil 8 8
TVB16 1"/3/4" | Redukcija 8 8
TVB16 3/4" | Muf 8 8
TVB16 3/4" | Vodomjer 4 4
TVB16 1" Nepovratni ventil 4 4
TVB16 Mesingana poluspojnica DN32 4 4
TVB16 Mesingana poluspojnica DN63 1 1
TVB16 Poklopac $600 1 1
TVB16 Penjalice 1 4
TVB18 2" Koljeno 1 1
TVB18 2" T racva 1 1
TVB18 2" Nipal 2 2
TVB18 5/4" |Nipal 2 2
TVB18 2"/5/4" || Redukcija 2 2
TVB18 2" Propusni ventil 1 1
TVB18 5/4" | Koljeno 2 2
TVB18 5/4" | T racva 4 4
TVB18 5/4"/1" | Redukcija 6 6
TVB18 1" Nipal 12 12
TVB18 1" Propusni ventil 12 12
TVB18 1"/3/4" | Redukcija 12 12
TVB18 3/4" | Muf 12 12
TVB18 3/4"  Vodomjer 6 6
TVB18 1" Nepovratni ventil 6 6
TVB18 Mesingana poluspojnica DN32 6 6
TVB18 Mesingana poluspojnica DN63 1 1
TVB18 Poklopac $600 1 1

TVB18 Penjalice




Sipke - specifikacija
ozn. Tip arm oblik i mjere 14} lg n jed.tez. uk.lg ukup.tez.
[cm] [cm] (mm] (m] [kom] (m] [m] [kg]
Armatura rezervoara (1 kom)
el el
1 B500B - - 12 442 16 0.89 70.72 62.80
412
232
2 B500B ©w © 12 262 20 0.89 52.40 46.53
186
3 B500B © © 14 2.16 16 1.21 34.56 41.82
4 B500B 215 12 215 4 0.89 8.60 7.64
3 125
of
5 B500B o 12 1.40 8 0.89 11.20 9.95
75
6 B500B © S 12 1.00 4 0.89 4.00 3.55
w
7 B500B 12 2.00 4 0.89 8.00 7.10
185
65
8 B500B = 10 1.47 76 0.62 111.72 68.93
65
80
9 B500B = 10 1.77 72 0.62 127.44 78.63
80
60
10 B500B = 10 1.37 112 0.62 153.44 94.67
60
45
1 B500B o 10 1.02 78 0.62 79.56 49.09
45
45
~
12 B500B Y 10 1.07 76 0.62 81.32 50.17

ArmCAD 6 [Build 6339]

Radimpex - www.radimpex.rs




Sipke - specifikacija
ozn. Tip arm oblik i mjere 14} lg n jed.tez. uk.lg ukup.tez.
[cm] [om] (mm] [m] [kom] (m] [m] kgl
17
N
13 B500B = = 10 0.90 56 0.62 50.40 31.10
17
17
N
14 B500B o o 10 0.80 26 0.62 20.80 12.83
17
15 B500B 10 0.99 10 0.62 9.90 6.11
16 B500B 10 1.09 10 0.62 10.90 6.73
Sipke - rekapitulacija
14} lgn Jediniéna tezina Tezina
[mm] [m] (kg/m’] ka]
B500B
10 645.48 0.62 398
12 154.92 0.89 138
14 34.56 1.21 42
Ukupno (B500B) 578
Ukupno 578

ArmCAD 6 [Build 6339]

Radimpex - www.radimpex.rs




MreZe - specifikacija
Pozicija Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
em] om] (kg/m2] kgl
Armatura rezervoara (1 kom)

-1 Q-335 215 232 8 5.26 210

-2 Q-335 72 232 2 5.26 18

-3 Q-335 72 179 2 5.26 14

I-7 Q-335 215 165 12 5.26 224

-8 Q-335 72 165 4 5.26 25

1-9 Q-335 62 165 4 5.26 22

Ukupno 511

MreZe - rekapitulacija
Oznaka mreze B L n Jediniéna tezina Neto ugradjenje tezine Ukupna teZina

[em] [em] (kg/m2] k] kg]
Q-335 215 600 9 5.26 506 611
Ukupno 506 611

ArmCAD 6 [Build 6339]

Radimpex - www.radimpex.rs




Rekapitulacija armature

Sipke - rekapitulacija
4} Ign Jediniéna tezina TeZina
[mm] [m] (kg/m’] kgl
B500B
10 645.48 0.62 398
12 154.92 0.89 138
14 34.56 1.21 42
Ukupno (B500B) 578
Ukupno 578
MreZe - rekapitulacija
Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Neto ugradjenje tezine Ukupna teZina
[em] [em] (kg/m2] (k] [kg]
Q-335 215 600 5.26 506 611
Ukupno 506 611

ArmCAD 6 [Build 6339] Radimpex - www.radimpex.rs
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GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE



Geometrijski elementi trase

Broj profila Y X Stacionaza Kota Kot"a. Dr.7a Kota Dna
Terena Cijevi Rova
Rose R1 0.10
R1-Pri 6,546,380.30 4,698,185.15 0.00 79.44 78.19 78.09
R1-Pr2 6,546,371.64 4,698,182.75 8.99 81.39 80.19 80.09
R1-Pr3 6,546,367.22 4,698,182.23 13.44 82.00 80.71 80.61
R1-Pr4 6,546,359.34 4,698,181.29 21.38 82.92 81.64 81.54
R1-Pr5 6,546,347.63 4,698,177.87 33.58 84.37 83.07 82.97
R1-C1 - W1 6,546,342.74 4,698,175.64 38.95 85.09 83.69 83.59
R1-Pr6 6,546,333.66 4,698,181.02 49.50 85.10 83.63 83.53
R1-Pr7 6,546,336.54 4,698,185.28 54.64 83.23 82.00 81.90
R1-Pr8 6,546,323.05 4,698,190.31 69.03 83.03 81.83 81.73
R1-Pr9 6,546,315.87 4,698,192.99 76.70 80.76 77.63 77.53
R1-Prio 6,546,315.31 4,698,193.20 77.29 78.53 77.31 77.21
R1-Pri1 6,546,311.54 4,698,194.61 81.32 77.15 75.46 75.36
R1-Pri2 6,546,310.61 4,698,194.96 82.32 76.01 75.00 74.90
R1-Pri3 6,546,304.08 4,698,197.39 89.28 73.98 72.07 71.97
R1-Pri4 6,546,303.06 4,698,197.78 90.37 72.81 71.61 71.51
R1-Pri15 6,546,299.53 4,698,199.09 94.13 71.78 69.90 69.80
R1-Pri6 6,546,298.30 4,698,199.55 95.45 70.53 69.30 69.20
R1-Pri17 6,546,291.26 4,698,202.18 102.97 68.24 66.14 66.04
R1-Pri8 6,546,289.58 4,698,202.81 104.76 66.58 65.38 65.28
R1-Pri9 6,546,284.37 4,698,204.76 110.33 64.30 62.99 62.89
R1-Pr20 6,546,279.97 4,698,206.40 115.02 62.10 60.98 60.88
R1-Pr21 6,546,269.36 4,698,210.36 126.34 53.70 52.67 52.57
R1-C2-R1 6,546,266.60 4,698,211.39 129.29 51.76 50.50 50.40
R1-Pr22 6,546,265.72 4,698,221.14 139.08 50.06 48.85 48.75
R1-Pr23 6,546,264.65 4,698,230.81 148.81 48.41 47.20 47.10
R1-Pr24 6,546,264.17 4,698,239.56 157.57 46.49 45,31 45.21
R1-Pr25 6,546,264.02 4,698,247.95 165.97 44.69 43.50 43.40
R1-Pr26 6,546,263.78 4,698,254.52 172.54 42.53 41.30 41.20
R1-Pr27 6,546,266.67 4,698,264.72 183.15 41.02 39.91 39.81
R1-Pr28 6,546,271.12 4,698,272.45 192.06 39.89 38.74 38.64
R1-Pr29 6,546,277.35 4,698,283.27 204.55 38.26 37.11 37.01
R1-Pr30 6,546,283.42 4,698,293.25 216.23 36.83 35.58 35.48
R1-Pr31 6,546,288.02 4,698,301.39 225.57 35.34 34.35 34.25
R1-Pr32 6,546,285.48 4,698,302.31 228.28 35.30 34.00 33.90
R1-Pr33 6,546,282.86 4,698,300.75 231.33 34.80 33.77 33.67
R1-Pr34 6,546,273.24 4,698,293.44 243.41 33.84 32.85 32.75
R1-Pr35 6,546,264.33 4,698,286.67 254.60 33.17 32.00 31.90
R1-Pr36 6,546,257.72 4,698,281.64 262.91 31.46 30.33 30.23
R1-Pr37 6,546,250.49 4,698,276.14 271.99 29.71 28.50 28.40
R1-Pr38 6,546,242.88 4,698,266.12 284.57 28.53 27.31 27.21
R1-Pr39 6,546,241.63 4,698,268.30 287.08 27.81 26.71 26.61
R1-Pr40 6,546,244.51 4,698,279.25 298.41 25.15 24.00 23.90
R1-Prd1 6,546,246.37 4,698,288.26 307.61 23.53 22.43 22.33
R1-Pr42 6,546,250.44 4,698,306.93 326.72 20.41 19.16 19.06
R1-Pr43 6,546,252.53 4,698,317.15 337.15 18.53 17.38 17.28
R1-Prd44 6,546,253.84 4,698,326.98 347.06 16.81 15.68 15.58
R1-Prd45 6,546,255.54 4,698,337.98 358.20 15.01 13.78 13.68
R1-Pr46 6,546,256.89 4,698,346.41 366.74 13.64 12.32 12.22
R1-Prd47 6,546,257.91 4,698,352.73 373.13 12.46 11.22 11.12
R1-C3 6,546,258.45 4,698,356.10 376.55 11.06 9.81 9.71
R1-Pr48 6,546,248.53 4,698,353.31 386.84 9.64 8.13 8.03
R1-Pr49 6,546,243.95 4,698,350.51 392.21 8.62 7.25 7.15
R1-Pr50 6,546,240.63 4,698,347.38 396.78 7.72 6.51 6.41
R1-Pr51 6,546,229.92 4,698,337.27 411.50 6.17 5.01 4.91
R1-Pr52 6,546,227.53 4,698,340.74 415.71 6.05 4.92 4.82
R1-Pr53 6,546,227.21 4,698,346.67 421.65 6.00 4.80 4.70
R1-C4-11 6,546,213.68 4,698,347.74 435.23 1.63 1.03 0.93

Elementi za obeleZavanje - vodovod
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Broj profila

Rose 1.1

R1-
R1.
R1.
.1-Pr3
R1.
R1.

R1

R1

R1

R1

C2-R1
1-Pri
1-Pr2

1-Prd
1-Pr5

.1-Pré6
R1.
R1.
R1.
R1.
R1.
R1.
R1.
R1.
.1-Pri5
R1.
R1.
.1-Pri8
R1.
R1.
R1.
R1.
R1.
Rose R1.2
R1-

1-Pr7
1-Pr8
1-Pr9
1-Pri0
1-Prii
1-Pri2
1-Pr13
1-Pri4

1-Pri6
1-Pri7

1-Pri19
1-Pr20
1-Pr21
1-Pr22
1-vv1

C4-11

R1.2-Pri
R1.2-Pr2
R1.2-Pr3
R1.2-Pr4
R1.2-Pr5
R1.2-Pr6
R1.2-Pr7
R1.2-Pr8
R1.2-Pr9
R1.2-Pri0
R1.2-Pri1
R1.2-Pri2
R1.2-Pri13
R1.2-Pri4
R1.2-Pr15
R1.2-Pri6
R1.2-Pr17
R1.2-Pri8
R1.2-Pr19
R1.2-Pr20
R1.2-Pr21
R1.2-Pr22
R1.2-VWV1
R1.2-Pr23
R1.2-Pr24
R1.2-Pr25
R1.2-Pr26
R1.2-Pr27
R1.2-Pr28
R1.2-Pr29
R1.2-Pr30
R1.2-Pr31
R1.2-Pr32
R1.2-Pr33
R1.2- 11
Rose R2

6,546,266.60
6,546,267.36
6,546,268.08
6,546,268.88
6,546,270.02
6,546,271.63
6,546,273.72
6,546,275.34
6,546,276.76
6,546,277.04
6,546,275.79
6,546,273.63
6,546,271.47
6,546,264.79
6,546,259.45
6,546,256.06
6,546,251.44
6,546,246.09
6,546,239.60
6,546,233.76
6,546,229.02
6,546,225.16
6,546,221.58
6,546,220.22

6,546,213.68
6,546,210.04
6,546,207.36
6,546,204.01
6,546,199.82
6,546,196.80
6,546,202.28
6,546,203.87
6,546,203.60
6,546,200.88
6,546,198.36
6,546,196.83
6,546,193.96
6,546,196.36
6,546,198.36
6,546,196.42
6,546,195.56
6,546,194.88
6,546,195.97
6,546,194.41
6,546,190.90
6,546,187.05
6,546,182.77
6,546,177.36
6,546,169.80
6,546,161.76
6,546,156.57
6,546,148.23
6,546,140.15
6,546,134.35
6,546,126.93
6,546,121.18
6,546,115.56
6,546,106.14
6,546,095.53
6,546,086.46

Elementi za obeleZavanje - vodovod

4,698,211.39
4,698,201.32
4,698,191.98
4,698,181.52
4,698,175.34
4,698,166.61
4,698,155.21
4,698,144.86
4,698,135.73
4,698,128.46
4,698,122.81
4,698,120.98
4,698,119.16
4,698,118.56
4,698,117.31
4,698,115.82
4,698,113.78
4,698,110.30
4,698,103.78
4,698,097.04
4,698,090.07
4,698,084.38
4,698,079.88
4,698,078.17

4,698,347.74
4,698,332.18
4,698,320.75
4,698,319.52
4,698,304.78
4,698,294.13
4,698,291.95
4,698,281.39
4,698,273.54
4,698,267.97
4,698,262.77
4,698,258.15
4,698,249.44
4,698,244.40
4,698,234.84
4,698,224.51
4,698,218.22
4,698,213.07
4,698,205.82
4,698,204.37
4,698,202.87
4,698,202.47
4,698,200.98
4,698,198.53
4,698,194.89
4,698,190.92
4,698,187.15
4,698,181.09
4,698,176.15
4,698,171.70
4,698,166.01
4,698,160.16
4,698,154.41
4,698,154.43
4,698,154.45
4,698,156.23

StacionaZa

0.00
10.10
19.47
29.96
36.24
45.13
56.71
67.19
76.43
83.70
89.49
92.32
95.14

101.85
107.34
111.04
116.09
122.47
131.68
140.60
149.02
155.90
161.65
163.83

0.00
15.98
27.72
31.29
46.61
57.68
63.58
74.27
82.12
88.32
94.10
98.96

108.14
113.72
123.48
134.01
140.35
145.54
152.88
155.00
158.83
162.69
167.22
173.16
181.55
190.52
196.94
207.25
216.71
224.03
233.38
241.58
249.62
259.04
269.65
278.89

Kota
Terena

51.76
54.43
55.98
58.13
59.41
60.38
61.89
63.50
65.13
66.31
66.72
66.93
67.12
68.02
68.77
69.42
70.26
71.24
72.69
73.93
75.60
76.76
77.57
78.05

1.63
1.45
1.48
1.49
1.58
1.79
2.47
4.35
5.19
5.58
6.20
6.48
6.97
7.53
9.75
11.29
12.66
13.34
14.14
14.21
14.55
14.69
14.99
15.01
14.82
14.69
14.45
13.40
12.24
11.45
10.30
9.28
7.79
6.80
6.81
5.45

Kota Dna
Cijevi

50.50
53.20
54.78
56.92
58.20
59.28
60.68
62.40
63.91
65.11
65.56
65.78
66.00
67.00
67.83
68.38
69.14
70.10
71.48
72.71
74.39
75.60
76.60
76.99

1.03
1.06
1.09
1.10
1.20
1.30
1.37
3.15
3.99
4.52
5.00
5.27
5.77
6.50
8.74
10.29
11.66
12.78
13.60
13.63
13.69
13.74
13.81
13.90
13.83
13.56
13.36
12.40
11.26
10.38
9.26
8.28
6.79
5.80
5.77
4.45

Kota Dna

Rova

50.40
53.10
54.68
56.82
58.10
59.18
60.58
62.30
63.81
65.01
65.46
65.68
65.90
66.90
67.73
68.28
69.04
70.00
71.38
72.61
74.29
75.50
76.50
76.89

0.93
0.96
0.99
1.00
1.10
1.20
1.27
3.05
3.89
4.42
4.90
5.17
5.67
6.40
8.64
10.19
11.56
12.68
13.50
13.53
13.59
13.64
13.71
13.80
13.73
13.46
13.26
12.30
11.16
10.28
9.16
8.18
6.69
5.70
5.67
4.35
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Broj profila

R2-Pr1
R2-Pr2
R2-Pr3
R2-Pr4
R2-Pr5
R2-Pr6
R2-Pr7
R2-Pr8
R2-Pr9
R2-Pr10
R2-Pri1
R2-Pr12
R2-Pr13
R2-Pri4
R2-Pr15
R2-Pr16
R2-Pr17
R2-Pr18
R2-Pr19
R2-Pr20
R2-Pr21
R2-Pr22
R2-Pr23
R2-Pr24
R2-Pr25
R2-Pr26
R2-Pr27
R2-Pr28
R2-Pr29
R2-Pr30
R2-Pr31
R2-Pr32
R2-Pr33
R2-Pr34
R2-Pr35
R2-Pr36
R2 - 11
R2-Pr37
R2-Pr38
R2-Pr39
R2-Pr40
R2-Pr41
R2- VW1
R2-Pr42
R2-Pr43
R2-12

Y

6,546,399.10
6,546,396.43
6,546,391.51
6,546,385.84
6,546,379.09
6,546,373.33
6,546,366.75
6,546,359.19
6,546,347.47
6,546,342.69
6,546,336.73
6,546,328.71
6,546,321.67
6,546,314.64
6,546,309.94
6,546,304.32
6,546,295.07
6,546,286.71
6,546,277.82
6,546,272.76
6,546,265.57
6,546,253.43
6,546,251.66
6,546,254.73
6,546,259.97
6,546,264.58
6,546,267.90
6,546,271.22
6,546,276.37
6,546,285.28
6,546,290.71
6,546,296.05
6,546,295.78
6,546,291.98
6,546,281.64
6,546,271.92
6,546,265.49
6,546,260.26
6,546,247.37
6,546,239.58
6,546,230.60
6,546,226.66
6,546,223.07
6,546,218.52
6,546,215.67
6,546,213.65

Elementi za obeleZavanje - vodovod

X

4,698,042.33
4,698,047.41
4,698,049.53
4,698,050.88
4,698,051.10
4,698,050.61
4,698,049.20
4,698,047.58
4,698,045.07
4,698,044.29
4,698,043.32
4,698,042.02
4,698,041.07
4,698,040.12
4,698,039.70
4,698,039.20
4,698,038.41
4,698,038.02
4,698,037.68
4,698,037.53
4,698,037.33
4,698,037.00
4,698,038.50
4,698,042.02
4,698,048.04
4,698,052.06
4,698,053.85
4,698,055.65
4,698,057.18
4,698,059.84
4,698,060.01
4,698,060.06
4,698,067.98
4,698,069.54
4,698,073.77
4,698,078.77
4,698,079.30
4,698,078.22
4,698,075.55
4,698,070.43
4,698,063.78
4,698,058.27
4,698,051.48
4,698,036.14
4,698,026.53
4,698,020.79

StacionaZa

0.00
5.74
11.10
16.93
23.68
29.46
36.19
43.93
55.91
60.75
66.79
74.92
82.02
89.12
93.83
99.48
108.76
117.12
126.02
131.09
138.28
150.43
152.74
157.42
165.40
171.51
175.29
179.06
184.43
193.74
199.17
204.51
212.44
216.55
227.72
238.65
245.10
250.45
263.61
272.93
284.11
290.88
298.57
314.56
324.58
330.67

Kota
Terena

118.38
117.42
116.57
115.55
114.54
113.49
112.32
111.12
109.33
108.62
107.67
106.59
105.70
104.90
104.30
103.37
102.58
101.96
100.99
100.38
99.70
98.67
98.39
98.30
97.00
96.20
95.68
95.08
94.65
92.77
91.96
91.37
90.07
89.69
87.53
85.91
85.88
86.36
86.68
86.89
87.15
87.34
87.45
87.22
86.83
86.65

Kota Dna
Cijevi

117.36
116.40
115.51
114.53
113.41
112.44
111.32
110.13
108.30
107.56
106.63
105.63
104.76
103.89
103.31
102.30
101.57
100.91
100.04
99.54
98.84
97.65
97.42
97.20
96.05
95.17
94.63
94.09
93.55
91.70
90.97
90.24
89.17
88.62
86.70
84.82
84.80
85.30
85.63
85.86
86.14
86.31
86.33
86.13
85.81
85.61

Kota Dna
Rova

117.26
116.30
115.41
114.43
113.31
112.34
111.22
110.03
108.20
107.46
106.53
105.53
104.66
103.79
103.21
102.20
101.47
100.81
99.94
99.44
98.74
97.55
97.32
97.10
95.95
95.07
94.53
93.99
93.45
91.60
90.87
90.14
89.07
88.52
86.60
84.72
84.70
85.20
85.53
85.76
86.04
86.21
86.23
86.03
85.71
85.51
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Broj profila

Klinci K1
K1- Pr1
K1- Pr2
K1- Pr3
K1- Pr4
K1- Pr5
K1- Pré6
K1- Pr7
K1- Pr8
K1- Pr9
K1- Pri0
K1- Pri1
K1- Pr12
K1- Pr13
K1- Pr14
K1- Pr15
K1- Pri6
K1- Pr17
K1- Pr18
K1- Pr19
K1- Pr20
K1- Pr21
K2- C1-vV1
Klinci K2
K2- 11
K2- Pr1
K2- Pr2
K2- Pr3
K2- Pr4
K2- Pr5
K2- Pr6
K2- Pr7
K2- Pr8
K2- Pr9
K2- C1-vV1
K2- Pr10
K2- Pr11
K2- Pr12
K2- Pr13
K2- Pr14
K2- Pr15
K2- Pr16
K2- Pr17
K2- 12
K2- Pr18
K2- Pr19
K2- Pr20
K2- Pr21
K2- Pr22
K2- Pr23
K2- VW2

6,547,255.07
6,547,238.37
6,547,226.03
6,547,213.59
6,547,202.16
6,547,194.09
6,547,187.14
6,547,183.21
6,547,174.95
6,547,168.38
6,547,154.26
6,547,141.11
6,547,145.35
6,547,145.70
6,547,146.10
6,547,154.61
6,547,162.62
6,547,172.21
6,547,180.62
6,547,190.97
6,547,199.64
6,547,209.46

6,547,109.95
6,547,125.13
6,547,133.47
6,547,141.67
6,547,148.61
6,547,163.95
6,547,173.02
6,547,184.23
6,547,196.19
6,547,202.23
6,547,209.46
6,547,214.87
6,547,217.03
6,547,224.73
6,547,230.67
6,547,236.92
6,547,243.93
6,547,250.93
6,547,261.52
6,547,270.01
6,547,278.33
6,547,288.75
6,547,297.54
6,547,306.56
6,547,315.21
6,547,319.22
6,547,326.37

1ti za obeleZavanje - vodovod

4,697,858.94
4,697,870.19
4,697,875.56
4,697,880.97
4,697,885.94
4,697,889.44
4,697,882.02
4,697,877.90
4,697,870.46
4,697,864.42
4,697,857.53
4,697,850.32
4,697,839.19
4,697,832.48
4,697,824.82
4,697,817.49
4,697,810.59
4,697,800.14
4,697,791.89
4,697,784.78
4,697,775.34
4,697,764.65

4,697,777.95
4,697,775.57
4,697,774.26
4,697,772.29
4,697,770.63
4,697,766.95
4,697,767.14
4,697,767.37
4,697,767.62
4,697,766.27
4,697,764.65
4,697,759.94
4,697,758.06
4,697,754.18
4,697,751.18
4,697,745.35
4,697,739.81
4,697,734.28
4,697,728.73
4,697,727.25
4,697,725.82
4,697,724.04
4,697,722.53
4,697,721.54
4,697,720.66
4,697,720.25
4,697,721.56

Geometrijski elementi trase

Stacionaza

0.00
20.13
33.60
47.16
59.62
68.42
78.59
84.28
95.40

104.32
120.04
135.03
146.93
153.66
161.32
172.57
183.13
197.31
209.10
221.65
234.47
248.99

0.00
15.36
23.80
32.24
39.38
55.15
64.22
75.43
87.40
93.59

101.00
108.17
111.03
119.65
126.31
134.85
143.78
152.72
164.67
173.28
181.72
192.30
201.22
210.29
218.99
223.02
230.29

Kota
Terena

264.50
260.61
258.15
255.23
252.12
249.83
249.96
249.86
249.69
249.51
247.77
245.89
244.87
242.69
239.83
237.61
235.26
232.96
230.57
228.19
225.28
222.75

219.83
219.98
219.76
219.60
219.69
219.60
219.87
221.16
222.63
222.69
222.75
222.25
222.06
221.73
221.44
220.76
219.80
218.41
217.91
217.72
217.86
218.00
218.10
218.28
218.45
218.46
218.76

Kota Dna
Cijevi

264.00
259.59
257.02
253.99
250.85
248.64
248.58
248.54
248.48
248.42
246.52
244.71
243.67
241.32
238.63
236.27
234.06
231.76
229.46
227.01
224.10
221.55

218.47
218.52
218.54
218.57
218.59
218.64
218.66
220.02
221.47
221.51
221.55
221.08
220.90
220.58
220.33
219.67
218.70
217.30
216.81
216.62
216.75
216.91
217.04
217.18
217.31
217.37
217.66

Kota Dna

Rova

0.10
263.90
259.49
256.92
253.89
250.75
248.54
248.48
248.44
248.38
248.32
246.42
244.61
243.57
241.22
238.53
236.17
233.96
231.66
229.36
226.91
224.00
221.45

218.37
218.42
218.44
218.47
218.49
218.54
218.56
219.92
221.37
221.41
221.45
220.98
220.80
220.48
220.23
219.57
218.60
217.20
216.71
216.52
216.65
216.81
216.94
217.08
217.21
217.27
217.56
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Uzduzni profil - Klinci K1

GLAVNI PROJEKAT

vodosnabdijevanja naselja Rose i Klinci na poluostrvu Lustica

Opstina Herceg Novi

Uzduzni profil - Kanal Klinci K1 i K2

R 1:100/1000

Projektant:

HydroGIS System d.o.o. Podgorica

Preduzece za projektovanje, inZenjering i konsalting

i
]

Podgorica, bura Jaksiéa 19,

hidrogis@gmail.com

Investitor:

OPSTINA HERCEG NOVI

® ® ® PIB 02764962 PDV 30/31-09003-1 R.br.5-0546611/003
Objekat: Lokacija:

Vodovodna mrezZa POLUOSTRVO LUSTICA - OPSTINA HERCEG NOVI
Glavni inZzenjer: Potpis: Vrsta tehnicke dokumentacije:

. Iy . — GLAVNI PROJEKAT
Doris Turuskovié¢ Spec. Sci. grad. D Sprcov £
Odgovorni inZenjer: Potpis: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:

) » . GRADJEVINSKI PROJEKAT-FAZA HIDROTEHNIKE |R 1:100/1000
Doris Turuskovi¢ Spec. Sci. grad. Do ko /
Saradnik: Potpis: Prilog: Broj priloga: Broj strane:

i g s Zni fil-Klinci K1 i K2
Aleksandra Stankovic dipl. ing. grad. Uzduzni pro c 4.3
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Datum izrade i MP:
Oktobar 2024. godine

Datum revizije i MP:




Cvor K2-C7

OSNOVA

Cvor R1-C1-WV1

osnova

v
1

R1-C2-R1
~&—— | PEHD DN110

\ PEHD DN110

% PRESJEK 1-1
%
&) i
‘?\,0
.
kg
g 2,
. i § PEHD DN110
Specifikacija materijala za cvor K2-C7

1 |Redukcija 200/100 1 0 PEHD DN310
2 Luk 45° 100 1

Tuljak DN110 sa letecom
3 prirubnicom DN100 100 !

Specifikacija materijala za ¢vor R1-C1-VV1

1 T komad 100/50 1
2 Prirubnica sa navojem DN50/2" 50 1

Tuljak DN110 sa letecom 100 3
3 prirubnicom DN100
4 Nipal 2" 2
5 Kuglasti ventil 2" 1

Usisno ozracni vazdusni ventil na o 1
6 navoj
7 Luk 45° 100 1
8 X komad 100 1
9 Poklopac okrugli 600 1

RI1-C3

Cvor R1-C2-R1
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PEHD DN110
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Specifikacija materijala za ¢vor R1-C2-R1

1
2

3
4
5
6
7
8
9
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13

14
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16
17
19
20

22

T komad

Prirubnica sa navojem DN100/2"
Tuljak DN110 sa letecom
prirubnicom DN100

Nipal

Kuglasti ventil

EV ventil

FFG L=500mm

Luk 90°

FFR komad

EV ventil

Hatac necistoca

EV ventil

MDK komad

Regulator pristiska PN10bara,
odrZavanje nizvodnog pritiska do
1.5bara, uzvodni maksimalni
hidrostaticki pritisak 5.5bara
Usisno ozracni vazdusni ventil na
navoj

Luk 22 1/2°

FFG L=800mm

T komad

FFR komad

Zupcasta polu-spojnica DN63 sa
letecom prirubnicom DN50
Zablji poklopac

Poklopac okrugli

100/100
100

100

2"
2]’!
50
100
100
100/80
100
80
80
80

80

2"

100
100
50/50
100/50

50

50
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Specifikacija materijala za cvor R1—C32 1_‘@

£9 NO0H3d

20

1 T komad 100/100 1
2 Luk 22 1/2° 100 1
3 Prirubnica sa navojem DN100/2" 100 1
Tuljak DN110 sa letecom 100 5
4 prirubnicom DN100
5 Nipal 2" 1
6 Kandzasta polu-spojnica DN63 50 1
7 Kuglasti ventil 2" 1
8 Poklopac okrugli 600 1
Specifikacija materijala za ¢vor R1-C4 -11
1 T komad 100/100 1
2 FFR komad 100/50 1
3 Prirubnica sa navojem DN100/2" 100 1
4 Nipal 2" 1
5 Kandzasta polu-spojnica DN63 50 1
6 Kuglasti ventil 2" 1
7 EV ventil 50 1
Tuljak DN110 sa letecom
8 prirubnicom DN100 100 2
Zupcasta polu-spojnica DN63 sa 50 >
9 letecom prirubnicom DN50
10  Zablji poklopac 50 1
11 X komad 100 1
12  Poklopac okrugli 600 1
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Cvor R 1.2-WV1

CvorR 1.1-W1
Presjek 1-1

R1-C4-11

R1.2-I1
- PEHD DN 63 PEHD DN 63 3 .
R2-C2-R1 Kucni prikljucci
\
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\
R1-C4-I1 5 3 5 R1.2-I1
- & PEHD DN 63 E = PEHD DN.63 ) —
R2-C2-R1 2 Kucni prikljucci
1 \ 1
A Y

Cvor R1.2- 11

&

PEHD DN 63

Specifikacija materijala za ¢vor R1.2- 11

1
2
3
4

5
[¢]

T komad

EV ventil

X komad

Zablji poklopac

Zupcasta polu-spojnica DN63 sa
letecom prirubnicom DN50
Poklopac okrugli

50/50
100
50
50

50
600

Specifikacija materijala za ¢vor R1.2-VV1,

1

S, RE LYWL

=
=

Kuglasti ventil

Usisno ozracni vazdusni ventil na
navoj

T komad

Nipal

Kandzasta polu-spojnica DN63
Poklopac okrugli

2n
2n
2n
2n
50

600

Cvor K3-C1
OSNOVA

Specifikacija materijala za cvor K3-C1

1 FFG L=500mm 100 1
2 Luk 22 1/2° 100 1
Tuljak DN110 sa letecom
3 prirubnicom DN100 110/100 1
Specifikacija materijala za ¢vor R2-VV1
1 T komad 100/50 1
2 Prirubnica sa navojem DN50/2" 50 1
3 Nipal 2" 2
4 Kuglasti ventil 2" 1
Usisno ozracni vazdusni ventil na o 1
5 navoj
Tuljak DN110 sa letecom 100 2
6 prirubnicom DN100
7 Poklopac okrugli 600
Specifikacija materijala za ¢vor R2-12
1 T komad 100/50 1
2 EV ventil 100 1
3 EV ventil 50 1
Tuljak DN110 sa letecom 100 1
4 prirubnicom DN100
5 Zablji poklopac 50 1
6 Prirubnica sa navojem DN100/2" 100 1
7 Nipal 2" 1
8 KandZzasta polu-spojnica DN63 50 1
9 Kuglasti ventil 2" 1
Zupcasta polu-spojnica DN63 sa 50 >
10  lete¢om prirubnicom DN50
11 Poklopac okrugli 600 1

Cvor R2-VV1
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|
|
|
) |
T |
sl e
4—6 PEHD DN110 Q' HHH‘;PI:HDDNJIO
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Specifikacija materijala za ¢vor R2-I1
1 T komad 100/50 1
2 EV ventil 100 2
3 EV ventil 50 1
Tuljak DN110 sa letecom 100 >
4 prirubnicom DN100
5 Zablji poklopac 50 1
Zupéasta polu-spojnica DN63 sa 50 >
6 letecom prirubnicom DN50
7 Poklopac okrugli 600 1
or oo 1L
Cvor R2-12 o/
osnova
E e
=
3 =
iE
Ql
10
R2-VV1 Prikljuci
- PEHD DN110 —
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K2- 11

Cvor K2-C1-VV1
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PEHD DN90 |

Specifikacija materijala za ¢vor K2-C1-VV1

B

0~ G
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T komad

Prirubnica sa navojem DN100/2"
Tuljak DN110 sa letecom
prirubnicom DN100

Nipal

Kuglasti ventil

Usisno ozracni vazdusni ventil na
navoj

Redukcija

EV ventil

Tuljak DN90 sa letecom
prirubnicom DN80

Luk 60

Poklopac okrugli
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2!1
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100/80
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Specifikacija materijala za ¢vor K2-11

N

QLo NGOG AW

T komad

Prirubnica sa navojem DN80/2"
Tuljak DN90 sa letecom
prirubnicom DN8O

Nipal

Kuglasti ventil

EV ventil

Zablji poklopac

KandZzasta polu-spojnica DN63
Koljeno

Poklopac okrugli

80/50
80

80

2!!
2"
50
50
50
2r!
600

[ T NI TR

Cvor K2- 12

K2-C1-WV1 K2- W2
--— PEHD DN90 ) —
Specifikacija materijala za cvor K2-12
1 T komad 80/50 1
Tuljak DN9O sa letecom 80 >
2 prirubnicom DN80
3 EV ventil 80 1
4 Zablji poklopac 50 1
5 Poklopac okrugli 600 1
Specifikacija materijala za ¢vor K2-VV2
1 T komad 80/80 1
2 Prirubnica sa navojem DN80/2" 80 2
3 Nipal 2" 3
4 Kuglasti ventil 2" 2
Usisno ozracni vazdusni ventil na PL 4
5 navoj
Tuljak DN9Q sa letecom 80 1
6 prirubnicom DN80
7 Kandzasta polu-spojnica DN63 50 1
8 Poklopac okrugli 600 1

Cvor K2- VW2

Prikljucci
PEHD DN63 |—

K2- 12
0

KP
PRESJEK 1-1 47

Prikljucci
PEHD DN63  {(—b=

K2- 12
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Cvor K2-11, K2-12, K2-VV2
R1-C1-WV1, R2-WV1, R2-11, R2-12, R 1.1-VV1, R 1.2-WV1, R1.2- I1
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POS. 0B.LIK 2o Ll nkom) | L9
1 2 3 | 4 5 6
1 164 12 |164 5 7.70
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3 10—%A10 12 | 37 8 2.96
4 10— —10 12 | 95 4 3.80
5 164 12 |164 6 9.24
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Armatura temeljne konstrukgije . :
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Sipke - specifikacija

ozn. Tip arm oblik i mjere [} lg n jed.tez. uk.lg ukup.tez.
fem] fem] [mm] (m] [kom] [m] [m] [kg]
Armatura rezervoara (1 kom)
1 B500B | 2 12 442 16 0.89 70.72 62.80
412
232
2 B500B w o 12 262 20 0.89 5240 46.53
186
3 B500B w o 14 2.16 16 1.21 34.56 41.82
4 B500B 215 12 215 4 0.89 8.60 7.64
3 125
ef
5 B500B 0, 12 1.40 8 0.89 11.20 9.95
75
6 B500B © 2 12 1.00 4 0.89 4.00 3.55
7 B500B | © 12 2.00 4 0.89 8.00 7.10
185
65
8 B500B ~ 10 147 76 0.62 11.72 68.93
65
80
9 B500B I~ 10 1.77 72 0.62 127.44 78.63
80
60
10 B500B ~ 10 1.37 12 0.62 153.44 94.67
60
45
" B500B o~ 10 1.02 78 0.62 79.56 49.09
45
45
12 B500B ~ 10 1.07 76 0.62 81.32 50.17
45
17
R,
13 B500B ~ ~ 10 0.90 56 0.62 50.40 31.10
17
17
©
14 B500B o o 10 0.80 26 0.62 20.80 12.83

17

Sipke - specifikacija

ozn. Tip arm oblik i mjere 14} lg n jed.tez. uklg | ukup.tez.
[em] [em] [mm] [m] [kom] [m] [m] ka]
Armatura rezervoara (1 kom)
15 B500B 10 0.99 10 0.62 9.90 6.11
16 B500B 10 1.09 10 0.62 10.90 6.73
Sipke - rekapitulacija
4] Ign Jedini¢na tezina Tezina
[mm] (m] [kg/m1] (ka]
B500B
10 645.48 0.62 398
12 154.92 0.89 138
14 34.56 1.21 42
Ukupno (B500B) 578
Ukupno 578
Mreze - rekapitulacija
Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Neto ugradjenje tezine Ukupna teZina
[em] [em] (kg/m2] (ka] kal
Q-335 215 600 9 5.26 506 611
Ukupno 506 611

NAPOMENA: Ne mijenjati veli¢inu crteza. Koristiti samo zadate dimenzije. Provjeriti sve dimenzije na

gradilistu prije pocetka izgradnje i za sve nejasnoce obra\titi se projektantima.
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1 RP12/15¢cm 2 R@12/3cm 2 R@12/3cm

1 R@P12/15cm

0

——————
12 R@14 om 4
(13 R@G14 om 4) 14 R@6/20cm

12 R@14 0m 4
(13 R@140m4)

120D ARMATURE ZA GORNJU PLOCU

pos OBLIK 2ol | npom "

1 2 3 | 4 5 6
1 184 12 | 184 8 14.72
2 184 12 | 184 6 11.04
3 10— 2| 3 4 132
4 1010 2| 4 132
5 w— 2 | 130 4 5.20
6 184 12 | 184 6 11.04
7 184 12 | 184 7 9.20
8 n——L—w 12 | 130 4 5.20
9 wr—L—w 12| 9 6 5.82
10 w—2 12 | 20 3 6.90
i 02— 2| s 3 252
12 184 14| 1% 8 14.72
13 184 14 | 184 8 14.72

REKAPITULACIJA RA 400/500

q Za jedan saht
0 | tam) [>y m) [>6 (ko)
12 0.920 103.73 95.43
6 0.222 29.52 6.55
UKUPNO  102.00

REKAPITULACIJA ARM. MREZA Q-257
za jedan saht: 184 x 184 = 3.39m2, g=12.50kg

REKAPITULACIJA GA 240/360

10 5 \I0
3 14 RO6, Lg=82cm, kom36, g=6.20kg

ZIDOVI SAHTA
Q424
R@10/30cm R@10/30cm ‘

—

UZENGIJA
RA10/30cm L = 110cm
50

o

50

PRESJEK

Q424

mreza Q-424

DONJA PLOCA

R@10
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DETALJ PRIKLIUCKA
R1.2-P1 - R1.2-P8

DETALJ PRIKLIUCAKA
R1-P1 - R1-P7
R2-P1 - R1-P4
K1-P1
\\\
) PEHD DN110  |2| 1

SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA PRIKLIUCKE

PEHD DN63

0.60

Ji‘ PEHD DN110
_I

21 2] )3
PEHD DN63 >3 PEHD DN63 e
o L
O
=
Q
3
&
0.60
SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA PRIKLJUCKE
Broj Broj
Redni| Pritisak Nazi komada | komada
. aziv .
broj | (bar) po evoru| ukupno
(kom) (kom)
1 10 |PEHD T komad DN63/DN63 1 8
2 10 |Elektrofuziona spojnica DN63 3 24
3 10 |PEHD cijev DN63mm 8.00m 64.00m

Broj Broj
Redni| Pritisak . komada| komada
. Naziv .
broj | (bar) po evoru| ukupno
(kom) (kom)

1 10 |PEHD T komad DN110/DN63 1 12

2 10 |Elektrofuziona spojnica DN110 2 24

3 10 |Elektrofuziona spojnica DN63 1 12

4 10 |PEHD cijev DN63mm 8.00m 96.00m

0.80

DETALJ PRIKLIUCKA

K2-P1 - K2-P5
/
\\ /
\\\ /
PEHD DN90 2| 1 2] PEHD DN90 b
L. -
3]
™M
©
=
Q
:Q:
&
0.60
SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA PRIKLIUCKE
Broj Broj
Redni| Pritisak Nazi komada | komada
. aziv .
broj | (bar) po evoru| ukupno
(kom) (kom)
1 10 |PEHD T komad DN90/DN63 1 5
2 10 |Elektrofuziona spojnica DN90 2 10
3 10 |Elektrofuziona spojnica DN63 1 5
4 10 |PEHD cijev DN63mm 8.00m 40.00m

0.80
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Q424

2.50

Detalj "A"

Presjek resetkastog nosaca
R 1:25

Pocinkovana cijevi 4"

Var izmedu

cijevi i nosaca
Pocinkovana cijevi 4"
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y BROJ SIRINA |ZAPREMINA KOLICINA| UKUPNO | UKUPNO
DIONICA DUZINA KOMADA ROVA BETONA | ARMATURE BETONA | ARMATURE
m m m3 kg m3 kg
R1-Pr8 - R1-C2-R1 60.00 30 0.80 0.50 10.63 15.00 318.90
R1-Pr53 - R1-C4-11 14.00 7 0.80 0.50 10.63 3.50 74.41
K1-Pr4 - K1-Pr6 20.00 10 0.80 0.50 10.63 5.00 106,30
K1-Pr13 - K1-Pri5 14.00 7 0.80 0.50 10.63 3.50 74.41

e e Podgorica, bura Jaksica 19, hidrogis@gmail.com
® ©® ® PIB 02764962 PDV 30/31-09003-1 R.br.5-0546611/003
Objekat: Lokacija:

Vodovodna mrezZa POLUOSTRVO LUSTICA - OPSTINA HERCEG NOVI

Glavnij inZenjer: Potpis: Vrsta tehnicke dokumentacije:

. L . — GLAVNI PROJEKAT
Doris Turuskovi¢ Spec. Sci. grad. Do o
Odgovorni inZenjer: Potpis: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:

i ., . GRADJEVINSKI PROJEKAT-FAZA HIDROTEHNIKE |R 1:25
Doris Turuskovi¢ Spec. Sci. grad. Do ko
Saradnik: Potpis: Prilog: Broj priloga: Broj strane:

Detalji 510

Aleksandra Stankovi¢ dipl. ing. grad. :

Datum jzrade i MP:
Oktobar 2024. godine

Datum revizije i MP:




	A1 Projekat naslov KNJIGA A.pdf (p.1)
	A2 Obrazac 1A - opsti podaci o objektu.pdf (p.2)
	A3 SADRZAJ Opsti.pdf (p.3)
	A4 SADRZAJ KNJIGE A.pdf (p.4-5)
	A5.0 MEDJ TEKST.pdf (p.6)
	A5.10 medj TEHNICKI OPIS.pdf (p.7)
	A5.11  TEHNICKI OPIS.pdf (p.8-9)
	A5.20 medj TEHNICKI USLOVI.pdf (p.10)
	A5.21 Tehnicki uslovi izvodjenja radova .pdf (p.11-13)
	A5.30 medj KVALITET.pdf (p.14)
	A5.31 Program kontrole i osiguranja  PEHD .pdf (p.15-22)
	A5.40 medj PREDRACUN.pdf (p.23)
	A5.41 PREDRACUN ROSE.pdf (p.24-45)
	A5.42 PREDRACUN KLINC.pdf (p.46-65)
	A5.43 Zbirna rekapitulacija knjiga A.pdf (p.66)
	A6.0 MEDJ NUMERIKA.pdf (p.67)
	A6.10 medj PRORACUN.pdf (p.68)
	A6.11 STATICKI PRORACUN.pdf (p.69-92)
	1. ulazni
	2. uticaji

	A6.20 medj DOKAZNICE.pdf (p.93)
	A6.21 Dokaznice za zemljane ROSE.pdf (p.94-97)
	A6.22 Dokaznice zabeton ROSE.pdf (p.98)
	A6.23 Dokaznice za armaturu ROSE.pdf (p.99)
	A6.24 Dokaznice za TVB ROSE.pdf (p.100)
	A6.25 Dokaznice za zemljane KLINCI.pdf (p.101-102)
	A6.26 Dokaznice za beton KLINCI.pdf (p.103)
	A6.27 Dokaznice za armaturu KLINCI.pdf (p.104)
	A6.28 Dokaznice za TVB KLINCI.pdf (p.105)
	A6.30 medj SPECIFIKACIJA.pdf (p.106)
	A6.31 SPECIFIKACIJA ROSE F.pdf (p.107)
	A6.32 SPECIFIKACIJA ROSE A.pdf (p.108)
	A6.33 SPECIFIKACIJA ROSE S.pdf (p.109)
	A6.34 SPECIFIKACIJA ROSE FT.pdf (p.110)
	A6.35 SPECIFIKACIJA ROSE TVB.pdf (p.111-113)
	A6.36 SPECIFIKACIJA KLINCI F.pdf (p.114)
	A6.37 SPECIFIKACIJA KLINCI A.pdf (p.115)
	A6.38 SPECIFIKACIJA KLINCI S.pdf (p.116)
	A6.39 SPECIFIKACIJA KLINCI FT.pdf (p.117)
	A6.391 SPECIFIKACIJA TVB KLINCI.pdf (p.118-119)
	A6.35 Specifikacija armature.pdf (p.120-122)
	A6.36 Rekapitulacija armature.pdf (p.123)
	A6.40 medj GEOMETRIJA.pdf (p.124)
	A6.41 medj GEOMETRIJA ROSE.pdf (p.125-127)
	A6.42 medj GEOMETRIJA KLINCI.pdf (p.128)
	A7.0 MEDJ NUMERIKA.pdf (p.129)
	A7.1 PREGLEDNA KARTA 1.pdf (p.130)
	A7.21 GEODETSKA SITUACIJA-STAMPA 2-1 .pdf (p.131)
	A7.22 GEODETSKA SITUACIJA-STAMPA 2-2 .pdf (p.132)
	A7.31 SITUACIJA 3-1.pdf (p.133)
	A7.32 SITUACIJA 3-2.pdf (p.134)
	A7.41 UZDUZNI PROFILI 4-1.pdf (p.135)
	A7.42 UZDUZNI PROFILI 4-2.pdf (p.136)
	A7.43 UZDUZNI PROFILI 4-3.pdf (p.137)
	A7.51 Cvorovi 5-1.pdf (p.138)
	A7.52 Cvorovi 5-2.pdf (p.139)
	A7.53 Cvorovi 5-3.pdf (p.140)
	A7.61 Armiranje gornje ploce 5-4.pdf (p.141)
	A7.62 Armiranje GP cvora R1C2R1 5-5.pdf (p.142)
	A7.71 Armiranje zidova sahtova 5-6.pdf (p.143)
	A7.81 DETALJI BETONSKIH VODOMJERNIH SAHTOVA 5-7.pdf (p.144)
	A7.91 Armiranje GP vodomjernih cvorova 5-8.pdf (p.145)
	A7.101 DETALJ PRIKLJUCAKA 5-9.pdf (p.146)
	A7.111 DETALJ 5-10.pdf (p.147)
	Sheets and Views
	STAMPA

	Sheets and Views
	STAMPA


		2024-10-31T09:19:55+0100


		2024-11-04T11:03:57+0100
	BRANKA KARADŽIĆ (Potpis)




