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TEHNIČKI OPIS 
 
 

 
I. UVOD  

 

Naselja Rose i Klinci nijesu priključeni na javni vodovodni sistem vodosnabdijevanja Herceg 
Novog. Izgradnjom vodovodne infrastruktura po  Glavnom projektu ''Vodovodne 
infrastrukture na poluostrvu Luštica'' stvoriće se preduslovi za povezivanje naselja Rose i 
Klinci na javni vodovodni sistem Herceg Novog. 
Predmet ovog Glavnog projekta je izrada vodovdne mreže za snabdijevanje vodom naselja 
Rose i Klinci. 
 
Za dio naselja Rose (Gornje Rose) predviđeno je da se voda preuzme iz čvora K3-C1 koji 
pripada II visinskoj zoni vodosnabdijava sa dominantnim rezervoarom R2 ''Kabala'' kota 
dna KD=155,80mnm; kota preliva KP=159,80mnm, zapremine V=2000m3. 
 
Preuzimanjem potrebnih količina vode, preko čvora K2-C7 za potrošače koji gravitiraju 
prostoru Donje Rose, omogućuje se gravitaciono vodosnabdijevanja potrošača od kote 
0,00mnm do izohipse na koti 70mnm. 
 
Preuzimanjem potrebnih količina vode, preko čvora K2-C1 za potrošače koji gravitiraju 
prostoru Gornje Rose, omogućuje se gravitaciono vodosnabdijevanja potrošača od kote na 
izohipsi 70,00mnm do kote na izohipsi 140mnm. 
 
Za naselje Klinci Glavnim projektom predviđeno je da se voda preuzme iz čvora K6-C1 koji 
pripada III visinskoj zoni vodosnabdijava sa dominantnim rezervoarom R3 ''Klinci'' kota dna 
KD=227,10mnm; kota preliva KP=231,10mnm, zapremine V=2000m3. 
 
Preuzimanjem potrebnih količina vode, preko čvora K6-C1 za potrošače koji gravitiraju 
prostoru naselja Klinci, omogućuje se gravitaciono vodosnabdijevanja potrošača od kote na 
izohipsi 160,00mnm do kote na izohipsi 215mnm. 
 
Geotehnička svojstva terena 
 
Geotehnički uslovi izgradnje objekta su relativno povoljni. Teren se u osnovi sastoji od 
slojevitih do bankovitih krečnjaka, dolomitični krečnjaci i dolomiti. Deluvijum na površini je 
male debljine i nema praktičnog značaja za izgradnju. Krečnjaci kao geotehnička sredina i 
podloga za izgradnju objekata su dobrih  geomehaničkih svojstava. Nosivost im 
višestruko prevazilazi očekivana opterećenja od objekta i nestišljivi su. Teren je generalno 
stabilan. 
 

II. KONCEPT TEHNIČKOG REŠENJA 
 
 
Trase novoprojektovanih cjevovoda su predviđene duž javnih površina na osnovu 
geodetske situacije dobijene od naručioca projekta Investitora. 
 

Predviđeni su čvorovi na ukrštanjima kao i vazdušni ventili i ispusti na vertikalnim 
lomovima.  
 

Čvorovi su predviđeni od armiranog betona MB30 debljine zidova, gornje i donje 
ploče od 20 cm. Zidovi  i donja ploča su armirani mrežastom armaturom u dvije zone, a 
gornja ploča šipkama u jednoj zoni a armaturnom mrežom u drugoj zoni a sve prema 
detalju iz projekta. Poklopci na čvorovima su predviđeni za saobraćajno optereće klase 
D600. 

U čvorovima gdje su planirani ispusti predviđeno je da se posredstvom muljne 
pumpe ispumpa ispuštena voda. 
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U šahtu R1-C2-R1 planirana je ugradnja reducira pritiska sa bajpasom kako bi se 
na nizvodnom dijelu izbjegli pritisci veći od 8 bara. Takođe projektovani reduciri pritiska su 
predviđeni za održavanje nizvodnog pritiska do 1.50 bar. Reducir pritiska je prečnika DN80, 
izabran je na osnovu odgovarajućeg protoka i zone van kavitacije u opsegu odgovarajućih 
pritisaka. Konstruktivno šaht R1-C2-R1 podeljen je u dva šahta unutrašnjih dimenzija 
3,70x1,90m za koji je odrađen statički proračun i šaht unutrašnjih dimenzija 1,40x1,90m. 
 

 Na dijelu trase zbog loše konfiguracije terena, kako bi se osigurao cjevovod,  
predviđeno je na dijelu trase u kanali R1.2 cjevovod uvući u pocinkovanu cijev 4” koja se 
oslanja na stubove u svemu prema detalju iz projekta.  

 
Na cjevovodima izvedu skloništa za smještaj vodomjera od armiranog betona 

(oznaka u projektu VB) u kojima će biti prebačeni vodomjeri iz imanja. U projektu je 
predviđena sva potrebna fazonerija i cjevi za prespajanje potošača na novu mrežu. 

 
Betonska skloništa za vodomjere VB su od armiranog betona MB30 debljine gornje 

ploče od 15cm i debljine zidova i donje ploče od 15 cm.  Zidovi  i donja ploča su armirani 
mrežastom armaturom u jednoj zoni, a gornja ploča i AB vijenac šipkama u jednoj zoni i 
armaturnom mrežom u drugoj zoni gornje ploče, a sve prema detalju iz projekta. Poklopci 
na čvorovima C su predviđeni za saobraćajno optereće klase D400. 

U projektu je usvojen cijevni materijal polietilen visoke gustoće PEHD PE100 Np 
10bara.  za prečnike DN63, DN90 i DN110. 

U numeričkom dijelu projekta su date: 

- dokaznice količina za zemljane, betonske i armiračke radove  

- specifikacija materijala i radova za cjevovode i čvorove kao  i za skloništa za 
vodomjere VB (zemljani radaovi, betonski radovi, instalaterski radovi) 

- zbirnu specifikaciju fazonskih komada i vodovodnih armatura za glavne cjevovode  

 

 

 
                                                                              Odgovorni inženjer 
                                                               Doris Turusković Drašković spec.sci.. građ. 
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Prethodni, pripremni i završni radovi 
 
Izvođač mora organizovati gradilište kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, kao i obezbjeđenje 
nesmetanog saobraćaja koliko god je to moguće. Ukoliko je neophodno zaustaviti saobraćaj, prekid 
mora trajati što kraće uz blagovremeno javno obavještavanje i obezbjeđenje sigurnosti objekta, lica 
koja se nalaze na gradilištu i okoline, susjednih objekata i saobraćajnica. 
Prije početka radova treba obilježiti širu oblast rada, a zatim izvršiti čišćenje terena od svih 
zapreka. Sav materijal sa koridora trase, šiblje i drugo sitno rastinje odnijeti na deponiju. Kada se 
teren očisti i pripremi Izvođač će u prisustvu Nadzornog Organa izvršiti obilježavanje profila 
projektovane trase voda sa drvenim kolcima ili ispisom sa farbom na asfaltnim i betonskim 
površinama o čemi će se sačiniti zapisnik. Zatim se, ako je predviđeno predračunom vrši ručno 
otkopavanje uskih kanalskih rovova poprečno na osu voda, da bi se utvrdio tačana pložaj 
postojećih instalacija. 
Ukoliko se radovi izvode u koridoru gradskih ulica obavezno je postaviti odgovarajuću saobraćajnu 
signalizaciju. U uzanim dionicama gdje ne postoje uslovi istovremenog izvođenja radova i odvijanja 
saobraćaja, primeniće se znakovi zabrane ulice za saobraćaj. U širokim ulicama, gdje postoje isti 
uslovi, primeniće znakovi upozorenja vozačima da se izvode radovi na kolovozu i znaci za 
ograničenje brzina. U neosvetljenim ulicama upotrebiće se još i svetleći znaci. Na pješačkim 
stazama i prilazima stambenim objektima obezbjediti prijelaz preko rova od drveta. Prijelaze 
obavezno praviti sa ogradama i rasvetom. 
Izvođač je obavezan da preduzme sve preventivne aktivnosti i obezbjedi materijalna sredstva u 
cilju zaštite radne snage, materijalnih sredstava i ugrožavanja okoline u svemu prema važećim 
zakonskim propisima o zaštiti na radu. 
Izvođač je dužan da tokom izvođenja ugovora čuva okolinu od zagađenja i devastacije. Po 
završenom poslu, a prije potpisivanja okončane situacije Izvođač je dužan da sve površine na 
kojima su izvođeni radovi ili koje je privremeno zauzeo zbog skladištenja ili izvođenja radova očisti i 
dovede u bolje stanje od onog prije početka radova.  
 
Zemljani radovi 

 
Asfaltne i betonske površine se poslije obilježavanja trase, moraju prvo mašinski zasjeći pa tek 
onda lomiti. Iskopi će se vršiti mašinski ili ručno u zavisnosti od mogućnosti, vrste terena i blizine 
ostalih instalacija. Sva otkopavanja moraju biti izvršena tačno do visina predviđenih u projektima, a 
kote iskopa provjeravaće i primiti pismeno preko građevinskog dnevnika Nadzorni Organ. Svi 
podaci koji docnije neće biti dostupni moraju se prikazati skicama, profilima i dovoljnim brojem 
kota i mjera u građevinskoj knjizi i geodetskoj situaciji terena, u projektu izvedenog objekta 
ovjereni od strane Nadzornog Organa. Bočne strane iskopa moraju biti ravno zasječene bilo da su 
vertikalne ili u nagibu, a dno poravnati-isplanirati na projektovanim kotama sa tačnošću + 3 cm. 
Sva eventualna podupiranja, razupiranja, ponovna podupiranja i razupiranja, zatim crpenje 
podzemne ili površinske vode, otežani uslovi rada (smetnje od podzemnih ili nadzemnih instalacija, 
žile i korenje itd.), ulaze u jediničnu cijenu. Izvršen rad i utrošen materijal na osiguranju susjednih 
objekata ne obračunava se posebno već ulazi u jediničnu cijenu iskopa.  
Izvođač će svoju ponudu za iskop dati na osnovu obilaska terena i informacija dobijenih od 
Naručioca. Iskopani materijal odvezdi na deponiju ili deponovati duž rova na dovoljnu udaljenost da 
se omogući komunikacija za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda. Obračun po m3 iskopa 
obuhvata: sav rad, materijal, mehanizaciju, transport, potrebna razupiranja i podgrade, 
obilježavanje objekta, snimanje za obračun, crpenje podzemne i površinske vode, pravilno 
zasjecanje bočnih strana, planiranje dna na projektovanim kotama sa tačnošću ±3cm,  utovar, 
transport, istovar, eventualno grubo planiranje zemlje i uređenje deponije i ostali radovi navedni u 
ovom opisu kao i svi radovi potrebni za izvršenje pozicije iskopa.  
Izvođač je dužan da ukoliko tokom izvođenja radova naiđe na arheološka nalazišta, fosile, aktivna 
klizišta, velike količine podzemnih voda koju nije u mogućnosti da evakuiše, obavijesti u pisanoj 
formi  nadležni ogran i obezbijedi gradilište. Ukoliko zastoj traje duže od 5 dana to predstavlja 
mogućnost za naknadno Ugovaranje.  
Postupak izrade posteljice i zatrpavanja rova 
Na isplaniranu površinu rova se postavlja posteljica od sitnog pijeska granulacije 0-4mm i debljine 
minimum 10cm, preko koje se postavljaju cijevi. Nakon montaže cjevovoda ugrađuje se sitan 
pijesak oko i iznad cijevi granulacije 0-4mm. Iako se u rov unosi ukupna količina sitnog pijeska, 
cijevi u rovu se ne smiju zatrpavati po cijeloj dužini, dok se uspješno ne izvrši ispitivanje na probni 
pritisak. Od ukupne dužine jedne cijevi, zatrpava se ukupno oko 2/3 dužine, dok spojevi moraju biti 
otkriveni kao što je prikazano na sledećoj slici 
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Po izvršenom ispitivanju i poslije završenog geodetskog snimanja za potrebe izrade katastra 
podzemnih instalacija se vrši zatrpavanje spojeva zaštitnim slojem pijeskom uz obavezno 
nabijanje. Ako projektom nije drugačije predviđeno, debljina zaštitnog sloja iznosi najmanje 10cm.  

 

 
 

Dalje zatrpavanje izvodi se materijalom iz iskopa ili tamponom u slojevima od po 30 cm kao na 
sledećoj slici. Poslije svakog nanošenja sloja materijala od 30 cm pristupa se nabijanju ispune rova 
vibro pločom do predviđene zbijenosti.  

  

 
 
Ukoliko je projektom predviđeno da se iskopani materijal zamijeni sa tamponom obrađunom se 
posebno plaća nabavka i dovoz tampona.  
 
Kontrola kvaliteta 
 
Svaki nasuti sloj mora se sabiti do odgovarajuće zbijenosti. Zbijenost se definiše modulom 
stišljivosti Ms, kao što je dato u JUS M.B1.046. Zahtjevane vrijednosti zbijanja na visini planuma 
donjeg stroja kod novih puteva i gradskih saobraćajnica moraju da odgovaraju vrijednostima 
predviđenim projektom. Mjesto i broj kontrolnih ispitivanja utvrđuju se projektom. Pri izvođenju 
podzemnih instalacija na postojećim putevima i gradskim saobraćajnicama za koje se ne predviđa 
rekonstrukcija gornjeg stroja, na visini planuma postojećeg donjeg stroja moraju se zadovljiti 
sljedeći zahtjevi: 
I kod kolovoza 
a) zahtijevana najmanja zbijenost 95% (vidjeti JUS U.B1.038) ili 
b) zahtijevani najmanji modul stišljivosti Ms=350N/mm2 (vidjeti JUS U.B1.046) 

 
II kod pješačkih staza i zelenih površina: 
a) zahtijevana najmanja zbijenost 92% ili 
b) zahtijevani najmanji modul stišljivosti Ms=250N/mm2  
Plaćanje 
Plaćanje se vrši po jedinici mjere predviđene predračunom. Ponuđene jedinične cijene obuhvataju 
rad, materijal, transport i sve ostale troškove direktno ili indirektno vezane za zemljane radove.  

 
 Betonski radovi 
 
Osnovni sastavni djelovi (agregat, cement i voda) treba da zadovolje JUS za sastav djelova betona 
MB 10 do MB 30. Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i 
otpornost na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno odabranu i 
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pripremljenu organizaciju rada. Negovanje i održavanje betona treba provesti  najmanje 7 dana 
nakon ugradnje po odgovarajućim propisima.  

 
Za izradu betona treba koristiti cement domaće proizvodnje. Odabrani tip i vrsta cementa se neće 
mijenjati bez pismenog odobrenja Nadzornog organa. Kopije ispitivanja cementare treba ažurno 
dostavljati za svaki šaržu i pošiljku cementa. 
Agregat treba da bude tvrd, čvrst, postojan i čist, oprani šljunak ili drobljeni kamen koji sadrži 
najviše 0,5% težine pljosnatih izduženih i lomljenih zrna. Sve frakcije treba da budu zastupljene u 
propisanim srazmjerama. Voda treba da bude pitka, čista bez sadržaja ulja i masti, kiselina ili 
štetnih količina organskih tvari. U principu smije se koristiti voda samo  iz gradskog vodovoda. 
Uskladištenje cementa, agregata (sitnih a posebno krupnijih frakcija) treba vršiti prema važećim 
propisima za njihovu zaštitu od vlage, prašine, blata i organskih materijala. Uskladištenje treba 
organizovati svrsishodno, tako da se materijal lako odabire i da se rukovanje svede na minimum. 
Ispitivanje kvaliteta ugrađenog betona treba da se provede sukcesivno u toku ugradnje. Ispitivanje 
probnih uzoraka treba da  vrši za to kvalifikovana institucija koja će se izabrati uz saglasnost 
Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje kvaliteta betona će se uzimati za svakih 20 m 3 
ugrađenog betona i za svaku marku betona. Na kockama obavezno naznačiti datum izrade, broj i 
oznaku uzorka, mjesto ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje čvrstoće  na pritisak probnih kocki treba 
vršiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana ugradnje.  
Kod ugradnje betona treba posvetiti posebnu pažnju sprečavanja segregacije betona te da slobodan 
pad betona kod ugradnje ne bude veći od 2 m. Brzina betoniranja treba da bude takva de je beton 
u svakom trenutku plastičan. Beton koji je delimično vezan ili koji sadrži nepoželjne primijese ne 
smije se ugraditi. Ugradnja betona treba da se vrši upotrijebom mehaničkih vibratora. Tolerancija 
mjera kod izvođenja betonskih elemenata može iznositi najviše +/-1 cm. 
Betonski objekti, kod izgradnje distributivnih cjevovoda i vodovodnog sistema su temelji revizionih 
okana, reviziona okna, muljni ispusti, blokovi za osiguranje temena cjevovoda i slični radovi. Svi ovi 
objekti će se izvoditi prema odgovarajućim projektima koje će Investitor dostaviti blagovrijemeno 
Izvođaču na raspolaganje. Svi ovi objekti će se izvoditi u betonu odgovarajuće marke prema 
projektu. 
Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 betona odgovarajuće marke u određeni objekat vodovodnog 
sistema, prema opisu radova u troškovniku radova. Jediničnom cijenom obuhvaćena je i izrada 
postavljanje i skidanje eventualno potrebne oplate, kao i svi ostali radovi i troškovi  koji se 
normalno pojavljuju kod ovakvih objekata, a isti nijesu posebno navedeni u troškovniku radova. 
Priprema i ugradnja betona izvodiće se prema uslovima u prethodnom članu Betonski radovi. 
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PROGRAM KONTROLE I OSUGARANJA KVALITETA SA USLOVIMA ZA ISPUNJAVANJE 
OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKAT TOKOM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA 

 
 
 
CJEVOVODI ZA VODOSNABDIJEVANJE 
 
 

I.OPŠTE NAPOMENE 
 
U ovom 13.A poglavlju OTU-a propisuju se minimalni zahtjevi kakvoće za materijale, proizvode i 
radove koji se koriste kod izvođenja montažerskih radova na cjevovodima za vodosnabdijevanje. 
OTU su pisani na način da mogu biti dio Ugovora, a da se uslovi koji se odnose na posebne radove 
uključe u Ugovor kao Posebni tehnički uslovi (PTU). 
Materijali, građevni proizvodi, oprema i radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima crnogorskih 
normi, Tehničkim propisima i drugim zahtjevima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije 
navedena niti jedna crnogorska norma, obvezna je primjena trenutno važeće EN norme. Ako se 
neka norma ili propis stavi izvan snage, vrijedeće će zamjenjujuća norma ili tehnički propis. 
Ako za neke materijale i građevne proizvode ne postoji crnogorska ni EN, vrijedit će crnogorsko ili 
europsko tehničko dopuštenje. Ako za neki materijal ili građevni proizvod ne postoji ništa od 
navedenog, izvođač ima pravo predložiti primjenu pravila (normi) priznatih međunarodnih ili 
regionalnih normizacijskih tijela (ISO, DIN, BS, AFNOR itd.), uz uslov da to odobre projektant i 
nadzorni inženjer. 
Sve promjene u pogledu tehničkih zahtjeva za materijale, građevne proizvode i radove izvođač je 
dužan unijeti u projekt izvedenog stanja. 
Izvođač je dužan dokazati zadovoljavajuću kvalitet upotrijebljenih materijala, radova proizvoda u 
skladu s važećim zakonima, propisima i normama. 
 
 
II. DEFINICIJE 
 
Spoljnii prečnik (OD) 
Srednji vanjski prečnik tijela cijevi u bilo kojem poprečnom presjeku. 
Unutrašnji prečnik (ID) 
Srednji unutarnji prečnik tijela cijevi u bilo kojem poprečnom presjeku. 
Nazivni prečnik (DN/ID ili DN/OD) 
Cjelobrojna numerička oznaka promjera dijela cjevovoda koja približno odgovara stvarnom 
prečniku u mm. Odnosi se ili na unutarnji prečnik (DN/ID) ili na spoljnii prečnik (DN/OD). 
Najveći dozvoljeni radni pritisak dijela (PMA) 
Najveći pritisak koji se pojavljuje povremeno, uključujući hidraulički udar, koji dio cjevovoda može 
podnijeti. 
Dozvoljeni radni pritisak dijela (PFA) 
Najveći hidrostatički pritisak kojeg dio cjevovoda može podnijeti u trajnom pogonu. 
Dozvoljeni ispitni pritisak komponente na gradilištu (PEA) 
Najveći hidrostatički pritisak koji novopoloženi dio cjevovoda može podnijeti u relativno kratkom 
vremenu, da bi se osigurala nepropusnost cjevovoda. 
Radni pritisak Sistema (DP) 
Najveći radni pritisak sistema ili s zone koju je odredio projektant uzimajući u obzir budući razvoj, 
ali bez hidrauličkih udara. 
Najveći radni pritisak Sistema (MDP) 
Najveći radni pritisak Sistema ili tlačne zone koju je odredio projektant uzimajući u obzir 
budući razvoj i hidrauličkih  udara. 
- MDP se označava kao MDPa kada se za hidraulički udar pretpostavlja određena vrijednost 
- MDP se označava kao MDPc kada se hidraulički udar proračunava. 
Radni pritisak (OP) 
Unutarnji pritisak koji se javlja u određenom trenutku na određenom mjestu u sistemu 
vodosnabdijevanja 
Zone pritiska 
Zone s različitim energetskim nivoima unutar sistema. 
Pritisak na mjestu priključenja (SP) 
Unutaršnji pritisak pri nultom protoku u priključnom vodu na mjestu predaje potrošaču. 
Hidraulički udar 
Brze oscilacije pritisaka izazvane kratkotrajnim promjenama protoka. 
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Ispitni pritisak sistema (STP) 
Hidrostatički pritisak koji se primjenjuje za ispitivanje nepropusnosti novopoloženog cjevovoda. 
 
 
III. MATERIJALI I GRAĐEVNI PROIZVODI ZA MONTAŽERSKE RADOVE NA CJEVOVODIMA 

ZA VODOSNABDIJEVANJE 
 
Dijelovi sistema za vodosnabdijevanje moraju biti u stanju izdržati sve uslove za koje su 
projektirani te tokom trajanja zadržati svojstva predviđena projektom. 
Cjevovodi predstavljaju najveći i najskuplji dio sistema za vodosnabdijevanje, a budući da se 
sistemi dograđuju godinama često su podložni raznim tehnološkim i drugim utiecajima te je 
potrebna posebna pozornost u svim fazama od projektiranja do izvođenja i održavanja. 
U montažerskim radovima primijenjuju se sljedeći prefabrikovani elementi i sredstva: cijevi, 
oblikovni komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, oprema i pribor cjevovoda, a ponekad i 
predgotovljene komore ili njihovi dijelovi. Cijevi koje su najčešće korištene u postojećim sistema za 
vodosnabdijevanje obično su od sljedećih materijala: 
 lijevano ili sivo lijevano željezo (GG); 

 nodularno liv (DI, GGG); 
 čelik; 
 polietilen (PE); 
 PVC (polivinil klorid); 
 GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) 
 prednapeti beton (PSC); 
 armirani beton, (RC); 
 azbestni cement (AC, više se ne proizvode). 

Cijevi se proizvode u fabrikama u kontrolisanim uslovima. 
Cijevi od sivog liva danas se više ne proizvode, ali i danas su jedan od najzastupljenijih cjevovodnih 
materijala u postojećim sistema za vodosnabdijevanje. Danas se, kao naslednik cijevi od sivog li 
va, proizvode liveno željezne cijevi od nodularnog lijeva (cijevi imaju duktilna svojstva; sivi liv –
napušten zbog krtosti cijevi) koje se spajaju na naglavak s gumenom brtvom ili na prirubnički spoj 
s vijcima i brtvom. 
Čelične cijevi se spajaju zavarivanjem, a rjeđe na prirubnički spoj. 
Cijevi od plastičnih materijala se razlikuju prema sirovini od koje se proizvode i to: PVC, PE, GRP i 
specijalne plastike za specijalne slučajeve. 
Betonske i armirano betonske cijevi se proizvode od betona sa ili bez armature. Spajaju se na 
naglavak s integriranim brtvenim prstenom na ravnom dijelu. Za betonske cijevi specijalne 
namjene koriste se čelični spojni prsteni u koje ulazi dio cijevi s integriranim brtvenim prstenom. 
 
Osnovni materijali 
1. Cijevi 

1.1 Betonske cijevi pod pritiskomMEST EN  639:2005, MEST EN  640:2005, 
MEST EN  641:2005, MEST EN  642:2005 
1.2 Polivinilhloridne cijevi (PVC) MEST EN  ISO 1452-1:2010 
1.3 Polietilenske cijevi (PE) MEST EN  12201-1:2011, MEST EN  12201-2:2011 
1.4 Poliesterske cijevi (GRP) MEST EN  1796:2009 
1.5 Lijevano željezne cijevi (LŽ) MEST EN  545:2010 
1.6 Čelične cijevi (ČE) MEST EN  10217-1:2003/A1:2007 

2. Dodatna oprema (poklopci, penjalice) 
2.1 LŽ poklopci MEST EN  124:2005 
2.2 LŽ penjalice MEST EN  124:2005 

 
3.Spojni dijelovi (materijal) 

3.1. Brtve 
1.1 Elastomerne brtve MEST EN  681-1-4:2007 
1.2 Olovo 
1.3 Klingerit 

3.2. Vijci 
2.1 Izrada, isporuka, oblik i mjere:  

MEST EN  ISO 898-1 :2005 
MEST EN  ISO 898-2:1992 
MEST EN  ISO 14399-5:2008 
MEST EN  ISO 14399-6:2008 

2.2.Zaštita od odvrtanja: elastične podložne pločice, oštećenje navoja ili dvostruke 
matice, sigurnosne matice 
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3.3. Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu 
 

Dodatni materijal 
1. Sredstva za podmazivanje 

Spoljna i unutarnja zaštita (obloga) cjevovoda 
1. Spoljna polietilenska obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN  14628:2008. 
2. Spoljna epoksidna obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN  14901:2008. 
3. Spoljna obloga od poliuretana - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN  10189:2007. 
4. Spoljna obloga od cementnog morta - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 10542:2008. 

 
IV. CIJEVI I SPOJNI DIJELOVI 
 
Odabir i specifičnosti cijevnog materijala 
 
Glavni faktori koji utječu na odabir materijala su tehnički razlozi, cijena, lokalna iskustva i vještine, 
uslovi vezani za tlo i standardizacija.  
Slijedom raznih okolnosti danas su u sistemima za vodosnabdijevanje  u Crnoj gori zastupljene 
gotovo sve vrste cjevovodnih materijala od čega su najzastupljeniji: sivi liv, azbestcement, PVC, a 
u novije vrijeme polietilen i nodularni liv. 
Prilikom izgradnje novih cjevovoda za vodosnabdijevanje danas se najčešće koriste: 

 cijevi od polietilena za distributivne cjevovode (DN 110–225), 
 nodularnog liv za distributivne cjevovode (DN 100–300) 
 nodularnog liv za glavne i dovodne cjevovode (DN 300–700) 
 čelika za glavne i dovodne cjevovode DN ≥ 500. 

Za priključne cjevovode najčešće se koriste cijevi od polietilena (DN 20-110). 
Vrstu cjevovodnog materijala uobičajeno zadaje već u projektnom zadatku nadležno poduzeće koje 
će kao krajnji korisnik održavati cjevovod, a na temelju potreba i mogućnosti održavanja 
(standardizacije cjevovodnog materijala na određenom području). 
 
Tipovi spojeva 
 
Spojni dijelovi su prilagođeni za svaku vrstu cijevi, a u osnovi razlikujemo: 

1. rastavljive spojeve 
2. nerastavljive spojeve 

Nerastavljivi spojevi su spojevi kod kojih se međusobno spajanje cijevi obavlja zavarivanjem (npr. 
čelične cijevi i polietilenske cijevi). Zavarivanjem „elektrodama“ od istog materijala kao i cijev te 
povezivanjem cijevi dobivamo kontinuirane cjevovode. 
Kod rastavljivih spojeva redovno se koristi elastična brtva (brtveni prsten) koji je integriran s cijevi 
(betonske i GRP cijevi) ili slobodni brtveni prsten kod ostalih vrsta cijevi koje se spajaju na kolčak ili 
posebnim spojnicama. 
Spajanje cijevi se može predvidjeti i prirubničkim spojem i specijalnim spojnicama (obujmice) kod 
kojih se koriste vijci za izvođenje spoja. 
 
V. OBLIKOVNI KOMADI I ARMATURE 
 
Oblikovni komadi su prfabrikovani  elementi koji omogućuju jednostavnu izvođenje horizontalnih i 
vertikalnih promjena u vođenju trase, priključenja na dijelove sistema,prijelaze s jedne vrste cijevi 
na drugu i ugradnju armatura na pozicijama prema projektu. 
Oblikovni komadi se proizvode s prirubničkim ili spojem na kolčak. 
Armature su predgotovljeni „uređaji“ koji omogućuju projektovanu  funkciju sistema takoda 
sereguliše protok (zatvarači, zapornice, nepovratni ventili), dovođenje i ispuštanje vazduha iz 
sistema (usisno-odzračni ventili), hidranti i sl. Postoje i armature za regulaciju protoka, odnosno 
pritisaka (leptirice, regulacijski ventili). 
 
Oblikovni komadi i armature proizvode se od različitog materijala kao što su: 

1. željezo (nodularni liv, sivi liv) 
2. čelik 
3. plastični materijali (polietilen, PVC) 
 

VI. TEHNIČKA SVOJSTVA CJEVOVODA 
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Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom korištenja zadrže svojstva predviđena 
projektom. 
Cjevovodi moraju biti izgrađeni i održavani na način da se očuvaju bitni zahtjevi za 
vodosnabdijevanje: 

 mehanička otpornost i stabilnost 
 higijena, zdravlje i zaštita okoliša 
 zaštita od požara 

 
VI. UGRADNJA CIJEVI 
 
Prije montaže cjevovoda izvođač i nadzorni inženjer moraju provesti sljedeće: 

 pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, 
armaturi i drugim građevnim proizvodima koji se koriste, 
 vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih građevnih 
proizvoda da se utvrde moguća oštećenja, 
 dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 
Pri izvođenju cjevovoda izvođač je dužan pridržavati se projekta cjevovoda i tehničkih 
upustva za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda. 

Smatra se da cjevovod ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiv ako: 
 su građevni proizvodi ugrađeni u cjevovod na propisani način i imaju ateste, 
 su uslovi građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od uticaja na tehnička svojstva 
cjevovoda, bile u skladu sa zahtjevima iz projekta, 
 cjevovod ima dokaze o nepropusnosti i odgovarajući atest o sanitarnoj ispravnosti 
utvrđene ispitivanjem, te ako o svemu postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija. 

Cjevovod se može koristiti nakon što zadovolji na tehničkom pregledu, a ispitivanjem utvrdi 
nepropusnost (ispitivanje na pritisak) i sanitarna ispravnost cjevovoda. 
 
 
CJEVOVOD OD PE (POLIETILEN) CIJEVI 
 
1. SPAJANJE CIJEVI 
 
Opis radova 
 
Rad obuhvata međusobno spajanje cijevi od polietilena u cjevovod predviđen prema projektu. 
 
Materijal 
 
Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PE-a određenog sastava u skladu sa zahtjevima 
iz projektne dokumentacije i norme (MEST EN  12201:2011). 
Prije početka radova, izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevinskih 
proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih 
uslova. 
 
Opis izvođenja radova 
 
PE cijevi treba skladištiti, transportirati i ugrađivati prema uputama proizvođača. 
Cijevi se transportiraju s gradilišnog deponija do iskopanog rova i polažu uz rov. Spajaju se 
zavarivanjem u cijevne sekcije koje se prikladnom opremom (gradilišna dizalica) spuštaju u rov na 
pripremljenu temeljnu podlogu. Potom se dionice u rovu međusobno spajaju zavarivanjem u 
projektiranu cjelinu. 
Cijevi se međusobno spajaju sučeonim zavarivanjem ili elektrospojnicama. 
Spajanje zahtjeva pripremu krajeva cijevi koji se spajaju (čišćenje od nečistoća) i kontrolisano 
spajanje zagrijavanjem. 
PE cijevi moguće je spajati u dionice na ravnim potezima cjevovoda i zatim spuštati u rovna 
pripremljenu posteljicu. Širinu rova i način polaganja u skladu sa  terenskim uslovima propisuje 
projektant. 
Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba osigurati prikladnim 
teretima ili sidrenjem 
. 
 
Zahtjevi kvaliteta 
 
Kontrola se provodi sa stajališta: 
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 kvalitete ugrađenog materijala 
 kvalitete ugradnje 
 projektom definiranih oblika i položaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih 
elemenata 
 vodonepropusnosti i sanitarne ispravnosti. 

 
II.POLAGANJE CIJEVI 
 
Opis radova 
 
Rad obuhvaća dobavu cijevi, unutarnje transporte na gradilištu i polaganje cijevi u rov na 
pripremljenu posteljicu prema projektu. 
 
Materijal posteljice 
 
Pijesak, separirani prirodni šljunak ili drobljeni kameni materijal definirane granulacije. 
 
Opis izvođenja radova 
 
Rov se kopa na dubinu prema uzdužnom profilu, a dno rova se planira i višak materijala izbacuje 
izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i zbiti na traženu 
nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehaničkim svojstvima tla). 
Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena-oštri i tvrdi rubovi) temeljnu 
podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 
10 cm. 
Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niskenosivosti – Ms 
ispod 3 MN/m2) dno rova treba produbiti, sniziti nivo  podzemne vode,ugraditi sloj zamjenskog 
kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvajageotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica 
za cijev od zamjenskog materijala(pijesak, šljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm. 
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljšanja temeljnog tla zavisi od statičkog 
proračuna . 
Podlogu/posteljicu za cijevi, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba 
izvesti u skladu s MEST EN  805:2005 i DVGW W 400-2. Ukoliko terenski uslovi omogućuju, 
cjevovod od PE cijevi moguće je spajati u sekcije pored rova i zatim spuštati u rov na pripremljenu 
posteljicu.  
Širinu rova i način polaganja shodno terenskim uslovima propisuje projektant izvedbenog projekta. 
Cjevovodi se ugrađuju prema upustvima proizvođača cijevi, projektnoj dokumentaciji i važećim 
propisima. 
 
Zahtjevi kvaliteta  
 
Kontrola se provodi sa stajališta: 

 kvalitete ugrađenog materijala 
 kvalitete ugradnje i zbijenosti 
 projektom definirane trase i nivelete. 

 
 
 
II.POLAGANJE CIJEVI 
 
Opis radova 
 
Rad obuhvaća dobavu cijevi, unutarnje transporte na gradilištu i polaganje cijevi u rov na 
pripremljenu posteljicu prema projektu. 
 
Materijal posteljice 
 
Pijesak, separirani prirodni šljunak ili drobljeni kameni materijal definirane granulacije. 
 
Opis izvođenja radova 
 
Rov se kopa na dubinu prema uzdužnom profilu, a dno rova se planira i višak materijala izbacuje 
izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i zbiti na traženu 
nosivost (nosivost podloge varira u zavisnosti o geomehaničkim svojstvima tla). 
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Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena-oštri i tvrde ivice) temeljnu 
podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 
10 cm. 
Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske nosivosti – Ms 
ispod 3 MN/m2) dno rova treba produbiti, sniziti nivo podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog 
kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica 
za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm. 
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljšanja temeljnog tla zavisi od statičkog 
proračunu (za cijevi velike težine sloj zamjenskog materijala će biti veći i obratno). 
Podlogu/posteljicu za cijevi, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba 
izvesti u skladu s MEST EN  805:2005 i DVGW W 400-2. 
Na mjestima horizontalnih i vertikalnih otklona trase obvezna je izgradnja blokov  kako bi se 
spriječilo rastavljanje spojeva. 
Cjevovodi se ugrađuju prema upustvima proizvođača cijevi, projektnoj dokumentaciji i važećim 
propisima. 
 
 
 
 
Zahtjevi kvaliteta  
 
Kontrola se provodi sa stajališta: 

 kvalitete ugrađenog materijala 
 kvalitete ugradnje i zbijenosti 
 projektom definirane trase i nivelete. 

 
 
III. ISPITIVANJE NA PRITISAK, DEZINFEKCIJA, ISPIRANJE, ATESTIRANJE NA 
SANITARNU ISPRAVNOST CJEVOVODA 
 
U sklopu završnih radova, u sklopu kojih se obavljaju radovi za tehnički pregled cjevovoda za 
vodosnabdijevanje, potrebno je, obaviti uspješnu probu na pritisak, provesti dezinfekciju i ispiranje 
cjevovoda te atestirati cjevovod na sanitarnu ispravnost.  
Ispitivanjem na pritisak se dokazuje nepropusnost cjevovoda za vodosnabdijevanje. Ispitivanje na 
pritisak cjevovodaza vodosnabdijevanje  sprovodi se prema MEST EN  805: 2005  
 
Dezinfekcija cjevovoda za vodosnabdijevanje se provodi kako bi se stekli uslovi za atestiranje 
cjevovoda na sanitarnu ispravnost za pitku vodu. Dezinfekciju cjevovoda provodi obučeno osoblje 
prema upustvima nadležne osobe za hlorisanje iz vodoopskrbnog poduzeća. Shodnoo veličini 
cjevovoda i terenskim uslovima, odnosno smanjenju količina utrošene vode, nadležna osoba za hlor 
može zahtijevati i neutralizaciju hlorirane vode prije ispuštanja u recipijent kako bi se zadovoljili 
standardi ispuštanja. 
Ispiranje cjevovoda se provodi kako bi se cjevovod isprao od ostataka sredstva (hlora) za 
dezinfekciju. Nakon provedenog ispiranja provodi se atestiranje na sanitarnu ispravnost cjevovoda 
za vodosnabdijevanje. 
Atestiranje na sanitarnu ispravnost vodoopskrbnog cjevovoda provodi ovlaštena javna ustanova 
(npr. Zavod za zaštitu javnog zdravlja i sl.). 
Zahtjevi kvaliteta 
Kontrola se provodi sa stajališta: 

 Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom 
 Geodetskog snimka izvedenog stanja 
 Dokaza o sprovedenom ispitivanju na pritisak 
 Dokaza o sanitarnoj ispravnosti cjevovoda 

 
 
UGRADNJA ARMATURA - VENTILA 
 
Opis radova 
 
Armature se na cjevovod najčešće spajaju putem prirubnica, ali koriste se i druge vrste spojeva, 
npr. na naglavak, „baio“ i sl. Radovi na ugradnji armatura – ventila podrazumijevaju ugradnju 
spojnih i brtvenih dijelova prema upustvima proizvođača. 
Neke armature zahtijevaju i ugradnju specijalnih oblikovnih komada, npr. MDK-a (montažno-
demontažnih komada) i sl. i u tom smislu se treba pridržavati upustva proizvođača. 



Glavni projekat vodosnabdijevanja naselja Rose i Klinci  
na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi 

 

 
Program kontrole i osiguranja kvaliteta                                                                                   7 

 
Materijali 
 
Armature i ventili se danas proizvode od nodularnog liva, PVC-a te PE. 
Spojni dijelovi (vijci i matice, podložni prstenovi i sl.) trebaju biti od nehrđajućeg materijala. Brtve 
se najčešće ugrađuju od gume (NBR ili EPDM), a nekad su u uporabi bile olovne i od klingerita. 
Brtve moraju imati odgovarajući atest za kontakt s pitkom vodom. 
 
Zahtjevi kvaliteta  
 
Kontrola se provodi sa stajališta: 

 Dokumentiranja tražene kvalitete (sukladnost) 
 Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom 
 Kvalitete materijala i izvedbe 
 Funkcionalne ispravnosti 
 Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost 
 

UGRADNJA OBLIKOVNIH (FAZONSKIH) KOMADA 
 
Opis radova 
 
Ugradnja oblikovnih (fazonskih) komada podrazumijeva i ugradnju spojnih i brtvenih dijelova 
prema upustvima proizvođača. Spojni dijelovi (vijci i matice, podložni prstenovi i sl.) trebaju biti od 
nerđajućeg materijala. 
 
Materijali 
 

Oblikovni komadi se proizvode od različitog materijala kao što su: 
1. željezo (nodularni liv, sivi lijev) 
2. plastični materijali (polietilen, PVC) 
3. čelik 
4. GRP 

Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajući atest za kontakt s pitkom vodom. 
 
 
Zahtjevi kvaliteta 
 
Kontrola se provodi sa stajališta: 

 Dokumentiranja tražene kvalitete (sukladnost) 
 Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom 
 Kvalitete materijala i izvedbe 
 Funkcionalne ispravnosti 
 Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost 
 

 
 
 
NORME I TEHNIČKI PROPISI 
 
Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, građevinske proizvode i 
opremu u ovom poglavlju. Izvođači i projektanti su dužni uzeti u obzir i sve ostale važeće zakone, 
norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove, 
građevinske proizvode i opremu iz ovog poglavlja.  
 

- MEST EN  805:2005 
  Snabdijevanje vodom - Zahtjevi za sisteme i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000) 
- MEST EN  1333:2007- Prirubnice i njihovi spojevi - Dijelovi cjevovoda -  Definicije i odabir 
PN-a (EN 1333:2006) 

- MEST EN  1074-1:2002 Ventili za snabdijevanje vodom – Prikladnost zahtjevima namjene 
i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru – 1.dio:Opšti zahtjevi (EN 1074-1:2000) 

- MEST EN  1074-2:2002 Ventili za snabdijevanje vodom – Prikladnost zahtjevima namjene 
i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru – 2.dio:Ventili za odvajanje (EN 1074-2:2000) 
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- MEST EN  1074-2:2002/ A1:2008 Zaporni uređaji za snabdijevanje vodom – Prikladnost 
zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru – 2.dio: Zaporni uređaji za 
odvajanje (EN 1074- 2:2000/A1:2004) 

- MEST EN  1074-3:2002 Ventili za snabdijevanje vodom – Prikladnost zahtjevima namjene 
i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru – 3.dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000) 

- MEST EN  1074-4:2002 Ventili za snabdijevanje vodom – Prikladnost zahtjevimanamjene i 
odgovarajuća ispitivanja za ovjeru – 4.dio: Odzračni ventili (EN 1074-4:2000) 

- MEST EN  1074-5:2002 Ventili za snabdijevanje vodom – Prikladnost zahtjevima namjene 
i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru – 5.dio: Regulacacioni  ventili (EN 1074-5:2001) 

-MEST EN  1074-6:2008 Zaporni uređaji za snabdijevanje vodom – Prikladnost zahtjevima 
namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru –6.dio: Hidranti (EN 1074-6:2008) 

- MEST EN  681-1:2003/ A3:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za 
cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1.dio: Vulkanizirana guma (EN 
681-1:1996/A3:2005) 

- MEST EN  681-2/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2.dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-
2:2000/A2:2005) 

- MEST EN  681-3/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3.dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane 
gume (EN 681-3:2000/A2:2005) 

- MEST EN  681-4/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4.dio: Livenii poliuretanski brtveni elementi 
(EN 681-4:2000/A2:2005) 

 
- MEST EN  545:2010 Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za 
cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010) 

- MEST EN  12201-1:2011 Plastični cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju i 
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Uopšteno (EN 12201-1:2011) 

- MEST EN  12201-2:2011 Plastični cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju i 
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201- 2:2011) 

- MEST EN  12201-3:2011 Plastični cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju i 
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011) 

- MEST EN  12201-4:2002 Plastični cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom -- Polietilen 
(PE) -- 4. dio: Ventili i pomoćna oprema (EN 12201- 4:2001)  

- MEST EN  12201-5:2011 Plastični cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju 
ikanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 5. dio: Prikladnost Sistema za uporabu (EN 12201-
5:2011) 

 



 
 
 
 
 
 

 
      PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA 
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Objekat:
 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose 
u Klinci na poluostrvu Luštica

Investitor: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj 
pozicije

Opis pozicije
Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena
Iznos

Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja radova i sva 
neophodna geodetska snimanja za izradu projekta 
izvedenog objekta.
Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u 
svemu prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom.
Geodetska snimanja izvesti instrumentima 
odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova.
U jediničnu cijenu ukljućen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim propisima za 
ovu vrstu radova kao i uspostavljanje eventualno 
uništene poligonske mreže.
Obračun po 1 m' trase prema tabelanim 
dokaznicama.

Vodovodna mreža m' 1,208.62 4.00 4,834.48 €1.1

Ukupno pripremni radovi: 4,834.48 € 

Pripremni 

radovi 1.
Predračun 

Pripremni radovi 1



Objekat:
 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u 
Klinci na poluostrvu Luštica

Investitor: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj 
pozicije

Opis pozicije
Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena
Iznos

Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u 
materijalu svih kategorija, (procenjujemo III i IV 
kategorije).
Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena,
i način iskopa prilagodi utvrđenom stanju na terenu sa
posebnom pažnjom oko čuvanja postoječih instalacija i
objekata koji se nađu uz trasu cjevovoda.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad, alat, 
mehanizacija i materijal uključujuči: mašinski i ručni 
iskop, podgrađivanje rova, prema normi EN 13331-1 i EN 
13331-2, sa dodatnim iskopom za montažu podgrade i 
crpljenje vode iz rova.
Širina dna rova je 60 i 80cm a nagib kosina rova 80 
stepeni.
Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa sa odbacivanjem iskopanog materijala 
na dovoljnu udaljenost od rova.

Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama
Obračun po 1m³

Vodovodna mreža m³ 1,372.87 15.00 20,593.05 €
Dodatni iskop za potisni cjevovod m³ 221.90 15.00 3,328.50 €

Dodatni mašinski i ručni iskop jame za vodovodne 
čvorove nakon iskopa kanalskog rova.
Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se
vrši iskop kanalskog rova.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad, alat,
mehanizacija i materijal uključujuči: i mašinski i ručni 
iskop,
podgrađivanje jame, prema normi EN 13331-1 i EN 
13331-2, sa dodatnim iskopom za montažu podgrade i 
crpljenje vode iz jame.
Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno
vozilo i odvoz na deponiju do 15km.
Koeficijent rastresitosti iskopanog materijala za odvoz
ukalkulisan je u jediničnu cijenu iskopa.
Obračun po m3 prema tabelarnim dokaznicama

Vodovodna mreža m³ 145.76 20.00 2,915.20 €

2.1

2.2

Zemljani radovi      

2.
Predračun 

Ukupno zemljani radovi: 47,671.25 € 

Zemljani radovi 2 od 22



Objekat:
 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u 
Klinci na poluostrvu Luštica

Investitor: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj 
pozicije

Opis pozicije
Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena
Iznos

Zemljani radovi      

2.
Predračun 

Ručna dorada i planiranje dna rova i jama nakon 
mašinskog iskopa.
Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz
iskopa sa tačnošču od +/- 3cm do projektovane nivelete.
Širina dna rova za vodovodnu mrežu 80cm do 60cm.
Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad i alat
uključujuči crpljenje vode iz rova.
mehanizacije, matareijala, opreme i radne snage.
Obračun po m2 isplaniranog dna rova.

Vodovodna mreža  766x0.80+443x0.60= m² 878.60 1.50 1,317.90 €

Nabavka materijala, trasport i ugradnja drobljenog 
kamena-tampona; EN 13242:202+A1:2007,  u rov nakon 
montaže cjevovoda i za podlogu ispod asfaltnih i 
betonskih površina (debljine 20cm) i za ugradnju ispod 
vodovodnih čvorova (debljine 10cm).
Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala na 
dionicama trase sa asfaltnom i betnskom podlogom u 
kojima se obavlja iskop kanalskog rova. 
Frakcije kamenih zrna  0-32mm, uz nabijanje do 
potrebnog modula stišljivosti kao podloge za ugradnju 
asfalta i betona.
Zatrpavanje prvog sloja, debljine 10cm, rova se obavlja 
ručno.
Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi
preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona prema 
tabelarnim dokaznicama

Vodovodna mreža ispod vodovodnih čvorova m³ 4.16 20.00 83.20 €
Vodovodna mreža ispod asfaltnih i betonskih podloga m³ 21.00 20.00 420.00 €

Zatrpavanje kanalskog rova probranim materijalom iz 
iskopa nakon montaže i ispitivanja priključnog cjevoda.
Zatrpavanje rova se obavlja mašinski i ručno. 
Zatrpavanje prvog sloja, debljine 10cm, rova se obavlja 
ručno.
Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi
preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i ručno planiranje 
terena iznad zatrpanog rova.
Obračun po m3 zatrpanog rova prema tabelarnim 
dokaznicama

Vodovodna mreža m³ 1,093.08 5.00 5,465.40 €

2.4

2.3

2.6

Zemljani radovi 3 od 22



Objekat:
 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u 
Klinci na poluostrvu Luštica

Investitor: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj 
pozicije

Opis pozicije
Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena
Iznos

Zemljani radovi      

2.
Predračun 

Nabavka materijala transport i izrada posteljice za 
vodovodne cijevi.
Posteljica se izvodi od kamenog agregata frakcije
od  0 do 8mm, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom
širinom rova.
Jediničnom cijenom ukalkulisana je nabavka kamenog
agregata, tarnsport i ugradnja prema detalju iz projekta.
Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za
cjevovode prema tabelarnim dokaznicama 

Vodovodna mreža i potisni cjevovod m³ 541.92 25.00 13,548.00 €2.7

Zemljani radovi 4 od 22



Objekat:
 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u 
Klinci na poluostrvu Luštica

Investitor: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj 
pozicije

Opis pozicije
Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena
Iznos

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u donju 
armirano-betonsku ploču vodovodnih čvorova.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1, 
razreda C30/37, XF1.
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu 
radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim 
dokaznicama.

Vodovodna mreža m³ 10.42 150.00 1,563.00 €

  
Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-
betonsku gornju ploču vodovodnih.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1, 
razreda C30/37, XF2, XM, D400
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu 
radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona prema tabelarnim 
dokaznicama.

Vodovodna mreža m³ 7.71 170.00 1,310.70 €

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-
betonske zidove vodovodnih čvorova  i opteživače 
cjevovoda.
Zidovi i opteživači se izvode u svemu prema detalju iz 
projekta.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1, 
razreda C30/37, XF1
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu 
radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona prema  tabelarnim 
dokaznicama i na garfičkim prilozima 

Vodovodna mreža m³ 30.36 170.00 5,161.20 €
Opteživači m³ 8.50 170.00 1,445.00 €3.3

3.2

3.1

Betonski radovi      

3.
Predračun 

Ukupno betonski radovi: 11,379.90 € 

Betonski radovi 5 od 22
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Betonski radovi      
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Predračun 

  
Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonske 
oslonoce u vodovodnim čvorovima ispod armatura, 
fazonskih komada i lukova na trasi cjevovoda.
Betonske oslonce izvesti od nabijenog betona MB30 
proizvedenog prema standardu MEST EN 206-1razreda 
C30/37, XF1, dimenzija prema crtežu.
Prije izrade betonskih oslonoca, na kontaktu betona sa 
armaturom, fazonskim komadom i cjevovodom obložiti 
PVC folijom. Za jedan oslonac potrebno je 0.20m3 
betona.
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Obračun po komadu izvedenog anker bloka prema 
dokaznicama na grafičkom prilogu

Vodovodna mreža kom 38.00 50.00 1,900.00 €3.4
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Nabavka, čiščenje, sečenje, savijanje i montaža armature  
u šipkama (RA) i mrežaste  (MA). 
Armaturu prije sječenja i savijanja očistiti od prljavštine, 
rđe i masnoče.  Prije početka betoniranja pregledati da li 
je armatura stabilno postavljena i međusobno povezana, 
kako bi po završenom betoniranju ostale u 
priojektovanom položaju.  
Sječenje, savijanje i postavljanje armature vršiti prema 
detaljima iz projekta, statičkom proračunu i uputstvu 
revizora. 
Obračun po kg ugrađene armature prema tabelarnim 
dokaznicama i na grafičkim prilozima

Vodovodna mreža kg 4,337.88 1.50 6,506.82 €
Opteživači kg 180.71 1.50 271.07 €4.1

Ukupno armirački radovi: 6,777.89 € 

Armirački radovi    4. Predračun 

Armirački radovi 7 od 22
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Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od 
polietilena visoke gustoće PEHD klase PE100 prema 
standardu MEST EN12201-1 i MEST EN12201-2 za vodu za 
piće.
Cijevi se isporučuju u koturovima i nakon spajanja sa 
elektrofuzionim spojnicama polažu se na predhodno 
izrađenoj posteljici.
Jediničnom cijenom uključen je sav potreban rad, oprema i 
materijal, kao i elektrofuzione spojnice, za potpunu i pravilnu 
montažu  vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena 
propisima za ovu vrstu radova.
Cijevi su za radne pritiske PN10 bara (PFA)
Obračun po m' montiranih i ispitanih cijevi

Vodovodna mreža
Prečnik DN110 OD110/ID96.8mm m' 1,170.00 20.00 23,400.00 €
Prečnik DN63 OD63/ID55,4mm m' 444.00 10.00 4,440.00 €
Prikljuci
Prečnik DN63 OD63/ID55,4mm m' 176.00 10.00 1,760.00 €5,2

Instalaterski 

radovi

5.

Predračun 

Ukupno instalaterski radovi: 43,839.50 € 

Instalaterski radovi 8 od 22
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Nabavka transport i ugradnja vodovodnih armatura  sa 
prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), 
materijalom kučišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), 
ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 
3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230).
Antikoroziona EPOXY zašitita unutrašnja i spoljna prema DIN 
30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad i 
materijal uključujuči: potrebne pocinčane zavrtnje i 
odgovarajuče dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 
(ISO 7483) od EPDM-a.
Namjena i ispitivanju u skladu sa MEST EN 1074.
Obračun po komadu, montirane i ispitane armature

EV ventil DN50mm PN10 bara (PFA) kom 5 150.00 750.00 €

EV ventil DN100mm PN10 bara (PFA) kom 5 100.00 500.00 €

EV ventil DN80mm PN10 bara (PFA) kom 2 170.00 340.00 €

Hatač nečistoća DN80mm PN10 bara (PFA) kom 1 80.00 80.00 €

MDK komad DN80mm PN10 bara (PFA) kom 1 150.00 150.00 €
Regulator pristiska PN10bara, održavanje nizvodnog pritiska 
do 1.5bara, uzvodni maksimalni hidrostatički pritisak 5.5bara 
DN80mm PN10 bara (PFA) kom 1 2,000.00 2,000.00 €

Žablji poklopac DN50mm PN10 bara (PFA) kom 5 60.00 300.00 €5.2

Instalaterski radovi 9 od 22
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Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada, 
za radne pritiske PN10 bara (PFA), za pitku vodu prema 
standardu MEST EN 545.
Fazonski komadi su od nodularnog liva prema standardu EN 
GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema standardu 
EN 1092-2 (DIN-u 2501).
Antikoroziona EPOXY zašitita unutrašnja i spoljna prema DIN 
30677, 250 microna od sintetičkih smola prema standardu 
EN 545, nezagađivač prema normi BS3416.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad i 
materijal uključujuči: potrebne pocinčane zavrtnje i 
odgovarajuče dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 
(ISO 7483) od EPDM-a.
Obračun po komadu montiranog, ispitanog fazonskog 
komada za pitku vodu prema specifikaciji.

FFR komad DN200/100mm PN10 bara (PFA) kom 1 85.00 85.00 €

FFG L=500mm DN100mm PN10 bara (PFA) kom 4 75.00 300.00 €

FFG L=800mm DN100mm PN10 bara (PFA) kom 1 105.00 105.00 €

FFR komad DN100/80mm PN10 bara (PFA) kom 2 55.00 110.00 €

FFR komad DN100/50mm PN10 bara (PFA) kom 2 45.00 90.00 €

Luk 22 1/2° DN100mm PN10 bara (PFA) kom 3 110.00 330.00 €

Luk 45° DN100mm PN10 bara (PFA) kom 2 65.00 130.00 €

Luk 90° DN100mm PN10 bara (PFA) kom 2 75.00 150.00 €
Prirubnica sa navojem DN100/2" DN100mm PN10 bara (PFA) kom 4 30.00 120.00 €
Prirubnica sa navojem DN50/2" DN50mm PN10 bara (PFA) kom 2 23.00 46.00 €
T komad DN100/50mm PN10 bara (PFA) kom 4 80.00 320.00 €
T komad DN100/100mm PN10 bara (PFA) kom 6 110.00 660.00 €
T komad DN50/50mm PN10 bara (PFA) kom 2 45.00 90.00 €
X komad DN100mm PN10 bara (PFA) kom 2 30.00 60.00 €
X komad DN50mm PN10 bara (PFA) kom 1 23.00 23.00 €5.3
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Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih 
elemenata za cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD-a 
klase PE100.
Mateijal za spojne i prelayne elemente je standarda kao i 
vodovodne cijevi a izrađuju se prema standardu MEST EN 
12201-5.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban radi materijal 
uključujući: potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i 
odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 
(ISO 7483) od EPDM-a.
Sojni i prelazni elementi su za radne pritiske PN10 bara 
(PFA).
Obračun po komadu ugrađenog i ispitanog elementa.

Tuljak DN110 sa letećom prirubnicom DN100 DN100mm 
PN10 bara (PFA)

kom 18 60.00 1,080.00 €

Kandžasta polu-spojnica DN63 DN50mm PN10 bara (PFA)
kom 7 16.00 112.00 €

Zupčasta polu-spojnica DN63 sa letećom prirubnicom DN50 
DN50mm PN10 bara (PFA)

kom 10 32.00 320.00 €

Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih 
elemenata za cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD-a 
klase PE100.
Mateijal za spojne i prelayne elemente je standarda kao i 
vodovodne cijevi a izrađuju se prema standardu MEST EN 
12201-5.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban radi materijal 
uključujući: potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i 
odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 
(ISO 7483) od EPDM-a.
Sojni i prelazni elementi su za radne pritiske PN10 bara 
(PFA).
Obračun po komadu ugrađenog i ispitanog elementa.

Vodovodna mreža

PEHD luk 45 DN110 kom 8 50.00 400.00 €
PEHD luk 90 DN110 kom 16 70.00 1,120.00 €
Priključni cjevovodi

T komad DN110/63 kom 11 52.50 577.50 €
T komad DN6363 kom 5 25.00 125.00 €
Elektofuziona spojnica DN110 kom 22 32.00 704.00 €
Elektrofuziona spojnica DN63 kom 35 12.00 420.00 €

5.4

5.5

Instalaterski radovi 11 od 22
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Nabavka i ugradnja vodovodnih pocincanih fitnga  i armatura 
na navoj (prema EN1982)

Nipal prečnika 2" PN10 bara (PFA) kom 13 8.00 104.00 €

Kuglasti ventil prečnika 2" PN10 bara (PFA) kom 8 10.00 80.00 €

T komad  prečnika 2" PN10 bara (PFA) kom 2 50.00 100.00 €

Usisno ozracni vazdusni ventil na navoj prečnika 2" PN10 bara (PFA)kom 5 50.00 250.00 €

Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od 
nodularnog liva (prema standardu EN124).
Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom 
bojom, nezagađivač prema BS3416.
Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm, za 
opterećenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama
i poklopca.
Dihtovanje poklopca i rama obezbjeđuje se gumenim 
dihtungom, ugrađen u ram i konusnim nalijeganjem poklopca 
na ram.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa 
detaljima iz projekta uključujući; bušenje rupa i ankerisanje 
rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

Vodovodna mreža kom 11 160.00 1,760.00 €

Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih penjalica 
u revizionim oknima, proizvodnja liva prema standardu 
EN124 ugračuju se prema standardu MEST EN 1917.
Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta.
Obračun po komadu ugrađene penjalice.

Vodovodna mreža kom 29 12.00 348.00 €5.8

5.7

5.6
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Rasijecanje betonske podloge sa direktnim utovarom na 
motorno vozilo i odvoz na deponiju do 15km.
Na osnovu detaljne inspekcije terena procjenjena je 
debljina  betonske podloge 10cm.
Obracun po m² razbijene i transportovane postojeće 
asfaltne i betonske podloge

Dionica R1.2-Pr32 - R1.2-Pr28 m² 43.00 10.00 430.00 €

Dionica R1.2-Pr5 - R1-C1-I1 m² 35.00 10.00 350.00 €

Dionica R1-Pr51-R1-Pr49 m² 24.00 10.00 240.00 €

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonske 
trotoare debljine 10-50cm.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1, 
razreda C30/37, XF2, XM
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku i ugradnju u jednoj zoni 
armaturne mreže Q188, nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu 
radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona

Dionica R1.2-Pr32 - R1.2-Pr28 m² 4.32 120.00 518.40 €

Dionica R1.2-Pr5 - R1-C1-I1 m² 17.50 120.00 2,100.00 €

Dionica R1-Pr51-R1-Pr49 m² 12.00 120.00 1,440.00 €

Ispitivanje vodovnih cijevovoda na probni pritisak 
prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod 
pritiskom prema standardu MEST EN 805.
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.

Vodovodna mreža m' 1,614.00 2.50 4,035.00 €

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon ispitivanja.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka i transport 
natrijumhipohlorita. Portošnja natrijumhipohlorita je 
7mg po 1m3 vode.
Obračun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda

Vodovodna mreža m' 1,614.00 1.00 1,614.00 €

Razni radovi

6.
Predračun 

Ukupno razni radovi : 21,745.40 € 

6.2

6.1

6.4

6.3
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Izrada katastra izvedene vodovodne mreže sa 
objektima.
Radove uraditi u skaldu sa zakonom i pravilnicima za 
izradu katastra podzemnih instalacija.
Podatke obraditi u DWG formatu i GIS platformi koju 
koristi Vodovod.
Obračun po m'

Vodovodna mreža m' 1,614.00 2.00 3,228.00 €

Spajanje prekinutih  elektro kablova tokom iskopa 
kanalskog rova koji nijesu evidentirani katastrom 
instalacija.
Jediničnom cijenom uključen je dodatni ručni iskop i 
zatrpavanje nakon prespajanja.
Detaljnu specifikaciju materijala definisaće Revizor 
nakon iskopa i uvida na licu mjesta.
Obračun od komada izvršenog prespajanja

Vodovodna mreža kom 5.00 200.00 1,000.00 €

Spajanje prekinutih  TK instalacija tokom iskopa 
kanalskog rova koji nijesu evidentirani katastrom 
instalacija.
Jediničnom cijenom uključen je dodatni ručni iskop i 
zatrpavanje nakon prespajanja.
Detaljnu specifikaciju materijala definisaće Revizor 
nakon iskopa i uvida na licu mjesta.
Obračun od komada izvršenog prespajanja

Vodovodna mreža kom 10.00 200.00 2,000.00 €

Rušenje postojećih kamenih stepeništa na pješačkoj 
stazi privremeno deponovanje u koridoru trase 
cjevovda i vraćanje u prvobitno stanje nakon ugradnje 
cjevovoda i zatrpavanja.

Kanal R1 m2 32.00 25.00 800.00 €
Kanal R1.2 m2 10.00 25.00 250.00 €

Rušenje postojeće kaldrme na pješačkoj stazi 
privremeno deponovanje u koridoru trase cjevovda i 
vraćanje u prvobitno stanje nakon ugradnje cjevovoda i 
zatrpavanja.
Kaldma je od poluobrađenog kamena

m2 12.00 20.00 240.00 €6.8

6.7

6.6

6.5

6.4
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6.
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Nabavka materijala i izrada rešetkastog nosača 
vodovodne cijevi od nosećih pojasnih štapova D60x5 i 
pojasnih štapova za ispunu D10x17 u svemu prema 
detalju "A" iz projekta
Ukupno 100kg pojasnih štapova
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materijal za 
izradu rešetkastog nosača, beton i mreža za oslonce 
nosača, kao i pocinkovana cijev dužine 18,0m za 
provlačenje vodovodne cijevi
Obračun po kilogramu

kg 100 20.00 2,000.00 €

6.10

Troškovi projektnatskog nadzora 1% od investicione 
vrijednosti objekta

kom 1.00 1,500.00 1,500.00 €

6.9
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7.1 m ³ 257.00 20.00 5,140.00 €

7.2 m³ 8.68 20.00 173.60 €

7.3 m³ 205.60 5.00 1,028.00 €

7.4 m³ 51.40 5.00 257.00 €

Opis pozicije

Mjerna mjesta

7.
Predračun 

Ukupno mjerna mjesta : 38,392.60 € 

 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Ručni iskop jame za skloništa i kanalskog rova za prespajanje 
postojećih potrošača u materijalu svih kategorija, (procenjujemo 
III, IV i V kategorije).
Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe lokacije skloništa 
za vodomjere, utvrdi stanje terena, i način iskopa prilagodi 
utvrđenom stanju na terenu sa posebnom pažnjom oko čuvanja 
postoječih instalacija i objekata koji se nađu uz trasu cjevovoda.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad, alat, 
mehanizacija i materijal uključujuči: ručni iskop, podgrađivanje 
rova, prema normi EN 13331-1 i EN 13331-2, sa dodatnim 
iskopom za montažu podgrade i crpljenje vode iz jame i rova.
Širina dna rova je 60cm a prosječna dubina 80cm.
Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa sa odbacuvanjem iskopanog materijala pored 
rova.

Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama
Obračun po 1m³

Nabavka materijala, trasport i ugradnja tamopina-jalovine ispod 
skloništa za vodomjer, betonskih i asfaltnih trotoara i montažnih 
elemenata trotoara i parkinga (behatona, betonskih ploča,  
rastera) debljine  10 cm.
Frakcije kamenih zrna  0-32mm,uz nabijanje do potrebnog 
modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta i betona.
Zatrpavanje rova se obavlja ručno.
Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona prema 
tabelarnim dokaznicama

Zatrpavanje rova za cjevovod kućnih priključaka materijalom iz 
iskopa nakon montaže i ispitivanja cjevoda.
Zatrpavanje rova se obavlja ručno.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i ručno planiranje terena 
iznad zatrpanog rova.
Obračun po m3 zatrpanog rova prema tabelarnim dokaznicama

Utovar na motorno vozilo viška materijala iz iskopa,
transport do 15km, istovar i razastiranje na deponiji.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i ručno planiranje
deponovanog materijala.
Obračun po m3 prema tabelarnim dokaznicama
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 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

m' 962.00 2.00 1,924.00 €

kom 70.00 50.00 3,500.00 €

Nabavka i montaža horizontalnih višemlaznih vodomjera marke 
INSTA ili ekvivalent, mokre izvedbe, klase "C" (R160), 
proizveden prema normi EN 14154, sa ugrađenim davačem 
impulsa i bežičnim adapterom daljinskog očitavanja kao i 
ugrađenom mrežicom za nečistoću sa odgovarajuća dva 
holendera sa dihtunzima. Vodomjer mora da ima važeći žig od 
"Zavoda za metrologiju" Crne Gore i Uverenje o odobrenju.
Obračun po komadu montiranog vodomjera 

7.5 Prečnik DN OD32/ID28.0mm

Nabavka transport i isporuka Vodovodu Herceg Novi cijevi od 
polietilena visoke gustoće PEHD klase PE100 prema standardu 
MEST EN12201-1 i MEST EN12201-2 za vodu za piće.
Cijevi se isporučuju u koturovima i nakon spajanja sa 
elektrofuzionim spojnicama polažu se na predhodno izrađenoj 
posteljici.
Jediničnom cijenom uključen je sav potreban rad, oprema i 
materijal, cijevi sa elektrofuzionim spojnicama, za potpunu i 
pravilnu montažu  vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena 
propisima za ovu vrstu radova.
Cijevi su za radne pritiske PN10 bara (PFA)
Obračun po m' isporučenih cijevi

7.6

Prečnik R3/4" (navojni spoj na
vodomjeru R1",navojni spoj na holenderu R3/4")
protoka  Q=1.5-3 m3/h
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 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Koljeno R2" komada 1
Redukcija R2/1" komada 1
Nipal R1" komada 3
Koljeno R1" komada 1
Elektromagnetni ventil R1" komada 1
Redukcija R1"/3/4" komada 2
Muf R3/4" komada 2
Propusni ventil R1" komada 1
Nepovratni ventil R1" komada 1
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 1
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 2.70
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 230

Sklonište za 1 vodomjer TVB13 na cjevovodu DN63

kom 4.00 870.00 3,480.00 €

Izrada skloništa za vodomjere od armiranog betona. 
Jediničnom cijenom obuhvaćena nabavka i ugradnja 
odgovarajućih fitinga i zatvarača i AB skloništa za vodomjer sa 
poklopcem od nodularnog liva klase D400.
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 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Koljeno 2" komada 1
Redukcija R2/1" komada 1
Nipal R1" komada 8
Propusni ventil R1" komada 5
T racva R1" komada 1
Koljeno R1" komada 2
Redukcija R1"/3/4" komada 4
Muf R3/4" komada 4
Nepovratni ventil R1" komada 2
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 2
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 2.70
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 230

Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada 2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 1
Redukcija R5/4/1" komada 3
Nipal R1" komada 6
Propusni ventil R1" komada 6
Redukcija R1"/3/4" komada 6
Muf R3/4" komada 6
Nepovratni ventil R1" komada 3
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 3
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 3.00
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 250

6,510.00 €

1,115.009.00

Sklonište za 2 vodomjer TVB14 na cjevovodu DN63

2.00 7.00 930.00

10,035.00 €

Sklonište za 3 vodomjer TVB15 na cjevovodu DN63

kom
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 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada 2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2"/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 2
Redukcija R5/4/1" komada 4
Nipal R1" komada 8
Propusni ventil R1" komada 8
Redukcija R1"/3/4" komada 8
Muf R3/4" komada 8
Nepovratni ventil komada 4
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 4
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3

Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 3.00
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 250

Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada 2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2"/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 3
Redukcija R5/4/1" komada 5
Nipal R1" komada 10
Propusni ventil R1" komada 10
Redukcija R1"/3/4" komada 10
Muf R3/4" komada 10
Nepovratni ventil komada 5
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 5
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 3.20
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 270

Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada 2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2"/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 4
Redukcija R5/4/1" komada 6
Nipal R1" komada 12

1.00 1,269.00 1,269.00 €
Sklonište za 6 vodomjer TVB18 na cjevovodu DN63

Sklonište za 4 vodomjer TVB16 na cjevovodu DN63

kom 2.00 1,170.00 2,340.00 €
Sklonište za 5 vodomjer TVB17 na cjevovodu DN63

kom
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 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Propusni ventil R1" komada 12
Redukcija R1"/3/4" komada 12
Muf R3/4" komada 12
Nepovratni ventil komada 6
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 6
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 3.20
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 270 1,368.00 2,736.00 €kom 2.007.7
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4,834.48 €

47,671.25 €

11,379.90 €

6,777.89 €

43,839.50 €

21,745.40 €

38,392.60 €

174,641.02 €

36,674.61 €

211,315.63 €

Ukupno zemljani radovi:

Ukupno betonski radovi:

Ukupno armirački radovi:

Ukupno mjerna mjesta :

Ukupno razni radovi :

PDV 21%

Ukupno sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Ukupno instalaterski radovi:

Rekapitulacija radova ROSE

Ukupno pripremni radovi:

Rekapitulacija



Objekat:
 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose 
u Klinci na poluostrvu Luštica

Investitor: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj 
pozicije

Opis pozicije
Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena
Iznos

Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i 
cjevovoda prilikom izvođenja radova i sva 
neophodna geodetska snimanja za izradu projekta 
izvedenog objekta.
Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u 
svemu prema geometrijskim elementima trase 
datim glavnim projektom.
Geodetska snimanja izvesti instrumentima 
odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova.
U jediničnu cijenu ukljućen je sav potreban rad i 
oprema u svemu prema tehnničkim propisima za 
ovu vrstu radova kao i uspostavljanje eventualno 
uništene poligonske mreže.
Obračun po 1 m' trase prema tabelanim 
dokaznicama.

Vodovodna mreža m' 479.28 4.00 1,917.12 €1.1

Ukupno pripremni radovi: 1,917.12 € 

Pripremni 

radovi 1.
Predračun 

Pripremni radovi 1



Objekat:
 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u 
Klinci na poluostrvu Luštica

Investitor: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj 
pozicije

Opis pozicije
Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena
Iznos

Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u 
materijalu svih kategorija, (procenjujemo III i IV 
kategorije).
Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase
projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena,
i način iskopa prilagodi utvrđenom stanju na terenu sa
posebnom pažnjom oko čuvanja postoječih instalacija i
objekata koji se nađu uz trasu cjevovoda.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad, alat, 
mehanizacija i materijal uključujuči: mašinski i ručni 
iskop, podgrađivanje rova, prema normi EN 13331-1 i EN 
13331-2, sa dodatnim iskopom za montažu podgrade i 
crpljenje vode iz rova.
Širina dna rova je 60 i 80cm a nagib kosina rova 80 
stepeni.
Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa sa odbacivanjem iskopanog materijala 
na dovoljnu udaljenost od rova.

Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama
Obračun po 1m³

Vodovodna mreža m³ 617.99 15.00 9,269.85 €

Dodatni mašinski i ručni iskop jame za vodovodne 
čvorove nakon iskopa kanalskog rova.
Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se
vrši iskop kanalskog rova.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad, alat,
mehanizacija i materijal uključujuči: i mašinski i ručni 
iskop,
podgrađivanje jame, prema normi EN 13331-1 i EN 
13331-2, sa dodatnim iskopom za montažu podgrade i 
crpljenje vode iz jame.
Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno
obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno
vozilo i odvoz na deponiju do 15km.
Koeficijent rastresitosti iskopanog materijala za odvoz
ukalkulisan je u jediničnu cijenu iskopa.
Obračun po m3 prema tabelarnim dokaznicama

Vodovodna mreža m³ 53.32 20.00 1,066.40 €

2.1

2.2

Zemljani radovi      

2.
Predračun 

Ukupno zemljani radovi: 17,563.45 € 

Zemljani radovi 2 od 20
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 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u 
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Zemljani radovi      

2.
Predračun 

Ručna dorada i planiranje dna rova i jama nakon 
mašinskog iskopa.
Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz
iskopa sa tačnošču od +/- 3cm do projektovane nivelete.
Širina dna rova za vodovodnu mrežu 80cm do 60cm.
Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad i alat
uključujuči crpljenje vode iz rova.
mehanizacije, matareijala, opreme i radne snage.
Obračun po m2 isplaniranog dna rova.

Vodovodna mreža  480x0.80= m² 384.00 1.50 576.00 €

Nabavka materijala, trasport i ugradnja drobljenog 
kamena-tampona; EN 13242:202+A1:2007,  u rov nakon 
montaže cjevovoda i za podlogu ispod asfaltnih i 
betonskih površina (debljine 20cm) i za ugradnju ispod 
vodovodnih čvorova (debljine 10cm).
Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala 
frakcije kamenih zrna 0-32mm, uz nabijanje do 
potrebnog modula stišljivosti kao podloge za ugradnju 
asfaltne i betonske podloge.
Zatrpavanje prvog sloja, debljine 10cm, rova se obavlja 
ručno.
Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi
preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona prema 
tabelarnim dokaznicama

Vodovodna mreža ispod vodovodnih čvorova m³ 1.43 20.00 28.60 €
Vodovodna mreža ispod asfaltnih i betonskih podloga m³ 59.28 20.00 1,185.60 €

Zatrpavanje kanalskog rova probranim materijalom iz 
iskopa nakon montaže i ispitivanja priključnog cjevoda.
Zatrpavanje rova se obavlja mašinski i ručno. 
Zatrpavanje prvog sloja, debljine 10cm, rova se obavlja 
ručno.
Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov
da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi
preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da
slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i ručno planiranje 
terena iznad zatrpanog rova.
Obračun po m3 zatrpanog rova prema tabelarnim 
dokaznicama

Vodovodna mreža m³ 495.85 5.00 2,479.25 €

2.4

2.3

2.6

Zemljani radovi 3 od 20
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Zemljani radovi      

2.
Predračun 

Nabavka materijala transport i izrada posteljice za 
vodovodne cijevi.
Posteljica se izvodi od kamenog agregata frakcije
od  0 do 8mm, 10 cm ispod, iznad i oko cijevi čitavom
širinom rova.
Jediničnom cijenom ukalkulisana je nabavka kamenog
agregata, tarnsport i ugradnja prema detalju iz projekta.
Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za
cjevovode prema tabelarnim dokaznicama 

Vodovodna mreža m³ 118.31 25.00 2,957.75 €2.7

Zemljani radovi 4 od 20
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Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u donju 
armirano-betonsku ploču vodovodnih čvorova.
Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1, 
razreda C30/37, XF1.
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu 
radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim 
dokaznicama.

Vodovodna mreža m³ 3.59 150.00 538.50 €

  
Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-
betonsku gornju ploču vodovodnih.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1, 
razreda C30/37, XF2, XM, D400
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu 
radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona prema tabelarnim 
dokaznicama.

Vodovodna mreža m³ 2.65 170.00 450.50 €

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-
betonske zidove vodovodnih čvorova  i opteživače 
cjevovoda.
Zidovi i opteživači se izvode u svemu prema detalju iz 
projekta.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1, 
razreda C30/37, XF1
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu 
radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona prema  tabelarnim 
dokaznicama i na garfičkim prilozima 

Vodovodna mreža m³ 9.35 170.00 1,589.50 €
Opteživači m³ 18.50 170.00 3,145.00 €3.3

3.2

3.1

Betonski radovi      

3.
Predračun 

Ukupno betonski radovi: 6,073.50 € 

Betonski radovi 5 od 20
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Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonske 
oslonoce u vodovodnim čvorovima ispod armatura, 
fazonskih komada i lukova na trasi cjevovoda.
Betonske oslonce izvesti od nabijenog betona MB30 
proizvedenog prema standardu MEST EN 206-1razreda 
C30/37, XF1, dimenzija prema crtežu.
Prije izrade betonskih oslonoca, na kontaktu betona sa 
armaturom, fazonskim komadom i cjevovodom obložiti 
PVC folijom. Za jedan oslonac potrebno je 0.20m3 
betona.
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Obračun po komadu izvedenog anker bloka prema 
dokaznicama na grafičkom prilogu

Vodovodna mreža kom 7.00 50.00 350.00 €3.4

Betonski radovi 6 od 20
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Investitor: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj 
pozicije

Opis pozicije
Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena
Iznos

  
Nabavka, čiščenje, sečenje, savijanje i montaža armature  
u šipkama (RA) i mrežaste  (MA). 
Armaturu prije sječenja i savijanja očistiti od prljavštine, 
rđe i masnoče.  Prije početka betoniranja pregledati da li 
je armatura stabilno postavljena i međusobno povezana, 
kako bi po završenom betoniranju ostale u 
priojektovanom položaju.  
Sječenje, savijanje i postavljanje armature vršiti prema 
detaljima iz projekta, statičkom proračunu i uputstvu 
revizora. 
Obračun po kg ugrađene armature prema tabelarnim 
dokaznicama i na grafičkim prilozima

Vodovodna mreža kg 1,486.69 1.50 2,230.04 €
Opteživači kg 393.31 1.50 589.97 €4.1

Ukupno armirački radovi: 2,820.00 € 

Armirački radovi    4. Predračun 

Armirački radovi 7 od 20



Objekat:
 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

Investitor: OPŠTINA HERCEG NOVI

Broj 
pozicije

Opis pozicije
Jedinica 
mjere

Količina
Jedinična 

cijena
Iznos

Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od 
polietilena visoke gustoće PEHD klase PE100 prema 
standardu MEST EN12201-1 i MEST EN12201-2 za vodu za 
piće.
Cijevi se isporučuju u koturovima i nakon spajanja sa 
elektrofuzionim spojnicama polažu se na predhodno 
izrađenoj posteljici.
Jediničnom cijenom uključen je sav potreban rad, oprema i 
materijal, kao i elektrofuzione spojnice, za potpunu i pravilnu 
montažu  vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena 
propisima za ovu vrstu radova.
Cijevi su za radne pritiske PN10 bara (PFA)
Obračun po m' montiranih i ispitanih cijevi

Vodovodna mreža
Prečnik DN110 OD110/ID96.8mm m' 330.00 20.00 6,600.00 €
Prečnik DN90 OD90/ID79.2mm m' 234.00 18.00 4,212.00 €
Priključci 0.00 €
Prečnik DN63 OD63/55.4mm m' 50.00 10.00 500.00 €5.1

Instalaterski 

radovi

5.

Predračun 

Ukupno instalaterski radovi: 15,250.00 € 

Instalaterski radovi 8 od 20
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Nabavka transport i ugradnja vodovodnih armatura  sa 
prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), 
materijalom kučišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), 
ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 
3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230).
Antikoroziona EPOXY zašitita unutrašnja i spoljna prema DIN 
30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad i 
materijal uključujuči: potrebne pocinčane zavrtnje i 
odgovarajuče dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 
(ISO 7483) od EPDM-a.
Namjena i ispitivanju u skladu sa MEST EN 1074.
Obračun po komadu, montirane i ispitane armature

EV ventil DN80mm PN10 bara (PFA) kom 3 170.00 510.00 €

EV ventil DN50mm PN10 bara (PFA) kom 1 150.00 150.00 €

Žablji poklopac DN50mm PN10 bara (PFA) kom 2 60.00 120.00 €5.2

Instalaterski radovi 9 od 20
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Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada, 
za radne pritiske PN10 bara (PFA), za pitku vodu prema 
standardu MEST EN 545.
Fazonski komadi su od nodularnog liva prema standardu EN 
GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema standardu 
EN 1092-2 (DIN-u 2501).
Antikoroziona EPOXY zašitita unutrašnja i spoljna prema DIN 
30677, 250 microna od sintetičkih smola prema standardu 
EN 545, nezagađivač prema normi BS3416.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad i 
materijal uključujuči: potrebne pocinčane zavrtnje i 
odgovarajuče dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 
(ISO 7483) od EPDM-a.
Obračun po komadu montiranog, ispitanog fazonskog 
komada za pitku vodu prema specifikaciji.

Luk 60mm PN10 bara (PFA) kom 1 96.00 96.00 €
T komad DN100/100mm PN10 bara (PFA) kom 2 110.00 220.00 €

Prirubnica sa navojem DN100/2" DN100mm PN10 bara (PFA) kom 1 36.00 36.00 €

Prirubnica sa navojem DN80/2" DN50mm PN10 bara (PFA) kom 2 30.00 60.00 €

Redukcija DN100/80mm PN10 bara (PFA) kom 2 55.00 110.00 €

T komad DN80/50mm PN10 bara (PFA) kom 2 76.00 152.00 €

T komad DN80/80mm PN10 bara (PFA) kom 1 85.00 85.00 €5.3

Instalaterski radovi 10 od 20
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Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih 
elemenata za cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD-a 
klase PE100.
Mateijal za spojne i prelayne elemente je standarda kao i 
vodovodne cijevi a izrađuju se prema standardu MEST EN 
12201-5.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban radi materijal 
uključujući: potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i 
odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 
(ISO 7483) od EPDM-a.
Sojni i prelazni elementi su za radne pritiske PN10 bara 
(PFA).
Obračun po komadu ugrađenog i ispitanog elementa.

Tuljak DN110 sa letećom prirubnicom DN100 DN100mm 
PN10 bara (PFA)

kom 1 60.00 60.00 €

Kandžasta polu-spojnica DN63 DN50mm PN10 bara (PFA)
kom 2 16.00 32.00 €

Tuljak DN90 sa letećom prirubnicom DN80 DN80mm PN10 
bara (PFA)

kom 6 52.00 312.00 €

Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih 
elemenata za cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD-a 
klase PE100.
Mateijal za spojne i prelayne elemente je standarda kao i 
vodovodne cijevi a izrađuju se prema standardu MEST EN 
12201-5.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban radi materijal 
uključujući: potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i 
odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 
(ISO 7483) od EPDM-a.
Sojni i prelazni elementi su za radne pritiske PN10 bara 
(PFA).
Obračun po komadu ugrađenog i ispitanog elementa.

Vodovodna mreža

PEHD luk 45 DN110 kom 2 50.00 100.00 €
PEHD luk 90 DN110 kom 2 70.00 140.00 €
Priključni cjevovodi

T komad DN110/63 kom 1 52.50 52.50 €
T komad DN90/63 kom 5 37.50 187.50 €
Elektofuziona spojnica DN110 kom 2 32.00 64.00 €
Elektofuziona spojnica DN90 kom 10 21.00 210.00 €
Elektrofuziona spojnica DN63 kom 5 12.00 60.00 €

5.4

5.5

Instalaterski radovi 11 od 20
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Nabavka i ugradnja vodovodnih pocincanih fitnga  i armatura 
na navoj (prema EN1982)

Koljeno 2" PN10 bara (PFA) kom 1 9.00 9.00 €

Nipal prečnika 2" PN10 bara (PFA) kom 6 8.00 48.00 €

Kuglasti ventil prečnika 2" PN10 bara (PFA) kom 4 66.00 264.00 €

Usisno ozracni vazdusni ventil na navoj prečnika 2" PN10 bara (PFA)kom 2 50.00 100.00 €

Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od 
nodularnog liva (prema standardu EN124).
Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom 
bojom, nezagađivač prema BS3416.
Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm, za 
opterećenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama
i poklopca.
Dihtovanje poklopca i rama obezbjeđuje se gumenim 
dihtungom, ugrađen u ram i konusnim nalijeganjem poklopca 
na ram.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i 
materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa 
detaljima iz projekta uključujući; bušenje rupa i ankerisanje 
rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

Vodovodna mreža kom 4 160.00 640.00 €

Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih penjalica 
u revizionim oknima, proizvodnja liva prema standardu 
EN124 ugračuju se prema standardu MEST EN 1917.
Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta.
Obračun po komadu ugrađene penjalice.

Vodovodna mreža kom 10 12.00 120.00 €5.8

5.7

5.6

Instalaterski radovi 12 od 20
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Rasijecanje i razbijanje sa pikamerom postojeće 
asfaltne i betonske podloge sa direktnim utovarom na 
motorno vozilo i odvoz na deponiju do 15km.
Na osnovu detaljne inspekcije terena procjenjen je broj 
slojeva i debljina postojeće asfaltne podloge je 6cm a 
betonske podloge 10cm.
Obracun po m² razbijene i transportovane postojeće 
asfaltne i betonske podloge

Vodovodna mreža m² 297.60 10.00 2,976.00 €

Nabavka i ugradnja nosive asfaltne podloge BNs22, 
nakon zatrpavanja rova.
Jedinicnom cijenom obuhvacena je nabavka i transport 
sa ugradnjim novog asfalta  na ugrađenu tamponsku  
podlogu uvaljanu do propisanog modula stišljivosti a 
prema propisima za ovu vrstu radova.
Nabavka, ugranja i valjanje tamponske podloge 
ukalkulisana je drugom pozicijom.
Količine prema tabelarnim dokaznicama.
Obračun po toni ugrađene nosive asfaltne podloge 
BNs22.

Vodovodna mreža tona 10.00 120.00 1,200.00 €

6.3

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonsku 
podlogu debljine 10cm.
Beton je proizveden prema standardu MEST EN 206-1, 
razreda C30/37, XF2, XM
Jediničnom cijenom obuhvačen je sav potreban rad i 
materijal uključujuči: nabavku i ugradnju u jednoj zoni 
armaturne mreže Q188, nabavku, montažu i demontažu 
potrebne oplate i njega betona.
Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu 
radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim 
dokaznicama.

m³ 21.00 120.00 2,520.00 €

  
Rušenje postojeće podloge trotoara od behaton ploča. 
Ploče deponovati i posložiti u neposrednoj blizini trase i 
nakon montaže cjevovoda i zatrpavanje rova i ugradnje 
tampona kao podloge, ponovo posložiti ploče i dovesti u 
prvobitno stanje. Tampon kao podloga za ploča 
obračunat je posebnom pozicijom.
Obračun po m3 

6.2

6.1

Razni radovi

6.
Predračun 

Ukupno razni radovi : 14,158.00 € 

Razni radovi 13 od 20
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Vodovodna mreža m² 36.00 10.00 360.00 €

Ispitivanje vodovnih cijevovoda na probni pritisak 
prema propisima za ispitivanje vodovodnih cijevi pod 
pritiskom prema standardu MEST EN 805.
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.

Vodovodna mreža m' 564.00 2.50 1,410.00 €

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon ispitivanja.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka i transport 
natrijumhipohlorita. Portošnja natrijumhipohlorita je 
7mg po 1m3 vode.
Obračun po m' dezinfikovanog i ispranog cjevovoda

Vodovodna mreža m' 564.00 1.00 564.00 €

Izrada katastra izvedene vodovodne mreže sa 
objektima.
Radove uraditi u skaldu sa zakonom i pravilnicima za 
izradu katastra podzemnih instalacija.
Podatke obraditi u DWG formatu i GIS platformi koju 
koristi Vodovod.
Obračun po m'

Vodovodna mreža m' 564.00 2.00 1,128.00 €

Spajanje prekinutih  elektro kablova tokom iskopa 
kanalskog rova koji nijesu evidentirani katastrom 
instalacija.
Jediničnom cijenom uključen je dodatni ručni iskop i 
zatrpavanje nakon prespajanja.
Detaljnu specifikaciju materijala definisaće Revizor 
nakon iskopa i uvida na licu mjesta.
Obračun od komada izvršenog prespajanja

Vodovodna mreža kom 5.00 200.00 1,000.00 €

Spajanje prekinutih  TK instalacija tokom iskopa 
kanalskog rova koji nijesu evidentirani katastrom 
instalacija.
Jediničnom cijenom uključen je dodatni ručni iskop i 
zatrpavanje nakon prespajanja.
Detaljnu specifikaciju materijala definisaće Revizor 
nakon iskopa i uvida na licu mjesta.
Obračun od komada izvršenog prespajanja

Vodovodna mreža kom 10.00 200.00 2,000.00 €

6.10

Troškovi projektnatskog nadzora 1% od investicione 
vrijednosti objekta

kom 1.00 1,000.00 1,000.00 €

6.6

6.5

6.9

6.8

6.7

6.4

Razni radovi 14 od 20
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7.1 m ³ 107.00 20.00 2,140.00 €

7.2 m³ 3.48 20.00 69.60 €

7.3 m³ 85.60 5.00 428.00 €

7.4 m³ 21.40 5.00 107.00 €

Opis pozicije

Mjerna mjesta

7.
Predračun 

Ukupno mjerna mjesta : 14,267.60 € 

 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Ručni iskop jame za skloništa i kanalskog rova za prespajanje 
postojećih potrošača u materijalu svih kategorija, (procenjujemo 
III, IV i V kategorije).
Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe lokacije skloništa 
za vodomjere, utvrdi stanje terena, i način iskopa prilagodi 
utvrđenom stanju na terenu sa posebnom pažnjom oko čuvanja 
postoječih instalacija i objekata koji se nađu uz trasu cjevovoda.
Jediničnom cijenom je obuhvačen sav potreban rad, alat, 
mehanizacija i materijal uključujuči: ručni iskop, podgrađivanje 
rova, prema normi EN 13331-1 i EN 13331-2, sa dodatnim 
iskopom za montažu podgrade i crpljenje vode iz jame i rova.
Širina dna rova je 60cm a prosječna dubina 80cm.
Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno 
obavljenog iskopa sa odbacuvanjem iskopanog materijala pored 
rova.

Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama
Obračun po 1m³

Nabavka materijala, trasport i ugradnja drobljenog kamena-
tampona; EN 13242:202+A1:2007 ispod skloništa za vodomjer, 
betonskih i asfaltnih trotoara i montažnih elemenata trotoara i 
parkinga (behatona, betonskih ploča,  rastera) debljine  10 cm.
Frakcije kamenih zrna  0-32mm,uz nabijanje do potrebnog 
modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfalta i betona.
Zatrpavanje rova se obavlja ručno.
Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona prema 
tabelarnim dokaznicama

Zatrpavanje rova za cjevovod kućnih priključaka materijalom iz 
iskopa nakon montaže i ispitivanja cjevoda.
Zatrpavanje rova se obavlja ručno.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i ručno planiranje terena 
iznad zatrpanog rova.
Obračun po m3 zatrpanog rova prema tabelarnim dokaznicama

Utovar na motorno vozilo viška materijala iz iskopa,
transport do 15km, istovar i razastiranje na deponiji.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i ručno planiranje
deponovanog materijala.
Obračun po m3 prema tabelarnim dokaznicama

Mjerna mjesta 15 od 20
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 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

m' 730.00 2.00 1,460.00 €

kom 29.00 50.00 1,450.00 €

Nabavka i montaža horizontalnih višemlaznih vodomjera marke 
INSTA ili ekvivalent, mokre izvedbe, klase "C" (R160), 
proizveden prema normi EN 14154, sa ugrađenim davačem 
impulsa i bežičnim adapterom daljinskog očitavanja kao i 
ugrađenom mrežicom za nečistoću sa odgovarajuća dva 
holendera sa dihtunzima. Vodomjer mora da ima važeći žig od 
"Zavoda za metrologiju" Crne Gore i Uverenje o odobrenju.
Obračun po komadu montiranog vodomjera 

7.5 Prečnik DN OD32/ID28.0mm

Nabavka transport i isporuka Vodovodu Herceg Novi cijevi od 
polietilena visoke gustoće PEHD klase PE100 prema standardu 
MEST EN12201-1 i MEST EN12201-2 za vodu za piće.
Cijevi se isporučuju u koturovima i nakon spajanja sa 
elektrofuzionim spojnicama polažu se na predhodno izrađenoj 
posteljici.
Jediničnom cijenom uključen je sav potreban rad, oprema i 
materijal, cijevi sa elektrofuzionim spojnicama, za potpunu i 
pravilnu montažu  vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena 
propisima za ovu vrstu radova.
Cijevi su za radne pritiske PN10 bara (PFA)
Obračun po m' isporučenih cijevi

7.6

Prečnik R3/4" (navojni spoj na
vodomjeru R1",navojni spoj na holenderu R3/4")
protoka  Q=1.5-3 m3/h
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Koljeno R2" komada 1
Redukcija R2/1" komada 1
Nipal R1" komada 3
Koljeno R1" komada 1
Elektromagnetni ventil R1" komada 1
Redukcija R1"/3/4" komada 2
Muf R3/4" komada 2
Propusni ventil R1" komada 1
Nepovratni ventil R1" komada 1
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 1
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 2.70
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 230 kom 1.00 870.00 870.00 €

Sklonište za 1 vodomjer TVB13 na cjevovodu DN63

Izrada skloništa za vodomjere od armiranog betona. 
Jediničnom cijenom obuhvaćena nabavka i ugradnja 
odgovarajućih fitinga i zatvarača i AB skloništa za vodomjer sa 
poklopcem od nodularnog liva klase D400.
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 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Koljeno 2" komada 1
Redukcija R2/1" komada 1
Nipal R1" komada 8
Propusni ventil R1" komada 5
T racva R1" komada 1
Koljeno R1" komada 2
Redukcija R1"/3/4" komada 4
Muf R3/4" komada 4
Nepovratni ventil R1" komada 2
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 2
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 2.70
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 230

Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada 2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 1
Redukcija R5/4/1" komada 3
Nipal R1" komada 6
Propusni ventil R1" komada 6
Redukcija R1"/3/4" komada 6
Muf R3/4" komada 6
Nepovratni ventil R1" komada 3
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 3
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 3.00
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 250 1,115.003.00

Sklonište za 2 vodomjer TVB14 na cjevovodu DN63

2.00 2.00 930.00

kom

1,860.00 €

3,345.00 €

Sklonište za 3 vodomjer TVB15 na cjevovodu DN63

Mjerna mjesta 18 od 20



Objekat:

Investitor:

Mjerna mjesta

7.
Predračun 

 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada 2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2"/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 2
Redukcija R5/4/1" komada 4
Nipal R1" komada 8
Propusni ventil R1" komada 8
Redukcija R1"/3/4" komada 8
Muf R3/4" komada 8
Nepovratni ventil komada 4
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 4
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3

Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 3.00
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 250

Koljeno R2" komada 1
T racva R2" komada 1
Nipal R2" komada 2
Nipal R5/4" komada 2
Redukcija R2"/5/4" komada 2
Propusni ventil R2" komada 1
Koljeno R5/4" komada 2
T racva R5/4" komada 4
Redukcija R5/4/1" komada 6
Nipal R1" komada 12
Propusni ventil R1" komada 12
Redukcija R1"/3/4" komada 12
Muf R3/4" komada 12
Nepovratni ventil komada 6
Mesingana poluspojnica  DN32 komada 6
Mesingana poluspojnica  DN63 komada 1
Poklopac Ø600 komada 1

Penjalice komada 3
Armirani beton MB30 prema standardu MEST EN 
206-1, razreda C30/37, XF1. m³ 3.20
Armatura u šipkama (RA) i mrežaste  (MA) kg 270 1,368.00 1,368.00 €

Sklonište za 6 vodomjer TVB18 na cjevovodu DN63

kom 1.00

Sklonište za 4 vodomjer TVB16 na cjevovodu DN63

kom 1.00 1,170.00 1,170.00 €

7.7
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Objekat:

Investitor:

1,917.12 €

17,563.45 €

6,073.50 €

2,820.00 €

15,250.00 €

14,158.00 €

14,267.60 €

72,049.67 €

15,130.43 €

87,180.10 €Ukupno sa PDV-om

Ukupno bez PDV-a

 Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Rose u Klinci na 
poluostrvu Luštica

OPŠTINA HERCEG NOVI

Ukupno instalaterski radovi:

Rekapitulacija radova KLINCI

Ukupno pripremni radovi:

Ukupno zemljani radovi:

Ukupno betonski radovi:

Ukupno armirački radovi:

Ukupno mjerna mjesta :

Ukupno razni radovi :

PDV 21%

Rekapitulacija



174,641.02 €

72,049.67 €

246,690.69 €

51,805.04 €

298,495.73 €

ROSE:

KLINCI:

UKUPNO SA PDV-eom:  

UKUPNO bez PDV-ea:         

Zbirna rekapitulacija Glavnog projekta                                                   

vodosnabdijevanja naselja Rose i Klinci na poluostrvu Luštica                                                                                                                    

PDV-e 21%:
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ULAZNI PODACI – AB KONSTRUKCIJA 

Izometrija

V
_
1

H_1

V
_
2

H_2

Dispozicija ramova
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Tabela materijala 
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 C 25/30 3.100e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7 0.20 

 

Setovi ploča 
No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.250 0.000 1 Tanka ploča Izotropna    

<2> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    

<3> 0.200 0.000 1 Tanka ploča Izotropna    

 

Setovi površinskih oslonaca 
Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 4.000e+4 4.000e+4 4.000e+4 
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ULAZNI PODACI – OPTERECENJA 

 

Lista slučajeva opterećenja 
LC Naziv 

1 stalno (g) 

2 korisno 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

 
 

 

q = 0.00

q = 0.00

q = 17.60

q = 17.60

q = -2.00

q = 0.00

q = 0.00

q = 17.60

q = 17.60

q = 0.00

q = 0.00

q = 17.60

q = 17.60

q = 0.00

q = 0.00

q = 17.60

q = 17.60

q = 0.00

q = 0.00

q = 17.60

q = 17.60

q = 0.00

q = 0.00

q = 17.60

q = 17.60

q = 0.00

q = 0.00

q = 17.60

q = 17.60

q = 0.00

q = 0.00

q = 17.60

q = 17.60

q = -2.00

Površinsko opterećenje

1. Zemlja h=1.76 m

3. p=-2.00 kN/m²

6. Zemlja h=1.76 m

Opt. 1: stalno (g)

Površinsko opterećenje (1,3,6)
Setovi numeričkih podataka

q = -2.50

q = -2.50

q = 2.50 q = -5.00

q = 2.50

q = -2.50

q = 2.50

q = 2.50

q = -2.50

q = -5.00

Površinsko opterećenje

2. p=-2.50 kN/m²

4. p=2.50 kN/m²

5. p=-5.00 kN/m²

Opt. 2: korisno

Površinsko opterećenje (2,4,5)
Setovi numeričkih podataka
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UTICAJI
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DIMENZIONISANJE 
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Širina dna rova (m) K %

0.80 za DN110 I 0.60 DN63 1.20

UKUPNO 1372.87 1366.78 270.96 1093.08 490.21

Rose R1 607.38 601.29 111.18 492.07 138.372

R1-Pr1

R1-Pr2 12.37 12.37 2.30 9.99 2.86

R1-Pr3 6.24 6.24 1.13 5.06 1.42

R1-Pr4 11.55 11.55 2.03 9.45 2.52

R1-Pr5 17.86 17.86 3.12 14.63 3.88

R1-C1 - VV1 8.27 8.27 1.37 6.84 1.72

R1-Pr6 17.40 17.40 2.69 14.61 3.35

R1-Pr7 7.90 7.90 1.31 6.54 1.63

R1-Pr8 19.63 19.63 3.68 15.81 4.58

R1-Pr9 22.19 17.35 1.96 20.16 2.44

R1-Pr10 1.71 1.34 0.15 1.56 0.18

R1-Pr11 6.83 6.83 1.03 5.76 1.28

R1-Pr12 1.56 1.56 0.25 1.29 0.32

R1-Pr13 12.01 11.95 1.78 10.16 2.22

R1-Pr14 2.02 2.01 0.28 1.73 0.35

R1-Pr15 6.86 6.86 0.96 5.86 1.20

R1-Pr16 2.42 2.42 0.34 2.07 0.42

R1-Pr17 15.09 14.43 1.92 13.10 2.39

R1-Pr18 3.56 3.41 0.46 3.09 0.56

R1-Pr19 7.87 7.87 1.43 6.40 1.76

R1-Pr20 6.40 6.40 1.19 5.16 1.49

R1-Pr21 13.52 13.52 2.90 10.52 3.60

R1-C2-R1 3.78 3.78 0.75 3.00 0.94

R1-Pr22 13.63 13.63 2.50 11.04 3.11

R1-Pr23 13.23 13.23 2.49 10.65 3.10

R1-Pr24 11.74 11.74 2.24 9.41 2.80

R1-Pr25 11.17 11.17 2.15 8.94 2.68

R1-Pr26 8.95 8.95 1.68 7.21 2.09

R1-Pr27 13.87 13.87 2.71 11.06 3.37

R1-Pr28 11.19 11.19 2.28 8.83 2.83

R1-Pr29 16.01 16.01 3.19 12.70 3.97

R1-Pr30 15.75 15.75 2.99 12.65 3.72

R1-Pr31 11.66 11.66 2.38 9.18 2.98

R1-Pr32 3.46 3.46 0.69 2.75 0.85

R1-Pr33 3.98 3.98 0.78 3.17 0.97

R1-Pr34 13.45 13.45 3.09 10.25 3.84

R1-Pr35 13.42 13.42 2.86 10.45 3.56

R1-Pr36 10.66 10.66 2.12 8.46 2.64

R1-Pr37 11.87 11.87 2.32 9.46 2.89

Iskop do 2m Odvoz
Posteljica 

ispod, oko i 
iznad cijevi

Zatrpavanje

Dokaznice za iskop, zatrpavanje i odvoz za kanalske rovove

ROSE

Broj profila
Ukupan iskop 

m3
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Iskop do 2m Odvoz
Posteljica 

ispod, oko i 
iznad cijevi

ZatrpavanjeBroj profila
Ukupan iskop 

m3

R1-Pr38 17.15 17.15 3.21 13.82 4.00

R1-Pr39 3.26 3.26 0.65 2.59 0.80

R1-Pr40 14.18 14.18 2.90 11.18 3.60

R1-Pr41 11.52 11.52 2.35 9.08 2.93

R1-Pr42 25.14 25.14 4.88 20.08 6.07

R1-Pr43 14.06 14.06 2.66 11.29 3.32

R1-Pr44 12.61 12.61 2.53 9.98 3.16

R1-Pr45 14.72 14.72 2.84 11.77 3.54

R1-Pr46 12.33 12.33 2.18 10.07 2.71

R1-Pr47 9.25 9.25 1.63 7.56 2.03

R1-C3 0.16 0.16 0.03 0.13 0.04

R1-Pr48 16.33 16.33 2.63 13.60 3.28

R1-Pr49 8.91 8.91 1.37 7.49 1.70

R1-Pr50 6.67 6.67 1.16 5.46 1.45

R1-Pr51 17.62 17.62 3.53 13.96 4.39

R1-Pr52 5.38 5.38 1.07 4.26 1.34

R1-Pr53 7.71 7.71 1.52 6.14 1.88

R1-C4-I1 13.54 13.54 3.47 9.94 4.32

Rose 1.1 171.05 171.05 27.87 142.60 34.14

R1-C2-R1

R1.1-Pr1 11.48 11.48 1.72 9.73 2.10

R1.1-Pr2 10.35 10.35 1.59 8.72 1.96

R1.1-Pr3 11.46 11.46 1.78 9.64 2.18

R1.1-Pr4 6.88 6.88 1.07 5.79 1.31

R1.1-Pr5 9.24 9.24 1.51 7.70 1.85

R1.1-Pr6 12.07 12.07 1.97 10.06 2.41

R1.1-Pr7 10.92 10.92 1.78 9.10 2.18

R1.1-Pr8 9.66 9.66 1.57 8.06 1.92

R1.1-Pr9 7.99 7.99 1.24 6.73 1.51

R1.1-Pr10 6.20 6.20 0.99 5.19 1.21

R1.1-Pr11 2.95 2.95 0.49 2.46 0.59

R1.1-Pr12 2.88 2.88 0.48 2.39 0.59

R1.1-Pr13 6.09 6.09 1.10 4.96 1.36

R1.1-Pr14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.1-Pr15 3.23 3.23 0.63 2.58 0.78

R1.1-Pr16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.1-Pr17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.1-Pr18 4.80 4.80 0.79 4.00 0.96

R1.1-Pr19 9.85 9.85 1.51 8.30 1.86

R1.1-Pr20 9.28 9.28 1.43 7.82 1.75

R1.1-Pr21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.1-Pr22 5.46 5.46 0.98 4.46 1.20

R1.1-VV1 1.96 1.96 0.38 1.58 0.46

Rose R1.2 222.03 222.03 47.45 173.61 58.10

R1-C4-I1

R1.2-Pr1 6.79 6.79 2.72 4.02 3.32

R1.2-Pr2 3.99 3.99 2.00 1.95 2.45

R1.2-Pr3 1.23 1.23 0.61 0.61 0.74

R1.2-Pr4 5.18 5.18 2.60 2.52 3.19
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Iskop do 2m Odvoz
Posteljica 

ispod, oko i 
iznad cijevi

ZatrpavanjeBroj profila
Ukupan iskop 

m3

R1.2-Pr5 4.16 4.16 1.89 2.23 2.32

R1.2-Pr6 4.13 4.13 1.01 3.10 1.24

R1.2-Pr7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr10 5.88 5.88 0.98 4.87 1.21

R1.2-Pr11 5.32 5.32 0.83 4.47 1.02

R1.2-Pr12 10.02 10.02 1.56 8.42 1.92

R1.2-Pr13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr14 8.79 8.79 1.66 7.09 2.04

R1.2-Pr15 8.82 8.82 1.74 7.05 2.12

R1.2-Pr16 5.58 5.58 1.07 4.48 1.32

R1.2-Pr17 3.52 3.52 0.88 2.62 1.08

R1.2-Pr18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-VV1 6.10 6.10 1.01 5.07 1.24

R1.2-Pr23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr25 6.37 6.37 1.09 5.25 1.34

R1.2-Pr26 9.56 9.56 1.75 7.77 2.15

R1.2-Pr27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr28 6.62 6.62 1.24 5.35 1.52

R1.2-Pr29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

R1.2-Pr30 7.41 7.41 1.40 5.98 1.72

R1.2-Pr31 7.11 7.11 1.37 5.71 1.68

R1.2-Pr32 8.31 8.31 1.61 6.68 1.96

R1.2-Pr33 9.58 9.58 1.81 7.73 2.22

R1.2- I1 8.36 8.36 1.57 6.75 1.93

Rose R2 372.41 372.41 84.47 284.80 105.13

R2-Pr1

R2-Pr2 6.46 6.46 1.47 4.94 1.82

R2-Pr3 6.17 6.17 1.37 4.75 1.70

R2-Pr4 6.69 6.69 1.49 5.15 1.85

R2-Pr5 8.05 8.05 1.72 6.26 2.15

R2-Pr6 7.01 7.01 1.47 5.48 1.84

R2-Pr7 7.63 7.63 1.72 5.85 2.14

R2-Pr8 8.48 8.48 1.97 6.43 2.46

R2-Pr9 13.33 13.33 3.06 10.16 3.80

R2-Pr10 5.60 5.60 1.24 4.32 1.54

R2-Pr11 7.01 7.01 1.54 5.41 1.92

R2-Pr12 8.91 8.91 2.07 6.76 2.58

R2-Pr13 7.37 7.37 1.81 5.49 2.26

R2-Pr14 7.61 7.61 1.81 5.73 2.26

R2-Pr15 5.20 5.20 1.21 3.95 1.50

R2-Pr16 6.41 6.41 1.44 4.92 1.79

R2-Pr17 10.64 10.64 2.37 8.19 2.94
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Iskop do 2m Odvoz
Posteljica 

ispod, oko i 
iznad cijevi

ZatrpavanjeBroj profila
Ukupan iskop 

m3

R2-Pr18 9.51 9.51 2.13 7.30 2.65

R2-Pr19 9.81 9.81 2.27 7.46 2.82

R2-Pr20 4.97 4.97 1.29 3.62 1.62

R2-Pr21 6.68 6.68 1.84 4.77 2.29

R2-Pr22 12.58 12.58 3.10 9.37 3.85

R2-Pr23 2.55 2.55 0.59 1.93 0.74

R2-Pr24 5.35 5.35 1.19 4.11 1.49

R2-Pr25 8.99 8.99 2.04 6.88 2.53

R2-Pr26 6.63 6.63 1.56 5.01 1.94

R2-Pr27 4.33 4.33 0.97 3.33 1.20

R2-Pr28 4.25 4.25 0.97 3.25 1.20

R2-Pr29 6.21 6.21 1.37 4.79 1.70

R2-Pr30 11.21 11.21 2.38 8.74 2.96

R2-Pr31 6.19 6.19 1.38 4.75 1.73

R2-Pr32 6.27 6.27 1.37 4.86 1.69

R2-Pr33 8.86 8.86 2.03 6.75 2.53

R2-Pr34 4.45 4.45 1.05 3.36 1.31

R2-Pr35 11.70 11.70 2.85 8.74 3.55

R2-Pr36 11.58 11.58 2.79 8.68 3.48

R2 - I1 7.78 7.78 1.65 6.07 2.05

R2-Pr37 6.34 6.34 1.37 4.92 1.70

R2-Pr38 15.36 15.36 3.37 11.87 4.19

R2-Pr39 10.69 10.69 2.38 8.22 2.96

R2-Pr40 12.53 12.53 2.85 9.57 3.55

R2-Pr41 7.60 7.60 1.73 5.81 2.15

R2- VV1 9.13 9.13 1.97 7.09 2.45

R2-Pr42 19.63 19.63 4.09 15.39 5.09

R2-Pr43 11.73 11.73 2.56 9.08 3.18

R2-I2 6.94 6.94 1.56 5.32 1.94
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b=(m) 0.10

d=(m) 0.25 0.50

d1=(m) 0.25 0.80

d2=(m) 0.20

h2=(m) 0.00
R=(m) 0.60
DN(m) 0.16

e=(m) 0.50

10.42 7.71 24.23 29 11 145.76
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85.09 83.69 1.90 1.60 0.81 0.59 2.48 4 1 13.35 1.40 1.20
51.76 50.50 1.76 1.46 2.52 1.96 4.45 3 1 29.88 3.70 1.90
51.76 50.50 1.76 1.46 1.14 0.86 2.77 3 1 16.66 1.40 1.90
11.06 9.81 1.75 1.45 0.81 0.59 2.25 3 1 12.53 1.40 1.20
1.63 1.03 1.10 0.80 0.81 0.59 1.24 2 1 8.95 1.40 1.20

78.05 76.99 1.56 1.26 0.72 0.52 1.83 2 1 10.69 1.20 1.20

15.01 13.90 1.61 1.31 0.72 0.52 1.90 3 1 10.95 1.20 1.20

5.45 4.45 1.50 1.20 0.72 0.52 1.74 2 1 10.38 1.20 1.20

85.88 84.80 1.58 1.28 0.72 0.52 1.86 2 1 10.79 1.20 1.20

87.45 86.33 1.62 1.32 0.72 0.52 1.91 3 1 11.00 1.20 1.20

86.65 85.61 1.54 1.24 0.72 0.52 1.80 2 1 10.59 1.20 1.20R2-I2

R1-C3

Broj šahta

R2 - I1

R1-C4-I1

R1.1-VV1

R1.2- I1

Rose R1

R1-C2-R1

Visina prstena poklopca

Debljina donje ploče šahta

Debljina gornje ploče šahta

Debljina zidova šahta

R1-C1 - VV1
R1-C2-R1

Ukupno m3 betona

Odstojanje od dna cijevi do dna šahta

Širina dna rova

Dodatni iskop od kraja 
oplate

U K U P N O 

Spoljni prečnik vodovodne cijevi

Dokaznice i tabelarni prikaz potrebnog betona, poklopaca i penjalica za vodovdni šaht - ROSE

Visina AB vijenca ispod gornje ploče šahta

Prečnik poklopca šahta

Rose 1.1

R1.2-VV1

Rose R1.2

Rose R2

R2- VV1

Dokaznice betonskii i armirački radovi - vodovodni šaht Strana 1 od 1



d=(m) 0.10

Fi=(m) 0.25

b=(m) 0.25

d1=(m) 0.20 Ømm 10.00 Ømm 10.00

d2=(m) 0.00
kg/m' 0.649 kg/m' 0.649

h2=(m) 0.60 L=m' 1.10 L=m' 1.10

R=(m) 0.16 4,337.88

DN(m) 0.50 1,139.38

m2 kg m2 kg m2 kg m2 kg kg kom kg kom kg

83.34 438.37 41.67 219.18 309.69 1,628.94 434.70 2,286.50 912.00 1,132 808.13 464 331.25
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85.09 83.69 1.90 1.60 6.46 33.98 3.23 16.99 30.89 162.47 40.58 213.44 60 96 68.53 48 34.27

51.76 50.50 1.76 1.46 20.16 106.04 10.08 53.02 52.56 276.48 82.80 435.54 322 176 125.65 48 34.27

51.76 50.50 1.76 1.46 9.12 47.97 4.56 23.99 34.25 180.13 47.93 252.09 80 116 82.81 48 34.27

11.06 9.81 1.75 1.45 6.46 33.98 3.23 16.99 28.51 149.97 38.20 200.94 60 96 68.53 48 34.27

1.63 1.03 1.10 0.80 6.46 33.98 3.23 16.99 18.22 95.82 27.91 146.79 60 96 68.53 32 22.84

78.05 76.99 1.56 1.26 5.78 30.40 2.89 15.20 24.09 126.69 32.76 172.29 55 92 65.68 40 28.56

15.01 13.90 1.61 1.31 5.78 30.40 2.89 15.20 24.83 130.62 33.50 176.23 55 92 65.68 40 28.56

5.45 4.45 1.50 1.20 5.78 30.40 2.89 15.20 23.19 121.97 31.86 167.57 55 92 65.68 40 28.56

85.88 84.80 1.58 1.28 5.78 30.40 2.89 15.20 24.38 128.26 33.05 173.87 55 92 65.68 40 28.56

87.45 86.33 1.62 1.32 5.78 30.40 2.89 15.20 24.98 131.41 33.65 177.02 55 92 65.68 40 28.56

86.65 85.61 1.54 1.24 5.78 30.40 2.89 15.20 23.79 125.12 32.46 170.72 55 92 65.68 40 28.56

Sve ukupno

Ukupno za uzengije

Debljina zidova šahta

Debljina asfalta

Betonsko 

željezo u 

šipkama
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1.10 Preklop 1.00 1.00

Tip mreže

Ukupno zavarane armaturne 

mreže

Zavarena armaturna mreža

Q 355

Prečnik poklopca šahta 5.26 5.26 5.26

Broj slojevaOdstojanje od dna cijevi do dna šahta 2.00 1.00 2.00

R1-C4-I1

R2-I2

R1.1-VV1

R1.2-VV1

R1-C1 - VV1

R1-C2-R1

R1.2- I1

R2 - I1

R2- VV1

R1-C2-R1

Rose R1

Debljina gornje ploče šahta Gornja ploča

Debljina donje ploče šahta

Donja ploča

Q 355 Q 355

Visina AB vijenca ispod gornje ploče 

šahta

Zidovi šahta

Betonsko željezo u šipkama za uzengije

Gornja i donja 

ploča
Zidovi

Dokaznice i tabelarni prikaz potrebnog betonskog željeza za vodovodni šaht - ROSE

Broj šahta Donja ploča šahta Gornja ploča šahta Zidovi šahta

Težina po 1m2

Spoljni prečnik vodovodne cijevi

Rose 1.1

Rose R1.2

Rose R2

R1-C3

Dokaznice betonskii i armirački radovi - vodovodni šaht Strana 1 od 1



oznaka

broj 

vodomjera 

u mjenom 

mjestu 

(kom)

prečnik 

vodomjera 

(mm)

betonski 

šaht 

(tip)

betonski šaht 

-betona

(m3)

betonski 

šaht -

betonskog 

željeza

(kg)

betionski 

šaht 

poklopac

a DN400

iskop (m3)
tampon 

(m3)

zatrpavanje 

(m3)

Odvoz 

(m3)

cijevi 

(m')

UKUPNO: 70 72.30 6090.00 25.00 257.00 8.68 205.60 51.40 962.00

VR1 2 3/4" TVB14 2.70 230.00 1 8.00 0.32 6.40 1.60 12

VR2 3 3/4" TVB15 3.00 250.00 1 9.00 0.36 7.20 1.80 50

VR3 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 30

VR4 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 24

VR5 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 36

VR6 1 3/4" TVB13 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 6

VR7 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 24

VR8 1 3/4" TVB13 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 12

VR9 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 30

VR10 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 36

VR11 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 48

VR12 3 3/4" TVB15 3.00 250.00 1 9.00 0.36 7.20 1.80 12

VR13 5 3/4" TVB17 3.20 270.00 1 10.00 0.40 8.00 2.00 12

VR14 1 3/4" TVB13 2.70 230.00 1 8.00 0.32 6.40 1.60 18

VR15 1 3/4" TVB13 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 12

VR16 6 3/4" TVB18 3.20 270.00 1 30.00 0.40 24.00 6.00 130

VR17 6 3/4" TVB18 3.20 270.00 1 30.00 0.40 24.00 6.00 180

VR18 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 24

VR19 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 78

VR20 4 3/4" TVB16 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 50

VR21 4 3/4" TVB16 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 18

VR22 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 36

VR23 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 36

VR24 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 24

VR26 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 24

DOKAZNICE ZA MJERNO MJESTO - ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI ROSE

1 od 1



Širina dna rova (m) K %

0.80 za DN110 i DN90 1.20

UKUPNO 617.99 617.99 118.31 495.85 202.50

Klinci K1 327.53 327.53 63.6 261.56 79.164

K1- Pr1

K1- Pr2 16.85 16.85 5.15 11.52 6.40

K1- Pr3 16.05 16.05 3.44 12.48 4.28

K1- Pr4 17.99 17.99 3.47 14.39 4.32

K1- Pr5 17.58 17.58 3.18 14.28 3.96

K1- Pr6 12.17 12.17 2.25 9.84 2.80

K1- Pr7 14.85 14.85 2.60 12.16 3.23

K1- Pr8 8.77 8.77 1.46 7.26 1.81

K1- Pr9 15.90 15.90 2.84 12.96 3.53

K1- Pr10 11.48 11.48 2.28 9.12 2.83

K1- Pr11 20.56 20.56 4.01 16.39 5.00

K1- Pr12 20.51 20.51 3.83 16.53 4.78

K1- Pr13 15.89 15.89 3.04 12.74 3.78

K1- Pr14 9.80 9.80 1.72 8.02 2.14

K1- Pr15 11.15 11.15 1.96 9.12 2.44

K1- Pr16 16.09 16.09 2.87 13.11 3.58

K1- Pr17 15.18 15.18 2.69 12.38 3.36

K1- Pr18 19.16 19.16 3.62 15.40 4.51

K1- Pr19 15.23 15.23 3.01 12.11 3.74

K1- Pr20 16.04 16.04 3.21 12.71 4.00

K1- Pr21 16.91 16.91 3.28 13.52 4.07

K2- C1-VV1 19.39 19.39 3.71 15.54 4.62

Klinci K2 290.46 290.46 54.71 234.29 67.40

K2- I1

K2- Pr1 24.63 24.63 3.65 20.88 4.50

K2- Pr2 12.77 12.77 2.00 10.71 2.47

K2- Pr3 10.46 10.46 2.00 8.40 2.47

K2- Pr4 8.33 8.33 1.70 6.59 2.09

K2- Pr5 17.78 17.78 3.74 13.93 4.62

K2- Pr6 10.81 10.81 2.15 8.60 2.65

K2- Pr7 14.55 14.55 2.67 11.81 3.29

K2- Pr8 15.19 15.19 2.85 12.28 3.49

K2- Pr9 8.04 8.04 1.47 6.53 1.81

K2- C1-VV1 9.79 9.79 1.76 7.99 2.16

K2- Pr10 9.39 9.39 1.70 7.64 2.10

K2- Pr11 3.69 3.69 0.68 2.99 0.84

K2- Pr12 11.02 11.02 2.05 8.91 2.53

K2- Pr13 8.28 8.28 1.58 6.66 1.94

K2- Pr14 10.33 10.33 2.03 8.25 2.50

Dokaznice za iskop, zatrpavanje i odvoz za kanalske rovove

KLINCI

Broj profila
Ukupan iskop 

m3
Iskop do 2m Odvoz

Posteljica 
ispod, oko i 
iznad cijevi

Zatrpavanje

Zemljani radovi - vodovod Strana 1 od 2



Broj profila
Ukupan iskop 

m3
Iskop do 2m Odvoz

Posteljica 
ispod, oko i 
iznad cijevi

Zatrpavanje

K2- Pr15 10.75 10.75 2.12 8.57 2.62

K2- Pr16 10.84 10.84 2.12 8.66 2.62

K2- Pr17 14.52 14.52 2.84 11.61 3.49

K2- I2 10.41 10.41 2.05 8.31 2.52

K2- Pr18 10.26 10.26 2.00 8.20 2.47

K2- Pr19 12.83 12.83 2.51 10.25 3.10

K2- Pr20 10.54 10.54 2.12 8.36 2.62

K2- Pr21 10.77 10.77 2.15 8.56 2.65

K2- Pr22 10.77 10.77 2.06 8.65 2.54

K2- Pr23 4.96 4.96 0.96 3.98 1.18

K2- VV2 8.77 8.77 1.73 7.00 2.12

Zemljani radovi - vodovod Strana 2 od 2



b=(m) 0.10

d=(m) 0.25 0.50

d1=(m) 0.25 0.80

d2=(m) 0.20

h2=(m) 0.00
R=(m) 0.60
DN(m) 0.16

e=(m) 0.50

3.59 2.65 9.35 10 4 53.32
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219.83 218.47 1.86 1.56 0.72 0.52 2.26 3 1 12.23 1.20 1.20
222.75 221.55 1.70 1.40 1.00 0.74 2.57 3 1 14.31 1.60 1.40
217.72 216.62 1.60 1.30 0.72 0.52 1.88 2 1 10.89 1.20 1.20
218.76 217.66 1.60 1.30 1.15 0.86 2.63 2 1 15.89 1.20 2.20

Klinci K2

K2- I2

Broj šahta

K2- VV2

Visina prstena poklopca

Debljina donje ploče šahta

Debljina gornje ploče šahta

Debljina zidova šahta

K2- I1
K2- C1-VV1

Ukupno m3 betona

Odstojanje od dna cijevi do dna šahta

Širina dna rova

Dodatni iskop od kraja 
oplate

U K U P N O 

Spoljni prečnik vodovodne cijevi

Dokaznice i tabelarni prikaz potrebnog betona, poklopaca i penjalica za vodovdni šaht - KLINCI

Visina AB vijenca ispod gornje ploče šahta

Prečnik poklopca šahta

Dokaznice betonskii i armirački radovi - vodovodni šaht Strana 1 od 1



d=(m) 0.10

Fi=(m) 0.25

b=(m) 0.25

d1=(m) 0.20 Ømm 10.00 Ømm 10.00

d2=(m) 0.00
kg/m' 0.649 kg/m' 0.649

h2=(m) 0.60 L=m' 1.10 L=m' 1.10

R=(m) 0.16 1,486.69

DN(m) 0.50 416.92

m2 kg m2 kg m2 kg m2 kg kg kom kg kom kg

28.72 151.07 14.36 75.53 116.00 610.17 159.08 836.77 233.00 408 291.27 176 125.65
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219.83 218.47 1.86 1.56 5.78 30.40 2.89 15.20 28.57 150.30 37.24 195.90 55 92 65.68 48 34.27

222.75 221.55 1.70 1.40 7.98 41.97 3.99 20.99 30.80 162.01 42.77 224.97 68 108 77.10 48 34.27

217.72 216.62 1.60 1.30 5.78 30.40 2.89 15.20 24.68 129.84 33.35 175.44 55 92 65.68 40 28.56

218.76 217.66 1.60 1.30 9.18 48.29 4.59 24.14 31.94 168.03 45.71 240.46 55 116 82.81 40 28.56

Sve ukupno

Ukupno za uzengije

Debljina zidova šahta

Debljina asfalta

Betonsko 

željezo u 

šipkama
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1.10 Preklop 1.00 1.00

Zavarena armaturna mreža

Q 355

Prečnik poklopca šahta 5.26 5.26 5.26

Visina AB vijenca ispod gornje ploče 

šahta

K2- I1

Broj slojevaOdstojanje od dna cijevi do dna šahta 2.00 1.00 2.00

Ukupno zavarane armaturne 

mreže

K2- I2

K2- VV2

K2- C1-VV1

Klinci K2

Tip mreže

Debljina gornje ploče šahta Gornja ploča

Debljina donje ploče šahta

Donja ploča

Q 355 Q 355

Zidovi šahta

Betonsko željezo u šipkama za uzengije

Gornja i donja 

ploča
Zidovi

Dokaznice i tabelarni prikaz potrebnog betonskog željeza za vodovodni šaht - KLINCI

Broj šahta Donja ploča šahta Gornja ploča šahta Zidovi šahta

Težina po 1m2

Spoljni prečnik vodovodne cijevi

Dokaznice betonskii i armirački radovi - vodovodni šaht Strana 1 od 1



oznaka

broj 

vodomjera 

u mjenom 

mjestu 

(kom)

prečnik 

vodomjera 

(mm)

betonski 

šaht 

(tip)

betonski šaht 

-betona

(m3)

betonski 

šaht -

betonskog 

željeza

(kg)

betionski 

šaht 

poklopac

a DN400

iskop (m3)
tampon 

(m3)

zatrpavanje 

(m3)

Odvoz 

(m3)

cijevi 

(m')

UKUPNO: 29 29.00 2440.00 10.00 107.00 3.48 85.60 21.40 730.00

VR1 2 3/4" TVB14 2.70 230.00 1 8.00 0.32 6.40 1.60 12

VR2 3 3/4" TVB15 3.00 250.00 1 9.00 0.36 7.20 1.80 50

VK1 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 170

VK2 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 96

VK3 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 60

VK4 1 3/4" TVB13 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 18

VK5 2 3/4" TVB14 2.7 230 1 8 0.32 6.4 1.6 36

VK6 4 3/4" TVB16 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 66

VK7 3 3/4" TVB15 3 250 1 9 0.36 7.2 1.8 36

VK8 6 3/4" TVB18 3.20 270.00 1 30.00 0.40 24.00 6.00 186

DOKAZNICE ZA MJERNO MJESTO - ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI KLINCI

1 od 1
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Oznaka po EN
Prečnik  DN 

(mm)

Broj 

komada 

(kom)

Nazivni 

pritisak PFA 

(bar)

Redukcija 200/100 1 10

FFG L=500mm 100 4 10

FFG L=800mm 100 1 10

FFR komad 100/80 2 10

FFR komad 100/50 2 10

Luk 22 1/2° 100 3 10

Luk 45° 100 10 10

Luk 90° 100 18 10

Prirubnica sa navojem DN100/2" 100 4 10

Prirubnica sa navojem DN50/2" 50 2 10

T komad 100/50 4 10

T komad 100/100 6 10

T komad 50/50 2 10

X komad 100 2 10

X komad 50 1 10

Fazonski komadi ROSE

Fazonski komadi Strana 1 od 1



Naziv
Prečnik  DN 

(mm)

Broj 
komada 
(kom)

Nazivni 
pritisak 

PFA (bar)

EV ventil 50 5 10
EV ventil 100 5 10
EV ventil 80 2 10
Hatač nečistoća 80 1 10
MDK komad 80 1 10
Regulator pristiska PN10bara, održavanje nizvodnog 80 1 10
Žablji poklopac 50 5 10

Vodovodne armature ROSE

Vodovodne armature Strana  1 od 1



Naziv
Prečnik  DN 

(mm)

Broj 

komada 

(kom)

Nazivni 

pritisak PFA 

(bar)

Tuljak DN110 sa letećom prirubnicom DN100 100 18 10

Kandžasta polu-spojnica DN63 50 7 10

Zupčasta polu-spojnica DN63 sa letećom 

prirubnicom DN50
50 10 10

Spojnice ROSE

Spojnice Strana 1 od 1



Naziv Prečnik  

Broj 

komada 

(kom)

Nazivni 

pritisak PFA 

(bar)

Nipal 2" 13 10

Kuglasti ventil 2" 8 10

T komad 2" 2 10

Usisno ozracni vazdusni ventil na 

navoj
2" 5 10

Fitinzi ROSE

Fitinzi Strana 1 od 1



Tip 
vodomjernog 

sahta

 DN 
(mm)

Naziv
Broj 

komada 
(kom)

Ukupno

SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE ŠAHTOVE  ROSE

TVB13 2" Koljeno 1 4
TVB13 2/1" Redukcija 1 4
TVB13 1" Nipal 3 12
TVB13 1" Koljeno 1 4
TVB13 1" Elektromagnetni ventil 1 4
TVB13 1"/3/4" Redukcija 2 8
TVB13 3/4" Muf 2 8
TVB13 3/4" Vodomjer 1 4
TVB13 1" Propusni ventil 1 4
TVB13 1" Nepovratni ventil 1 4
TVB13 Mesingana poluspojnica  DN32 1 4
TVB13 Mesingana poluspojnica  DN63 1 4
TVB13 Poklopac Ø600 1 4

TVB13 Penjalice 3 7

TVB14 2" Koljeno 1 7

TVB14 2/1" Redukcija 1 7
TVB14 1" Nipal 8 56
TVB14 1" Propusni ventil 5 35
TVB14 1" T racva 1 7
TVB14 1" Koljeno 2 14
TVB14 1"/3/4" Redukcija 4 28

TVB14 3/4" Muf 4 28
TVB14 3/4" Vodomjer 2 14
TVB14 1" Nepovratni ventil 2 14
TVB14 Mesingana poluspojnica  DN32 2 14
TVB14 Mesingana poluspojnica  DN63 1 7
TVB14 Poklopac Ø600 1 7

TVB14 Penjalice 3 14

TVB15 2" Koljeno 1 9
TVB15 2" T racva 1 9
TVB15 2" Nipal 2 18
TVB15 5/4" Nipal 2 18
TVB15 2"/5/4" Redukcija 2 18
TVB15 2" Propusni ventil 1 9
TVB15 5/4" Koljeno 2 18
TVB15 5/4" T racva 1 9
TVB15 5/4"/1" Redukcija 3 27
TVB15 1" Nipal 6 54
TVB15 1" Propusni ventil 6 54
TVB15 1"/3/4" Redukcija 6 54
TVB15 3/4" Muf 6 54
TVB15 3/4" Vodomjer 3 27
TVB15 1" Nepovratni ventil 3 27
TVB15 Mesingana poluspojnica  DN32 3 27
TVB15 Mesingana poluspojnica  DN63 1 9
TVB15 Poklopac Ø600 1 9

TVB15 Penjalice 3 12



Tip 
vodomjernog 

sahta

 DN 
(mm)

Naziv
Broj 

komada 
(kom)

Ukupno

SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE ŠAHTOVE  ROSE

TVB16 2" Koljeno 1 2
TVB15 2" T racva 1 9
TVB16 2" Nipal 2 4
TVB16 5/4" Nipal 2 4
TVB16 2"/5/4" Redukcija 2 4
TVB16 2" Propusni ventil 1 2
TVB16 5/4" Koljeno 2 4
TVB16 5/4" T racva 2 4
TVB16 5/4"/1" Redukcija 4 8
TVB16 1" Nipal 8 16
TVB16 1" Propusni ventil 8 16
TVB16 1"/3/4" Redukcija 8 16
TVB16 3/4" Muf 8 16
TVB16 3/4" Vodomjer 4 8
TVB16 1" Nepovratni ventil 4 8
TVB16 Mesingana poluspojnica  DN32 4 8
TVB16 Mesingana poluspojnica  DN63 1 2
TVB16 Poklopac Ø600 1 2

TVB16 Penjalice 3 4

TVB17 2" Koljeno 1 1
TVB15 2" T racva 1 9

TVB17 2" Nipal 2 2
TVB17 5/4" Nipal 2 2
TVB17 2"/5/4" Redukcija 2 2
TVB17 2" Propusni ventil 1 1
TVB17 5/4" Koljeno 2 2
TVB17 5/4" T racva 3 3

TVB17 5/4"/1" Redukcija 5 5
TVB17 1" Nipal 10 10
TVB17 1" Propusni ventil 10 10
TVB17 1"/3/4" Redukcija 10 10
TVB17 3/4" Muf 10 10
TVB17 3/4" Vodomjer 5 5
TVB17 1" Nepovratni ventil 5 5
TVB17 Mesingana poluspojnica  DN32 5 5
TVB17 Mesingana poluspojnica  DN63 1 1
TVB17 Poklopac Ø600 1 1

TVB17 Penjalice 3 1

TVB18 2" Koljeno 1 2
TVB15 2" T racva 1 2
TVB18 2" Nipal 2 4
TVB18 5/4" Nipal 2 4
TVB18 2"/5/4" Redukcija 2 4
TVB18 2" Propusni ventil 1 2
TVB18 5/4" Koljeno 2 4
TVB18 5/4" T racva 4 8
TVB18 5/4"/1" Redukcija 6 12
TVB18 1" Nipal 12 24
TVB18 1" Propusni ventil 12 24



Tip 
vodomjernog 

sahta

 DN 
(mm)

Naziv
Broj 

komada 
(kom)

Ukupno

SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE ŠAHTOVE  ROSE

TVB18 1"/3/4" Redukcija 12 24
TVB18 3/4" Muf 12 24
TVB18 3/4" Vodomjer 6 12
TVB18 1" Nepovratni ventil 6 12
TVB18 Mesingana poluspojnica  DN32 6 12
TVB18 Mesingana poluspojnica  DN63 1 2
TVB18 Poklopac Ø600 1 2
TVB18 Penjalice 3 6



Oznaka po EN
Prečnik  DN 

(mm)

Broj 

komada 

(kom)

Nazivni 

pritisak PFA 

(bar)

T komad 100/100 2 10

Luk 45 100 2 10

Luk 60 100 1 10

Luk 90 100 2 10

Prirubnica sa navojem DN100/2" 100 1 10

Prirubnica sa navojem DN80/2" 80 3 10

Redukcija 100/80 2 10

T komad 80/50 2 10

T komad 80/80 1 10

Fazonski komadi KLINCI

Fazonski komadi Strana 1 od 1



Naziv
Prečnik  DN 

(mm)

Broj 
komada 
(kom)

Nazivni 
pritisak 

PFA (bar)

EV ventil 80 3 10
EV ventil 50 1 10
Žablji poklopac 50 2 10

Vodovodne armature KLINCI

Vodovodne armature Strana  1 od 1



Naziv
Prečnik  DN 

(mm)

Broj 

komada 

(kom)

Nazivni 

pritisak PFA 

(bar)

Tuljak DN110 sa letećom prirubnicom DN100 100 1 10

Kandžasta polu-spojnica DN63 50 2 10

Tuljak DN90 sa letećom prirubnicom DN80 80 6 10

Spojnice KLINCI

Spojnice Strana 1 od 1



Naziv Prečnik  

Broj 

komada 

(kom)

Nazivni 

pritisak PFA 

(bar)

Nipal 2" 7 10

Koljeno 2" 1 10

Kuglasti ventil 2" 4 10

Usisno ozracni vazdusni ventil na 

navoj
2" 2 10

Fitinzi KLINCI

Fitinzi Strana 1 od 1



Tip 
vodomjernog 

sahta

 DN 
(mm)

Naziv
Broj 

komada 
(kom)

Ukupno

SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE ŠAHTOVE - 
KLINCI

TVB13 2" Koljeno 1 1
TVB13 2/1" Redukcija 1 1
TVB13 1" Nipal 3 3
TVB13 1" Koljeno 1 1
TVB13 1" Elektromagnetni ventil 1 1
TVB13 1"/3/4" Redukcija 2 2
TVB13 3/4" Muf 2 2
TVB13 3/4" Vodomjer 1 1
TVB13 1" Propusni ventil 1 1
TVB13 1" Nepovratni ventil 1 1
TVB13 Mesingana poluspojnica  DN32 1 1
TVB13 Mesingana poluspojnica  DN63 1 1
TVB13 Poklopac Ø600 1 1

TVB13 Penjalice 1 7

TVB14 2" Koljeno 1 2
TVB14 2/1" Redukcija 1 2
TVB14 1" Nipal 8 16
TVB14 1" Propusni ventil 5 10
TVB14 1" T racva 1 2
TVB14 1" Koljeno 2 4
TVB14 1"/3/4" Redukcija 4 8
TVB14 3/4" Muf 4 8
TVB14 3/4" Vodomjer 2 4
TVB14 1" Nepovratni ventil 2 4
TVB14 Mesingana poluspojnica  DN32 2 4
TVB14 Mesingana poluspojnica  DN63 1 2
TVB14 Poklopac Ø600 1 2

TVB14 Penjalice 1 14

TVB15 2" Koljeno 1 3
TVB13 2" T racva 1 1
TVB15 2" Nipal 2 6
TVB15 5/4" Nipal 2 6
TVB15 2"/5/4" Redukcija 2 6
TVB15 2" Propusni ventil 1 3
TVB15 5/4" Koljeno 2 6
TVB15 5/4" T racva 1 3
TVB15 5/4"/1" Redukcija 3 9
TVB15 1" Nipal 6 18
TVB15 1" Propusni ventil 6 18
TVB15 1"/3/4" Redukcija 6 18
TVB15 3/4" Muf 6 18
TVB15 3/4" Vodomjer 3 9
TVB15 1" Nepovratni ventil 3 9
TVB15 Mesingana poluspojnica  DN32 3 9
TVB15 Mesingana poluspojnica  DN63 1 3
TVB15 Poklopac Ø600 1 3

TVB15 Penjalice 1 12



Tip 
vodomjernog 

sahta

 DN 
(mm)

Naziv
Broj 

komada 
(kom)

Ukupno

SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE ŠAHTOVE - 
KLINCI

TVB16 2" Koljeno 1 1
TVB13 2" T racva 1 1
TVB16 2" Nipal 2 2
TVB16 5/4" Nipal 2 2
TVB16 2"/5/4" Redukcija 2 2
TVB16 2" Propusni ventil 1 1
TVB16 5/4" Koljeno 2 2
TVB16 5/4" T racva 2 2
TVB16 5/4"/1" Redukcija 4 4
TVB16 1" Nipal 8 8
TVB16 1" Propusni ventil 8 8
TVB16 1"/3/4" Redukcija 8 8
TVB16 3/4" Muf 8 8
TVB16 3/4" Vodomjer 4 4
TVB16 1" Nepovratni ventil 4 4
TVB16 Mesingana poluspojnica  DN32 4 4
TVB16 Mesingana poluspojnica  DN63 1 1
TVB16 Poklopac Ø600 1 1

TVB16 Penjalice 1 4

TVB18 2" Koljeno 1 1
TVB18 2" T racva 1 1
TVB18 2" Nipal 2 2
TVB18 5/4" Nipal 2 2
TVB18 2"/5/4" Redukcija 2 2
TVB18 2" Propusni ventil 1 1
TVB18 5/4" Koljeno 2 2
TVB18 5/4" T racva 4 4
TVB18 5/4"/1" Redukcija 6 6
TVB18 1" Nipal 12 12
TVB18 1" Propusni ventil 12 12
TVB18 1"/3/4" Redukcija 12 12
TVB18 3/4" Muf 12 12
TVB18 3/4" Vodomjer 6 6
TVB18 1" Nepovratni ventil 6 6
TVB18 Mesingana poluspojnica  DN32 6 6
TVB18 Mesingana poluspojnica  DN63 1 1
TVB18 Poklopac Ø600 1 1
TVB18 Penjalice



ArmCAD 6 [Build 6339]  Radimpex - www.radimpex.rs 

Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

Tip arm 
[cm] 

oblik i mjere 
[cm] 

Ø 
[mm] 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

jed.tez. 
[m] 

uk.lg 
[m] 

ukup.tez. 
[kg] 

Armatura rezervoara (1 kom) 

1 B500B 

 

12 4.42 16 0.89 70.72 62.80 

2 B500B 

 

12 2.62 20 0.89 52.40 46.53 

3 B500B 

 

14 2.16 16 1.21 34.56 41.82 

4 B500B 
 

12 2.15 4 0.89 8.60 7.64 

5 B500B 

 

12 1.40 8 0.89 11.20 9.95 

6 B500B 

 

12 1.00 4 0.89 4.00 3.55 

7 B500B 

 

12 2.00 4 0.89 8.00 7.10 

8 B500B 

 

10 1.47 76 0.62 111.72 68.93 

9 B500B 

 

10 1.77 72 0.62 127.44 78.63 

10 B500B 

 

10 1.37 112 0.62 153.44 94.67 

11 B500B 

 

10 1.02 78 0.62 79.56 49.09 

12 B500B 

 
 

 

10 1.07 76 0.62 81.32 50.17 

15

412

15
15

232

15

15

186

15

215

3

15
15

125

15

75

10

15

185

65

17

65

80

17

80

60

17

60

45

12

45

45

17

45



ArmCAD 6 [Build 6339]  Radimpex - www.radimpex.rs 

Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

Tip arm 
[cm] 

oblik i mjere 
[cm] 

Ø 
[mm] 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

jed.tez. 
[m] 

uk.lg 
[m] 

ukup.tez. 
[kg] 

13 B500B 

 

10 0.90 56 0.62 50.40 31.10 

14 B500B 

 

10 0.80 26 0.62 20.80 12.83 

15 B500B 

 

10 0.99 10 0.62 9.90 6.11 

16 B500B 

 

10 1.09 10 0.62 10.90 6.73 

11

17

17

17

17

11

17

12

17

12

25
12

18

18

25 12 25

25

17

18

18

25 17

25

Šipke - rekapitulacija 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

B500B 

10 645.48 0.62 398 

12 154.92 0.89 138 

14 34.56 1.21 42 

Ukupno (B500B) 578 

Ukupno 578 



ArmCAD 6 [Build 6339]  Radimpex - www.radimpex.rs 

Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Armatura rezervoara (1 kom) 

I-1 Q-335 215 232 8 5.26 210 

I-2 Q-335 72 232 2 5.26 18 

I-3 Q-335 72 179 2 5.26 14 

I-7 Q-335 215 165 12 5.26 224 

I-8 Q-335 72 165 4 5.26 25 

I-9 Q-335 62 165 4 5.26 22 

Ukupno 511 

 

Mreže - rekapitulacija 

Oznaka mreze 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Neto ugradjenje tezine 
[kg] 

Ukupna težina 
[kg] 

Q-335 215 600 9 5.26 506 611 

Ukupno 506 611 



ArmCAD 6 [Build 6339]  Radimpex - www.radimpex.rs 

 
Rekapitulacija armature 

 

  

                                                                  = 1084 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šipke - rekapitulacija 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

B500B 

10 645.48 0.62 398 

12 154.92 0.89 138 

14 34.56 1.21 42 

Ukupno (B500B) 578 

Ukupno 578 

Mreže - rekapitulacija 

Oznaka mreze 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Neto ugradjenje tezine 
[kg] 

Ukupna težina 
[kg] 

Q-335 215 600 9 5.26 506 611 

Ukupno 506 611 
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Broj profila Y X Stacionaža
Kota 

Terena

Kota Dna 

Cijevi 

Kota Dna 

Rova 

0.10

R1-Pr1 6,546,380.30 4,698,185.15 0.00 79.44 78.19 78.09

R1-Pr2 6,546,371.64 4,698,182.75 8.99 81.39 80.19 80.09

R1-Pr3 6,546,367.22 4,698,182.23 13.44 82.00 80.71 80.61

R1-Pr4 6,546,359.34 4,698,181.29 21.38 82.92 81.64 81.54

R1-Pr5 6,546,347.63 4,698,177.87 33.58 84.37 83.07 82.97

R1-C1 - VV1 6,546,342.74 4,698,175.64 38.95 85.09 83.69 83.59

R1-Pr6 6,546,333.66 4,698,181.02 49.50 85.10 83.63 83.53

R1-Pr7 6,546,336.54 4,698,185.28 54.64 83.23 82.00 81.90

R1-Pr8 6,546,323.05 4,698,190.31 69.03 83.03 81.83 81.73

R1-Pr9 6,546,315.87 4,698,192.99 76.70 80.76 77.63 77.53

R1-Pr10 6,546,315.31 4,698,193.20 77.29 78.53 77.31 77.21

R1-Pr11 6,546,311.54 4,698,194.61 81.32 77.15 75.46 75.36

R1-Pr12 6,546,310.61 4,698,194.96 82.32 76.01 75.00 74.90

R1-Pr13 6,546,304.08 4,698,197.39 89.28 73.98 72.07 71.97

R1-Pr14 6,546,303.06 4,698,197.78 90.37 72.81 71.61 71.51

R1-Pr15 6,546,299.53 4,698,199.09 94.13 71.78 69.90 69.80

R1-Pr16 6,546,298.30 4,698,199.55 95.45 70.53 69.30 69.20

R1-Pr17 6,546,291.26 4,698,202.18 102.97 68.24 66.14 66.04

R1-Pr18 6,546,289.58 4,698,202.81 104.76 66.58 65.38 65.28

R1-Pr19 6,546,284.37 4,698,204.76 110.33 64.30 62.99 62.89

R1-Pr20 6,546,279.97 4,698,206.40 115.02 62.10 60.98 60.88

R1-Pr21 6,546,269.36 4,698,210.36 126.34 53.70 52.67 52.57

R1-C2-R1 6,546,266.60 4,698,211.39 129.29 51.76 50.50 50.40

R1-Pr22 6,546,265.72 4,698,221.14 139.08 50.06 48.85 48.75

R1-Pr23 6,546,264.65 4,698,230.81 148.81 48.41 47.20 47.10

R1-Pr24 6,546,264.17 4,698,239.56 157.57 46.49 45.31 45.21

R1-Pr25 6,546,264.02 4,698,247.95 165.97 44.69 43.50 43.40

R1-Pr26 6,546,263.78 4,698,254.52 172.54 42.53 41.30 41.20

R1-Pr27 6,546,266.67 4,698,264.72 183.15 41.02 39.91 39.81

R1-Pr28 6,546,271.12 4,698,272.45 192.06 39.89 38.74 38.64

R1-Pr29 6,546,277.35 4,698,283.27 204.55 38.26 37.11 37.01

R1-Pr30 6,546,283.42 4,698,293.25 216.23 36.83 35.58 35.48

R1-Pr31 6,546,288.02 4,698,301.39 225.57 35.34 34.35 34.25

R1-Pr32 6,546,285.48 4,698,302.31 228.28 35.30 34.00 33.90

R1-Pr33 6,546,282.86 4,698,300.75 231.33 34.80 33.77 33.67

R1-Pr34 6,546,273.24 4,698,293.44 243.41 33.84 32.85 32.75

R1-Pr35 6,546,264.33 4,698,286.67 254.60 33.17 32.00 31.90

R1-Pr36 6,546,257.72 4,698,281.64 262.91 31.46 30.33 30.23

R1-Pr37 6,546,250.49 4,698,276.14 271.99 29.71 28.50 28.40

R1-Pr38 6,546,242.88 4,698,266.12 284.57 28.53 27.31 27.21

R1-Pr39 6,546,241.63 4,698,268.30 287.08 27.81 26.71 26.61

R1-Pr40 6,546,244.51 4,698,279.25 298.41 25.15 24.00 23.90

R1-Pr41 6,546,246.37 4,698,288.26 307.61 23.53 22.43 22.33

R1-Pr42 6,546,250.44 4,698,306.93 326.72 20.41 19.16 19.06

R1-Pr43 6,546,252.53 4,698,317.15 337.15 18.53 17.38 17.28

R1-Pr44 6,546,253.84 4,698,326.98 347.06 16.81 15.68 15.58

R1-Pr45 6,546,255.54 4,698,337.98 358.20 15.01 13.78 13.68

R1-Pr46 6,546,256.89 4,698,346.41 366.74 13.64 12.32 12.22

R1-Pr47 6,546,257.91 4,698,352.73 373.13 12.46 11.22 11.12

R1-C3 6,546,258.45 4,698,356.10 376.55 11.06 9.81 9.71

R1-Pr48 6,546,248.53 4,698,353.31 386.84 9.64 8.13 8.03

R1-Pr49 6,546,243.95 4,698,350.51 392.21 8.62 7.25 7.15

R1-Pr50 6,546,240.63 4,698,347.38 396.78 7.72 6.51 6.41

R1-Pr51 6,546,229.92 4,698,337.27 411.50 6.17 5.01 4.91

R1-Pr52 6,546,227.53 4,698,340.74 415.71 6.05 4.92 4.82

R1-Pr53 6,546,227.21 4,698,346.67 421.65 6.00 4.80 4.70

R1-C4-I1 6,546,213.68 4,698,347.74 435.23 1.63 1.03 0.93

Rose R1

Geometrijski elementi trase

Elementi za obeležavanje - vodovod Strana 1 od 3



Broj profila Y X Stacionaža
Kota 

Terena

Kota Dna 

Cijevi 

Kota Dna 

Rova 

Rose 1.1

R1-C2-R1 6,546,266.60 4,698,211.39 0.00 51.76 50.50 50.40

R1.1-Pr1 6,546,267.36 4,698,201.32 10.10 54.43 53.20 53.10

R1.1-Pr2 6,546,268.08 4,698,191.98 19.47 55.98 54.78 54.68

R1.1-Pr3 6,546,268.88 4,698,181.52 29.96 58.13 56.92 56.82

R1.1-Pr4 6,546,270.02 4,698,175.34 36.24 59.41 58.20 58.10

R1.1-Pr5 6,546,271.63 4,698,166.61 45.13 60.38 59.28 59.18

R1.1-Pr6 6,546,273.72 4,698,155.21 56.71 61.89 60.68 60.58

R1.1-Pr7 6,546,275.34 4,698,144.86 67.19 63.50 62.40 62.30

R1.1-Pr8 6,546,276.76 4,698,135.73 76.43 65.13 63.91 63.81

R1.1-Pr9 6,546,277.04 4,698,128.46 83.70 66.31 65.11 65.01

R1.1-Pr10 6,546,275.79 4,698,122.81 89.49 66.72 65.56 65.46

R1.1-Pr11 6,546,273.63 4,698,120.98 92.32 66.93 65.78 65.68

R1.1-Pr12 6,546,271.47 4,698,119.16 95.14 67.12 66.00 65.90

R1.1-Pr13 6,546,264.79 4,698,118.56 101.85 68.02 67.00 66.90

R1.1-Pr14 6,546,259.45 4,698,117.31 107.34 68.77 67.83 67.73

R1.1-Pr15 6,546,256.06 4,698,115.82 111.04 69.42 68.38 68.28

R1.1-Pr16 6,546,251.44 4,698,113.78 116.09 70.26 69.14 69.04

R1.1-Pr17 6,546,246.09 4,698,110.30 122.47 71.24 70.10 70.00

R1.1-Pr18 6,546,239.60 4,698,103.78 131.68 72.69 71.48 71.38

R1.1-Pr19 6,546,233.76 4,698,097.04 140.60 73.93 72.71 72.61

R1.1-Pr20 6,546,229.02 4,698,090.07 149.02 75.60 74.39 74.29

R1.1-Pr21 6,546,225.16 4,698,084.38 155.90 76.76 75.60 75.50

R1.1-Pr22 6,546,221.58 4,698,079.88 161.65 77.57 76.60 76.50

R1.1-VV1 6,546,220.22 4,698,078.17 163.83 78.05 76.99 76.89

Rose R1.2

R1-C4-I1 6,546,213.68 4,698,347.74 0.00 1.63 1.03 0.93

R1.2-Pr1 6,546,210.04 4,698,332.18 15.98 1.45 1.06 0.96

R1.2-Pr2 6,546,207.36 4,698,320.75 27.72 1.48 1.09 0.99

R1.2-Pr3 6,546,204.01 4,698,319.52 31.29 1.49 1.10 1.00

R1.2-Pr4 6,546,199.82 4,698,304.78 46.61 1.58 1.20 1.10

R1.2-Pr5 6,546,196.80 4,698,294.13 57.68 1.79 1.30 1.20

R1.2-Pr6 6,546,202.28 4,698,291.95 63.58 2.47 1.37 1.27

R1.2-Pr7 6,546,203.87 4,698,281.39 74.27 4.35 3.15 3.05

R1.2-Pr8 6,546,203.60 4,698,273.54 82.12 5.19 3.99 3.89

R1.2-Pr9 6,546,200.88 4,698,267.97 88.32 5.58 4.52 4.42

R1.2-Pr10 6,546,198.36 4,698,262.77 94.10 6.20 5.00 4.90

R1.2-Pr11 6,546,196.83 4,698,258.15 98.96 6.48 5.27 5.17

R1.2-Pr12 6,546,193.96 4,698,249.44 108.14 6.97 5.77 5.67

R1.2-Pr13 6,546,196.36 4,698,244.40 113.72 7.53 6.50 6.40

R1.2-Pr14 6,546,198.36 4,698,234.84 123.48 9.75 8.74 8.64

R1.2-Pr15 6,546,196.42 4,698,224.51 134.01 11.29 10.29 10.19

R1.2-Pr16 6,546,195.56 4,698,218.22 140.35 12.66 11.66 11.56

R1.2-Pr17 6,546,194.88 4,698,213.07 145.54 13.34 12.78 12.68

R1.2-Pr18 6,546,195.97 4,698,205.82 152.88 14.14 13.60 13.50

R1.2-Pr19 6,546,194.41 4,698,204.37 155.00 14.21 13.63 13.53

R1.2-Pr20 6,546,190.90 4,698,202.87 158.83 14.55 13.69 13.59

R1.2-Pr21 6,546,187.05 4,698,202.47 162.69 14.69 13.74 13.64

R1.2-Pr22 6,546,182.77 4,698,200.98 167.22 14.99 13.81 13.71

R1.2-VV1 6,546,177.36 4,698,198.53 173.16 15.01 13.90 13.80

R1.2-Pr23 6,546,169.80 4,698,194.89 181.55 14.82 13.83 13.73

R1.2-Pr24 6,546,161.76 4,698,190.92 190.52 14.69 13.56 13.46

R1.2-Pr25 6,546,156.57 4,698,187.15 196.94 14.45 13.36 13.26

R1.2-Pr26 6,546,148.23 4,698,181.09 207.25 13.40 12.40 12.30

R1.2-Pr27 6,546,140.15 4,698,176.15 216.71 12.24 11.26 11.16

R1.2-Pr28 6,546,134.35 4,698,171.70 224.03 11.45 10.38 10.28

R1.2-Pr29 6,546,126.93 4,698,166.01 233.38 10.30 9.26 9.16

R1.2-Pr30 6,546,121.18 4,698,160.16 241.58 9.28 8.28 8.18

R1.2-Pr31 6,546,115.56 4,698,154.41 249.62 7.79 6.79 6.69

R1.2-Pr32 6,546,106.14 4,698,154.43 259.04 6.80 5.80 5.70

R1.2-Pr33 6,546,095.53 4,698,154.45 269.65 6.81 5.77 5.67

R1.2- I1 6,546,086.46 4,698,156.23 278.89 5.45 4.45 4.35

Rose R2
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Broj profila Y X Stacionaža
Kota 

Terena

Kota Dna 

Cijevi 

Kota Dna 

Rova 

R2-Pr1 6,546,399.10 4,698,042.33 0.00 118.38 117.36 117.26

R2-Pr2 6,546,396.43 4,698,047.41 5.74 117.42 116.40 116.30

R2-Pr3 6,546,391.51 4,698,049.53 11.10 116.57 115.51 115.41

R2-Pr4 6,546,385.84 4,698,050.88 16.93 115.55 114.53 114.43

R2-Pr5 6,546,379.09 4,698,051.10 23.68 114.54 113.41 113.31

R2-Pr6 6,546,373.33 4,698,050.61 29.46 113.49 112.44 112.34

R2-Pr7 6,546,366.75 4,698,049.20 36.19 112.32 111.32 111.22

R2-Pr8 6,546,359.19 4,698,047.58 43.93 111.12 110.13 110.03

R2-Pr9 6,546,347.47 4,698,045.07 55.91 109.33 108.30 108.20

R2-Pr10 6,546,342.69 4,698,044.29 60.75 108.62 107.56 107.46

R2-Pr11 6,546,336.73 4,698,043.32 66.79 107.67 106.63 106.53

R2-Pr12 6,546,328.71 4,698,042.02 74.92 106.59 105.63 105.53

R2-Pr13 6,546,321.67 4,698,041.07 82.02 105.70 104.76 104.66

R2-Pr14 6,546,314.64 4,698,040.12 89.12 104.90 103.89 103.79

R2-Pr15 6,546,309.94 4,698,039.70 93.83 104.30 103.31 103.21

R2-Pr16 6,546,304.32 4,698,039.20 99.48 103.37 102.30 102.20

R2-Pr17 6,546,295.07 4,698,038.41 108.76 102.58 101.57 101.47

R2-Pr18 6,546,286.71 4,698,038.02 117.12 101.96 100.91 100.81

R2-Pr19 6,546,277.82 4,698,037.68 126.02 100.99 100.04 99.94

R2-Pr20 6,546,272.76 4,698,037.53 131.09 100.38 99.54 99.44

R2-Pr21 6,546,265.57 4,698,037.33 138.28 99.70 98.84 98.74

R2-Pr22 6,546,253.43 4,698,037.00 150.43 98.67 97.65 97.55

R2-Pr23 6,546,251.66 4,698,038.50 152.74 98.39 97.42 97.32

R2-Pr24 6,546,254.73 4,698,042.02 157.42 98.30 97.20 97.10

R2-Pr25 6,546,259.97 4,698,048.04 165.40 97.00 96.05 95.95

R2-Pr26 6,546,264.58 4,698,052.06 171.51 96.20 95.17 95.07

R2-Pr27 6,546,267.90 4,698,053.85 175.29 95.68 94.63 94.53

R2-Pr28 6,546,271.22 4,698,055.65 179.06 95.08 94.09 93.99

R2-Pr29 6,546,276.37 4,698,057.18 184.43 94.65 93.55 93.45

R2-Pr30 6,546,285.28 4,698,059.84 193.74 92.77 91.70 91.60

R2-Pr31 6,546,290.71 4,698,060.01 199.17 91.96 90.97 90.87

R2-Pr32 6,546,296.05 4,698,060.06 204.51 91.37 90.24 90.14

R2-Pr33 6,546,295.78 4,698,067.98 212.44 90.07 89.17 89.07

R2-Pr34 6,546,291.98 4,698,069.54 216.55 89.69 88.62 88.52

R2-Pr35 6,546,281.64 4,698,073.77 227.72 87.53 86.70 86.60

R2-Pr36 6,546,271.92 4,698,078.77 238.65 85.91 84.82 84.72

R2 - I1 6,546,265.49 4,698,079.30 245.10 85.88 84.80 84.70

R2-Pr37 6,546,260.26 4,698,078.22 250.45 86.36 85.30 85.20

R2-Pr38 6,546,247.37 4,698,075.55 263.61 86.68 85.63 85.53

R2-Pr39 6,546,239.58 4,698,070.43 272.93 86.89 85.86 85.76

R2-Pr40 6,546,230.60 4,698,063.78 284.11 87.15 86.14 86.04

R2-Pr41 6,546,226.66 4,698,058.27 290.88 87.34 86.31 86.21

R2- VV1 6,546,223.07 4,698,051.48 298.57 87.45 86.33 86.23

R2-Pr42 6,546,218.52 4,698,036.14 314.56 87.22 86.13 86.03

R2-Pr43 6,546,215.67 4,698,026.53 324.58 86.83 85.81 85.71

R2-I2 6,546,213.65 4,698,020.79 330.67 86.65 85.61 85.51
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Broj profila Y X Stacionaža
Kota 

Terena

Kota Dna 

Cijevi 

Kota Dna 

Rova 

0.10

K1- Pr1 6,547,255.07 4,697,858.94 0.00 264.50 264.00 263.90

K1- Pr2 6,547,238.37 4,697,870.19 20.13 260.61 259.59 259.49

K1- Pr3 6,547,226.03 4,697,875.56 33.60 258.15 257.02 256.92

K1- Pr4 6,547,213.59 4,697,880.97 47.16 255.23 253.99 253.89

K1- Pr5 6,547,202.16 4,697,885.94 59.62 252.12 250.85 250.75

K1- Pr6 6,547,194.09 4,697,889.44 68.42 249.83 248.64 248.54

K1- Pr7 6,547,187.14 4,697,882.02 78.59 249.96 248.58 248.48

K1- Pr8 6,547,183.21 4,697,877.90 84.28 249.86 248.54 248.44

K1- Pr9 6,547,174.95 4,697,870.46 95.40 249.69 248.48 248.38

K1- Pr10 6,547,168.38 4,697,864.42 104.32 249.51 248.42 248.32

K1- Pr11 6,547,154.26 4,697,857.53 120.04 247.77 246.52 246.42

K1- Pr12 6,547,141.11 4,697,850.32 135.03 245.89 244.71 244.61

K1- Pr13 6,547,145.35 4,697,839.19 146.93 244.87 243.67 243.57

K1- Pr14 6,547,145.70 4,697,832.48 153.66 242.69 241.32 241.22

K1- Pr15 6,547,146.10 4,697,824.82 161.32 239.83 238.63 238.53

K1- Pr16 6,547,154.61 4,697,817.49 172.57 237.61 236.27 236.17

K1- Pr17 6,547,162.62 4,697,810.59 183.13 235.26 234.06 233.96

K1- Pr18 6,547,172.21 4,697,800.14 197.31 232.96 231.76 231.66

K1- Pr19 6,547,180.62 4,697,791.89 209.10 230.57 229.46 229.36

K1- Pr20 6,547,190.97 4,697,784.78 221.65 228.19 227.01 226.91

K1- Pr21 6,547,199.64 4,697,775.34 234.47 225.28 224.10 224.00

K2- C1-VV1 6,547,209.46 4,697,764.65 248.99 222.75 221.55 221.45

Klinci K2

K2- I1 6,547,109.95 4,697,777.95 0.00 219.83 218.47 218.37

K2- Pr1 6,547,125.13 4,697,775.57 15.36 219.98 218.52 218.42

K2- Pr2 6,547,133.47 4,697,774.26 23.80 219.76 218.54 218.44

K2- Pr3 6,547,141.67 4,697,772.29 32.24 219.60 218.57 218.47

K2- Pr4 6,547,148.61 4,697,770.63 39.38 219.69 218.59 218.49

K2- Pr5 6,547,163.95 4,697,766.95 55.15 219.60 218.64 218.54

K2- Pr6 6,547,173.02 4,697,767.14 64.22 219.87 218.66 218.56

K2- Pr7 6,547,184.23 4,697,767.37 75.43 221.16 220.02 219.92

K2- Pr8 6,547,196.19 4,697,767.62 87.40 222.63 221.47 221.37

K2- Pr9 6,547,202.23 4,697,766.27 93.59 222.69 221.51 221.41

K2- C1-VV1 6,547,209.46 4,697,764.65 101.00 222.75 221.55 221.45

K2- Pr10 6,547,214.87 4,697,759.94 108.17 222.25 221.08 220.98

K2- Pr11 6,547,217.03 4,697,758.06 111.03 222.06 220.90 220.80

K2- Pr12 6,547,224.73 4,697,754.18 119.65 221.73 220.58 220.48

K2- Pr13 6,547,230.67 4,697,751.18 126.31 221.44 220.33 220.23

K2- Pr14 6,547,236.92 4,697,745.35 134.85 220.76 219.67 219.57

K2- Pr15 6,547,243.93 4,697,739.81 143.78 219.80 218.70 218.60

K2- Pr16 6,547,250.93 4,697,734.28 152.72 218.41 217.30 217.20

K2- Pr17 6,547,261.52 4,697,728.73 164.67 217.91 216.81 216.71

K2- I2 6,547,270.01 4,697,727.25 173.28 217.72 216.62 216.52

K2- Pr18 6,547,278.33 4,697,725.82 181.72 217.86 216.75 216.65

K2- Pr19 6,547,288.75 4,697,724.04 192.30 218.00 216.91 216.81

K2- Pr20 6,547,297.54 4,697,722.53 201.22 218.10 217.04 216.94

K2- Pr21 6,547,306.56 4,697,721.54 210.29 218.28 217.18 217.08

K2- Pr22 6,547,315.21 4,697,720.66 218.99 218.45 217.31 217.21

K2- Pr23 6,547,319.22 4,697,720.25 223.02 218.46 217.37 217.27

K2- VV2 6,547,326.37 4,697,721.56 230.29 218.76 217.66 217.56

Klinci K1

Geometrijski elementi trase
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Situacija naselja Rose - LIST 1
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